

Obiectul achiziției: **Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE (proiect modificat)**

Personal propus pentru executarea lucrarilor conform proiectelor **Nr. 01/06.2026.01 AEF (PT99CS)**, proiect **Nr. 01/06.2026.02 AEF (Bloc Curativ)** si proiect **Nr. 01/06.2026.04 AEF (Rețele la fața locului 0,38 kV)**

Data documentului: 24.08.2026

Denumirea companiei: Electro Service Grup SRL

Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția) Gondobescu Stepan Director General

Metodologia de executie a serviciilor cu personalul implicat

Prin prezenta, ne propunem să prentăm metodologia de executie al lucrarilor cu perosnalul implicat în conformitate cu proiectele de executie si caietele de sarcini.

Nr.	Activitatea planificata	Responsabil de executie	Numărul certificatului de atestare/Autorizatiei
1	Semnarea contractului / Gestionarea terminilor de executii	Manager in vinzari	
2	Vizita draft obiect	1. Specialist principal al proiectului 2. Diriginte de șantier/Responsabil tehnic 3. Electrician autorizat	1. Seria 2024-P Nr. 1127 din 28.02.2024 2. Seria 2023-DLS Nr. 0760 3. Seria EA Nr. 110 din 22.12.2023
3	Procurarea materialelor	Magaziner / Sef Deparatemnt Achizitii	
4	Instruirea SSM si PSI	Manager Resurse Umane	Seria SSM II Nr. 0116205 din 29.11.2024
5	Organizarea si planificarea lucrarilor	Diriginte de șantier/Responsabil tehnic	Seria 2023-DLS Nr. 0760
6	Efectuarea lucrarilor conform proiectului (instalatii electrice)	Sef echipa instalatii electrice / Electrician autorizat	EA Nr. 196 din 26.08.2025
7	Executarea lucrarilor electrotehnice	Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune	
8	Executarea lucrarilor electrotehnice	Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune	
9	Executarea lucrarilor electrotehnice	Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune	
10	Executarea lucrarilor electrotehnice	Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune	
11	Executarea lucrarilor electrotehnice	Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune	
12	Efectuarea masurarilor de laborator electrotehnic	Inginer masurari si incercari instalatii electrice	
13	Intocmirea actelor de dare in exploatare	Inginer electrician coordinator / Electrician autorizat	EA Nr. 196 din 26.08.2025
14	Intocmirea Proceselor Verbale de receptive finala	Diriginte de șantier/Responsabil tehnic / Divizier atestat	Seria 2024-ED Nr. 0341 din 07.02.2024

Semnat electronic: _____