

CERERE DE PARTICIPARE

Către IM Directia Constructii Capitale, str. 31 August 1989

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1634806752592 din 15.11.2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construcția canalizării menajer-fecaloide (rețea publică) din str-la. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chisinau** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.11.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IM Directia Constructii Capitale, str. 31 August 1989

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția canalizării menajer-fecaloide (rețea publică) din str-la. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chișinău** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție COP,**
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 14.12.2021 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.11.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Compania Termosistem SRL
Arina Butmalai – Dir. comercial
(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexat)

Către IM Directia Constructii Capitale, str. 31 August 1989
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Constructia canalizarii menajer-fecaloide (retea publica) din str-la. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chișinău

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,

(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 13 450,00 lei (treisprezece mii patru sute cincizeci lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 14.12.2021.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 12 luna noiembrie anul 2021.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția canalizării menajer-fecaloide (rețea publică) din str-lă. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada
Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
4 (patru) luni calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					Anul 2022												Anul n...
		Luna																	
					11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Organizare de șantier																		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de constructii: Reteau de canalizare C1, Lucrari de terasament.</i>																		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>Camine, FOD L-22.4m, Conducte si accesorii, Scoaterea din functiune, Pomparea apei uzate</i>																		
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <i>Reteau de alimentare cu apa, Lucrari de terasament, Camine, Conducte si accesorii, Reabilitarea acoperirii drumului</i>																		
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <i>Reabilitarea acoperirii drumului, Demolarea acoperirii din beton, Restabilirea acoperirii de beton, Restabilirea imbracamintei din pietris</i>																		
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de finisare si amenajare, Restabilirea zonei vegetale, alte lucrari</i>																		

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina.

2. Numărul și data contractului Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 776 855,96 lei fara TVA, cota 0%.

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 985 777,60 lei fara TVA, cota 0%.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 14.07.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești
2. Numărul și data contractului Nr. 24 din 15.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pînzăreni, r-nul Fălești
4. Adresa beneficiarului satul Pînzăreni, r-nul Fălești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 999 308,40 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 858 343,36 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 3 ani (prelungit)
 - e) efectiv realizată Iunie 2018
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 27.06.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de **drenaj** din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 266 din 24 august 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 734 256,20 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 889 024,70 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată 7 luni
 - h) efectiv realizată 2 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 12.11.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcția a **drenajului** pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat
2. Numărul și data contractului Nr. 184 din 26 iulie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretyakov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1 288 326,41 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 1 390 991,81 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- j) contractată 15 luni
- k) efectiv realizată 2 luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 02 din 19.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unei fântini arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina.

2. Numărul și data contractului Nr. 52 din 10 iulie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cuizăuca, r-nul Rezina

4. Adresa beneficiarului satul Cuizăuca, r-nul Rezina

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 954 619,74 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 986 436,68 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată 18 luni - prelungit

n) efectiv realizată Decembrie 2018

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 18.12. 2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea a **două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă** din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 26 august 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia
4. Adresa beneficiarului satul Ialpujeni, r-nul Cimișlia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1 094 835,30 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 847 128,75 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- s) contractată 3 luni - prelungit
- t) efectiv realizată Octombrie 2017
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 001/2 din 20.02.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de **aprovizionare cu apă** a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV
2. Numărul și data contractului Nr. 74 din 08 aprilie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ciorna, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Ciorna, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 934 512,00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 177 101,92 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - v) contractată 3,5 luni
 - w) efectiv realizată 2 luni
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n №14-PV din 17.06.2015.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

*** Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CONTRACTE anul 2021					
1	Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda	Primaria s. Caplani, Stefan Voda	Contract nr. 27 din 11.06.2021	<u>2 153 045,68 lei</u>	2 saptamiini	PV nr. 01 din 03.08.2021
2	Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR)	CR Nisporeni	Contract nr. 26 din 25.05.2021	<u>996 823,77 lei</u>	5 luni	- in proces de dare in exploatare
3	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	CR Nisporeni	Contract nr. 36 din 24.06.2019	<u>17 182 453,50 lei</u>	28 luni	Nota informativa decembrie 2020 - <u>10 860 942,62 lei</u> , anul 2021 peste <u>7 mln lei</u> .
	CONTRACTE anul 2020					
1	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni	Primăria mun. Ungheni	Contract nr. 271 din 04.10.2019	<u>2 453 457,92</u>	2019-2020	PV nr. 11 din 08.10.2020
2	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019	<u>3 229 179,17 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 30.07.2020
3	Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
4	Livrarea materialelor de constructie (pavaj, bordure mari si mici)	Primaria or. Anenii Noi	Contract nr. 28 din 13.04.2020	<u>670 416,28 lei</u>	10 zile	10 zile
5	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda	Primaria or. Stefan Voda	Contract nr. 89 din 18.08.2020	<u>2 877 063,58 lei</u>	1,5 luni	PV nr. 09 din 18.11.2020
6	Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	Or. Glodeni	Contract nr. 7 din 19.06.2020	<u>2 346 935,66 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 13.05.2021
7	IM Regia EXDRUPO	Or.	Contract nr.	<u>218 880,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020

	(livrarea cimentului)	Chisinau	20 din 07.04.2020			
8	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurilor)	Or. Chisinau	Contract nr. 37 din 30.09.2020	<u>544 960,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
	LUCRARI SIMILARE Anii precedenti					
1	Lucrari civile privind constructia sistetmului de irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina	s. Saharna Noua	Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
2	Lucrări de drenaj din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat	Or. Comrat	Nr. 266 din 24 august 2018	<u>1 734 256,20 lei</u> <u>Efectuat până</u> <u>decembrie 2018–</u> <u>889 024,70 lei</u>	7 luni	PV 01 din 12.11.2018
3	Lucrări de construcția a drenajului pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat	Or. Comrat	Nr. 184 din 26 iulie 2017	<u>1 390 991,81 lei</u>	15 luni	PV 02 din 19.01.2018
4	Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)	s. Pînzăreni , r-nul Fălești	Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014	<u>3 858 343,36 lei</u>	3 ani	PV 01 din 27.06.2017
5	Construcția unei fîntîni arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina	s. Cuizăuca , rl Rezina	Contractant unic Nr. 52 din 10 iulie 2014	<u>1 954 619,74 lei</u>	18 luni - prelungit	PV 01 din 18.12.2018
6	Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia	s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia	Contractant unic Nr. 33 din 26 august 2014	<u>847 128,75 lei</u>	3 luni – prelungit	PV nr. 001/2 din 20.02.2018
7	Construcția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Ciorna, r- nul Rezina, etapa IV (inclusiv asfaltarea drumului)	s. Ciorna, rl Rezina	Contractant unic Nr. 74 din 08.04.2014	<u>1 177 101,92 lei</u>	3,5 luni	№14-PV din 17.06.2015
8	Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct , electricitate etc.	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017	<u>5 181 395,15 lei</u>	13 luni	PV nr. 01 din 25.04.2019
9	Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv lucrări de apeduct etc.	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016	<u>3 470 292,45 lei</u>	2 ani	PV 01 din 11.01.2018
10	Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc.	Or. Chișinău	Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017	<u>1 649 968,35 lei</u>	4 luni	PV 01 din 20.12.2017
	ALTE TIPURI DE LUCRARI					
1	Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 21 din 02.05.2019	<u>966 530,01 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 06.11.2019
2	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28	IMSP AMT Botanica	Contractant unic MD- 2019-06-22- 000002-1- 11/96 din 22.06.2019	<u>817 997,23 lei</u>	45 zile	PV nr. 01 din 09.08.2019
3	Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni	s. Danceni, rl Ialoveni	Contractant unic MD- 2019-05-28- 000154-1- 11/23 din 28.05.2019	<u>910 118,88 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 14.06.2019
4	Lucrari de reparatie a drumului zona	s.	Contractant	<u>532 563,54 lei</u>	7 luni	PV final nr.

	zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti	Lapusna, rl Hincesti	unic MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019			02 din 19.07.2019
5	Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova	s. Covurlui, rl Leova	Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019	<u>404 674,80 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 08.07.2019
6	Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbîște, rl Criuleni	s. Izbîște, r-nul Criuleni	Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018	<u>2 275 441,47 lei</u>	12 luni	PV nr. 01 din 05.04.2019
7	Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscaia pînă la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 198 din 24.08.2016	<u>453 673,89 lei</u>	1,5 luni	f/n decembrie 2016
8	Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 197 din 24.08.2016	<u>331 605,20 lei</u>	1,5 luni	f/n decembrie 2016

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	Buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	Buc	1	Propriu
3	Autoturn	Buc	1	Arenda
4	Draglina AO-4111	Buc	2	Arenda
5	Aparat sudura prin electrofuziune	Buc	1	Propriu
6	Mercedes 412	Buc	1	Arenda
7	Stații de sudare	Buc	2	Propriu
8	Stații de sudare polipropilena	Buc	4	Propriu
9	Autogenerator 6kw	Buc	1	Propriu
10	Compresoare	Buc	2	Propriu
11	Compresor electric	Buc	2	Propriu
12	Mașină de găurit USB	Buc	5	Propriu
13	Perforatoare	Buc	4	Propriu
14	Foarfece pentru țevi	Buc	5	Propriu
15	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	Buc	1	Propriu
16	Utilaj de pompare a apei	Buc	1	Propriu
17	Autocisterna	Buc	1	Arenda
18	Instrumente de înșurubare	Buc	4	Propriu
19	Instrumente de asamblare cazane	Buc	2	Propriu
20	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	Buc	1	Arenda
21	Bor masina BOSCH	Buc	1	Propriu
22	Vibrator pentru beton	Buc	1	Propriu
23	Generator KIPOR KDE	Buc	1	Propriu
24	Sapator de gropi	Buc	1	Propriu
25	Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019	Buc	3	Arenda
26	Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014	Buc	1	Arenda
27	Aparat de sudat PE, EF RITMO Ø315mm	Buc	1	Arenda
28	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia	Buc	1	Arenda
29	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC	Buc	1	Arenda
30	Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013	Buc	1	Arenda
31	Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm	Buc	1	Arenda
32	Auto Ford Transit; a.f. 2011	Buc	1	Arenda

33	Autocamion VW Caddy a/f 2004	buc	1	Arenda
34	Autoturism VW Bora a/f 2000	buc	1	Arenda
35	Excavator JCB 3CX, a.f.2019	Buc	1	Arenda
36	Excavator JCB 4CX, a.f.2017	Buc	1	Arenda
37	Taheometru SOKKIA	Buc	1	Arenda
38	Nivela optica BOSCH, a.f.2019	Buc	3	Arenda
39	Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019	Buc	1	Arenda
40	Autobasculanta KAMAZ, 1992	Buc	2	Arenda
41	Autobasculanta KAMAZ, 2011	Buc	2	Arenda
42	Automacara ZIL	Buc	1	Arenda
43	Autogreider DZ-122-A, 1989	Buc	1	Arenda
44	Compactor BOMAG BW174AD, 2004	Buc	1	Arenda
45	Compactor BOMAG BT-65, 2018	Buc	1	Arenda
46	Compactor BOMAG BT-65, 2020	Buc	1	Arenda
47	Perforator HITACHI, 2018	Buc	1	Arenda
48	Generator HAMMER, 2018	Buc	1	Arenda
49	Aparat de sudura metal, 2018	Buc	1	Arenda
50	Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018	Buc	2	Arenda
51	Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018	Buc	1	Arenda

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<u>Oficiu:</u> <i>Director</i> <i>Contabil</i> <i>Dir.comercial</i> <i>Devizier</i>	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare	40 ani 20 ani 15 ani 15 ani		
2	<i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-instalatii electrice</i> <i>-constructor drumuri</i> <i>-construcții hidrotehnice</i>	Studii superioare	15-25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina. Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda. Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	2016-RTLS din 26.04.2016 Nr. 0421 - Serbu V. 2016-DLS din 02.11.2016 Nr. 1373 - Serbu V. 2016-DLS din 26.04.2016 Nr. 1305- Negrescu A. 2018-DLS din 26.09.2018 Litvincenco V. 2016-DLS din 23.06.2016 Nr. 1334 – Bologan O. 2017-DȘ din19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R. 2017-DLS din 31.03.2017 Nr. 1436 - Seremt L. 2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I. 2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I.
3	<i>Maieștri:</i> <i>-montatori</i> <i>-instalatori</i>	Studii uperioare	20-32 ani	Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc. Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru (Leuseni).	Ursu A. Cara O.
4	<i>Specialiști:</i> <i>-pavator</i>	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17	Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir	

	-asfaltator -betonist -tencuitor -zugrav -electrician -montator -alpinist -zidar -fierar -dulgher -lacatus -fasonator -specialisti pe amenajare		ani	din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoelectrice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc. Lucrări de construire și amenajare monument –IM Parcul Dendrariu. Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).	
5	Muncitori: auxiliari: -pavator -asfaltator -betonist -montator -tractorist -soferi	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoelectric, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exterioare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.	

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Construcția canalizării menajer-fecaloide (rețea publică) din str-lă. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada
Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chisinau**

Nu sunt

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Construcția canalizării menajer-fecaloide (retea publica) din str-la. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada
Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chisinau**

(denumirea)

(forma de licitație **COP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1634806752592**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) _____

b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) _____

b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației - _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Construcția canalizării menajer-fecaloide (retea publica) din str-la. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chisinau**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze _____

Data completării 12 noiembrie 2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____

Nume: - _____

Funcția în cadrul firmei: - _____

Denumirea firmei și sigiliu: - _____

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR
(NU sunt)**

Terț susținător financiar

(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, IM Directia Constructii Capitale, str. 31 august 1989

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Constructia canalizarii menajer-fecaloide (retea publica) din str-la. Bacioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzar, nr.10, nr. 10a or. Chisinau**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi _____ (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la _____ (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) suma de _____ (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de _____ (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care _____ (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de _____ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată _____. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 12.11.2021

Terț susținător,
(semnătură autorizată)