

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia cladirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet.**
2. Numărul și data contractului: **nr. 04/2020 din 12 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL SCARTEH**
4. Adresa beneficiarului **MD-2068, str. Alecu Russo, 1A, of.73**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a încheiat	exprimată în echivalent
--	----------------------------

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **1 670 652,87 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **1 550 221,22 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **12 luni**
  - b) efectiv realizată **9 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 02 august 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 27.10.2021

Semnat: Semnatura electronica

Nume: SCOBIOALA Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT

**CONTRACT  
DE SUBANTREPRIZĂ ÎN CONSTRUCȚII NR. 04/2020**

12 octombrie 2020

mun. Chișinău

1. „Scarteh”, SRL, mun. Chișinău str.A.Russo, 1A of.73, c/f 1013600018440 reprezentată de administrator **IGNATOV Arcadie**, care activează în baza statutului în calitate de **Antreprenor general**, și
2. „Euro Light” SRL cu sediul în mun. Chișinău, MD2075 str.Mircea cel Batrin nr.34 bloc1 ap19, c/f 1016600031961 reprezentată de **SCOBIOALA Eugeniu** în calitate de **Subantreprenor**,

au convenit sa incheie prezentul Contract in conditiile si termenii mentionati mai jos:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările „**Reparatia cladirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet**” și Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului prețul Contractului în termenii și condițiile stabilite în Contract.
- 1.2. Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **12 (douasprezece) luni** începînd cu data la care este notificat de către Antreprenor să înceapa executarea Lucrărilor.
- 1.3. La sfîrșitul fiecărei luni în care s-au efectuat Lucrări de către Subantreprenor, Subantreprenorul va întocmi o Situație de lucrări care va cuprinde o descriere detaliată și exactă a Lucrărilor efectuate în cursul lunii respective, care va fi supusă spre aprobare Antreprenorului. Antreprenorul verifica Situația de lucrări și o confirmă în termen de maxim 2 zile de la primirea acesteia. Subantreprenorul v-a emite factura aferentă numai după primirea aprobării Antreprenorului cu privire la Situația de lucrări. Dacă Situația de lucrări necesită clarificări suplimentare sau cantitățile de lucrări nu corespund realității, reprezentanții părților se vor întalni și, în termen de trei zile de la data comunicării neacceptării de către Antreprenor a Situației de lucrări, clarifică diferențele apărute.
- 1.4. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricînd, fără anunțarea prealabilă a Subantreprenorului, stadiul Lucrărilor, calitatea și conformitatea acestora și de a solicita efectuarea de teste cu privire la acestea sau materialele utilizate de către Subantreprenor în efectuarea Lucrărilor

### 2. VALOAREA LUCRĂRILOR

- 2.1. Valoarea estimată a Contractului, conform devizului de cheltuieli aprobat, constituie **2 004 783 lei 45 bani (Doua milioane patru mii sapte sute optzeci si trei lei 45 bani) inclusiv TVA 20%**.
- 2.2. Devizul de cheltuieli și procesele-verbale de predare-recepție sunt elaborate prin metoda ”cheltuielilor reale”
- 2.3. Valoarea Contractului poate fi modificată prin acordul Părților prin încheierea unui acord adițional la prezentul Contract.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

#### **Obligiatiile Antreprenorului**

- 3.1.1 Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Subantreprenorului documentația necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, într-un exemplar.
- 3.1.2 Antreprenorul are obligația de a plăti Subantreprenorului prețul Contractului la termenele și în condițiile stabilite în Contract.

3.1.3 Antreprenorul are obligația de a notifica Subantreprenorului data la care acesta va începe executarea Lucrărilor menționate în Contract cu 3 zile înainte de aceasta dată.

#### **Subantreprenorul se obligă:**

3.2.1 Subantreprenorul are obligația de a executa Lucrările prevazute în Contract cu profesionalism și promptitudine. Subantreprenorul răspunde față de organele abilitate ale statului și față de Antreprenor pentru execuția Lucrărilor neconformă cu proiectul și cu reglementările tehnice și legale în vigoare.

3.2.2 Subantreprenorul are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a Lucrărilor care îi va fi pus la dispoziție de către Antreprenor și devizul local de cheltuieli în baza caruia s-a încheiat prezentul Contract.

3.2.3 Subantreprenorul are obligația de a notifica în cel mai scurt timp Antreprenorul cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite în proiect și/sau în devizul local.

3.2.4 Subantreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la locația unde se efectuează Lucrările, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

3.2.5 Subantreprenorul este răspunzător de instruirea angajaților/reprezentanților săi în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, fiind singurul răspunzător față de angajații/reprezentanții săi implicați în accidente de muncă produse în locația în care se vor executa Lucrările

3.2.6 Subantreprenorul are obligația de a preda Antreprenorului toate garanțiile din partea producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea Lucrărilor, după cum este cazul.

3.2.7 Subantreprenorul garantează că la data recepției la terminarea Lucrărilor precum și la data recepției finale Lucrările executate vor avea calitățile declarate de către acesta în Contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract

#### **Antreprenorul are dreptul:**

3.3.1 Să desfacă prezentul Contract în mod unilateral numai în caz de nerespectare gravă de către Subantreprenor a obligațiilor indicate în prezentul contract cu un aviz prealabil în formă scrisă cu 30 zile înainte de desfacere. În acest caz părțile întocmesc un act juridic bilateral (mutual), privitor la lucrările deja executate. Antreprenorul, în acest caz, fiind obligat de a achita lucrările deja executate în modalitatea prevăzută de prezentul contract.

3.2.2. Dacă Subantreprenorul, fiind informat de către Antreprenor la timp și în modul corespunzător, nu înlocuiește în termenul convenit materialul inutilizabil sau necalitativ, nu schimbă indicațiile referitoare la modul de executare a lucrării sau nu înlătură alte circumstanțe care amenință trăinicia sau utilitatea lucrării, antreprenorul este în drept să ceară rezilierea contractului.

3.2.3. Antreprenorul dispune și de drepturile care sînt acordate de legislația în vigoare.

## **4. CALITATEA LUCRĂRILOR**

4.1 Perioada de garanție cu privire la Lucrările efectuate de către Subantreprenor este de **60 luni** de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea Lucrărilor, cu excepția cazului în care prevederile legale stabilesc un termen de garanție mai lung, caz în care se va aplica cel din urma.

4.2 În perioada de garanție, Subantreprenorul are obligația de a executa la solicitarea Antreprenorului toate lucrările de remediere a viciilor sau defecțiunilor ce apar în aceasta perioadă. Contravaloarea acestor lucrări de remediere va fi suportată de către Subantreprenor.

4.3 În situația în care Subantreprenorul refuză remedierea viciilor sau defecțiunilor

Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a efectua lucrările de remediere personal sau prin intermediul unor terțe părți, urmînd a recupera costurile direct de la Subantreprenor.

4.4 La expirarea perioadei de garanție, Partile se vor întalni și vor semna procesul verbal de recepție finală care va confirma îndeplinirea de către Subantreprenor a tuturor obligațiilor sale contractuale, inclusiv cu privire la remedierea eventualelor defecțiuni sau vicii aparute în perioada de garanție.

## 6. PLATA PREȚULUI CONTRACTUAL

6.1. Lucrările se execută la prețuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor și a costurilor manoperei pentru fiecare fază de execuție în parte, potrivit situațiilor definitive de lucrări și a celorlalte documente de plată prezentate de subantreprenor .

6.2. Însă în cazul în care se va constata de către părți prin act de constatare întocmit mutual, că volumul de lucrări de facto este mai mare decît cel inițial prevăzut de contract, părțile vor face modificările corespunzătoare în prezentul contract, în partea referitoare la volumul de lucrări real executat, calcularea finală va fi efectuată în funcție de aceste modificări .

6.3. La finele executării contractului , părțile vor semna un act total de primire-predare a lucrărilor. Acest act de primire-predare v-a servi ca temei pentru „Euro Light” SRL de a-și pretinde la achitarea prețului final pentru lucrările executate .

## 7. CONFIDENȚIALITATEA

7.1. Părțile se obligă să păstrează în secret toate informații cu caracter comercial. În caz de scurgere a unor informații care aduce la pricinuirea daunei financiare sau morale unei din părți, cealaltă parte poartă responsabilitate față de partea vătămată în conformitate cu legislație în vigoare.

## 8. MODUL DE PREDARE ȘI PRIMIRE ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

8.1. Antreprenorul cu participarea subantreprenorului primește rezultatul lucrărilor pe parcurs de 3 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal la terminarea lucrărilor și este obligat să transmită subantreprenorului procesului-verbal la terminarea lucrărilor semnat sau un refuz de primire motivat cu indicarea observațiilor concrete.

8.2. În caz de refuz motivat al Antreprenorului părțile întocmesc un act bilateral cu indicarea viciilor depistate la lucrările executate și cu indicarea termenelor de remediere a lor.

## 9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de o zi după producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

## 10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Soluționarea litigiilor pe cale prealabilă (pretențioasă) între părți este obligatorie, prin modalitățile prevăzute de prezentul contract.

10.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi

supuse spre soluționare instanților judiciare din Republica Moldova .

## 11. REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate fi reziliat doar în temeiurile expres prevăzute de prezentul contract și în temeiurile prevăzute de legislația în vigoare.

11.2. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este inadmisibilă decât pentru cazurile expres prevăzute de prezentul contract sau de legislația în vigoare.

## 12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract este încheiat în limba de stat a Republicii Moldova.

12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare.

12.6. Prezentul contract produce efecte juridice pentru părți din momentul semnării lui.

## 13. ANEXE LA CONTRACT

13.1. La Contract se anexează în calitate de partea integrală-devize de cheltuieli care urmează a fi executate de către „Euro Light” SRL.

13.2. Devizele de cheltuieli sunt semnate electronic.

13.3. Devizele de cheltuieli se vor pastra în format electronic

13.4. Devizele de cheltuieli vor fi prezentate la cerere.

### Antreprenor :

„Scarteh” SRL  
mun. Chișinău str.A.Russo, 1A of.73  
C/F 1013600018440 TVA 0608414  
IBAN MD61ML000000002251420155  
BC “Moldindconbank”S.A.  
Cod MOLDM2x330

Administrator  
IGNATOV Arcadie



### Subantreprenor :

„Euro Light” SRL  
mun.Chișinău, MD2075, str.Mircea cel Batrin nr34  
blocl ap19  
C/F 1016600031961 TVA 0405392  
IBAN MD02MO2224ASV11417607100  
BC“MOBIASBANCA-OTP Group S.A.  
Cod MOBBMD22

Administrator  
SCOBIOALA Eugeniu



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din " 2 " august 2021

privind lucrarea " **Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet** " executată în cadrul contractului nr. **04/2020** din **12 octombrie 2020** încheiat între <<SRL SCARTEH>> și <<**Euro Light**>> S.R.L., valoarea obiectului este de **1.550.221,22** lei, fara TVA pentru " **Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet** "

*1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primaria satului Gaspar la 2 octombrie 2020, cu valabilitate pînă la 15.09.2021..*

*2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **lunii august**, fiind formată din:*

Ignatov Arcadie

*3. Au mai participat la recepție:*

Scobioala Eugeniu

Sufrai Alexandru

Dincov Dmitri

Clius Iurie

*4. Constatările comisiei de recepție:*

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate
- 3) În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

*5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: " **Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet** "

*6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

**Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive**

*7. Comisia de recepție recomandă următoarele:*

**de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală**

7<sup>1</sup>. *Descrierea obiectului recomandat spre recepție:*

Obiectul cu numărul cadastral 4128109.321, adresa poștal MD-4629, destinația oficiu de sanatate, compus din următoarele construcții cu nivel – 162.6 m2, anexa – 14.3 m2, anexa – 23.5 m2, suprafața la sol 200.4 m2, suprafața totală – 692 m2, numărul de etaje 1 , conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. *Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 2 august 2021 în 2 exemplare.*

9. *Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor*

*Comisia de recepție:*

**Presedintele comisiei:**

Ignatov Arcadie – Administrator SRL SCARTEH

**Membrii comisiei:**

Scobioala Eugeniu - Administrator Euro Light SRL

Sufraia Alexandru - Diriginte de șantier Euro Light SRL

Dincov Dmitri – manager constructii Euro Light SRL

Clius Iurie – divizier Euro Light SRL

(funcția, numele, prenumele)



10. *Lucrarea: „Reparatia cladirii cu nr.cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet” se considera terminata si este*

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2 august 2021

Scobioala Eugeniu

Administrator Euro Light S.R.L



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2 august 2021

Ignatov Arcadie

Administrator SRL SCARTEH



(semnătura)

**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_

**Presedintele comisiei:**  
**Antreprenor general:**

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Areadie  
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Eugeniu





**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**Presedintele comisiei:**  
**Antreprenor general:**

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Arcadie  
Euro Light SRL, Administrator Scobiochia Eugen



**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**Presedintele comisiei:**  
**Antreprenor general:**

SCARTEH SRL, Administrator Ignatov Arcadie  
Euro Light SRL, Administrator Scobioala Engenis



# SCARTEH SRL

*mun. Chişinău str.A.Russo, 1A of.73  
c/f 1013600018440 TVA 0608414  
IBAN MD61ML000000002251420155  
BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Premium' Chisinau MOLDM2X320  
e-mail: scartehachizitii@gmail.com  
tel: +373 060 883 777*

SRL EURO LIGHT  
Directorului  
Dlui SCOBIOALA Eugeniu

9 august 2021

Prin prezenta, întreprinderea SCARTEH SRL, în persoana administratorului IGNATOV Arcadie, recomanda întreprinderea SRL EURO LIGHT, ca fiind un partener de încredere, care a îndeplinit obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la preturi competitive.

Aceste concluzii se datorează efectuării în perioada anilor 2020-2021 lucrărilor de **„Reparatia cladirii cu nr.Cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet”** conform contractului nr. 04/2020 din 12 octombrie 2020. Mentionam ca toate lucrările executate de către SRL EURO LIGHT, au fost îndeplinite în termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii.

Înalta calitate a produselor și serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a comenzilor, ne-a determinat să continuăm colaborarea și pe viitor.

În concluzie, pentru orice autoritate publică cu care va relaționa, recomandăm compania SRL EURO LIGHT, drept un colaborator profesionist și credibil, SRL EURO LIGHT distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Administrator SRL SCARTEH

IGNATOV Arcadie

