

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Primăria mun. Soroca (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Arina Butmalai reprezentanți ai ofertantului Companiei „Termosistem” SRL (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir (trotuar) Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare 26,28A din mun. Soroca, anul 2020 (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **3 837 769-74 lei (trei milioane opt sute treizeci și șapte mii șapte sute șizeci și noua lei 74 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **767 553-95 lei**. În total fiind suma cu TVA de **4 605 323-69 lei (patru milioane șase sute cincisprezece mii trei sute douăzeci și trei lei 69 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în perioada **pina la 01.10.2020, după semnarea și înregistrarea contractului la AAP.**

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șizeci) zile**, respectiv până la data de **02 iulie 2020**,

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă. (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29/aprilie/2020

Arina Butmalai, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Companiei „Termosistem” SRL. (denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
- 2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale (sau emisa de o banca) în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 230 266-18 lei.
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 (cinci) ani.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1586415692336 (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir (trotuar) Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare 26,28A din mun. Soroca, anul 2020 (denumirea lucrării), codul CPV 4523300-9 la data de 04.05.2020 (zi/luna/an), organizată de Primaria mun. Soroca (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 29 aprilie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04 mai 2020

Numărul procedurii: LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1586415692336

Către: Primaria mun Soroca

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 29 aprilie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL

2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881  
Cod IBAN MD05EX000002251617555MD  
Cod BIC EXMMMD22476  
Cod TVA 0208000  
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău

3. Adresa sediului central Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 63.

4. Telefon 022 27 93 03  
Fax 022 27 30 84  
E-mail termosistem@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare 1003600117881 din 01.12.1997

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții de instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, instalații de rețel interioare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele termice, instalații și rețele de gaze c presiune joasă, terasamente și lucrări de teren, executarea construcțiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecție a construcțiilor și utilajelor, lucrări de finisare a construcțiilor etc. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) SERIA A MMII Nr. 039553

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: piața internă

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1             | 2017 | 9569,510 mii lei                                 | 578,670 mii dolari SUA   |
| 2             | 2018 | 8886,675 mii lei                                 | 520,602 mii dolari SUA   |
| 3             | 2019 | 10 771,580 mii lei                               | 608,563 mii dolari SUA   |
| Media anuală: |      | 9742,588 mii lei                                 | 569,278 mii dolari SUA   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

#### privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale   | Suma obligațiilor contractuale   |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1.  | CR Nisporeni             | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8   | 16 460 627,80 lei – in limita alocatiilor bugetare (realizată pentru anul bugetar 2019, continuare 2020) |
| 2.  | Primăria mun. Ungheni    | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni<br>REPETAT | 3 582 639,05 lei – in limita alocatiilor bugetare (realizată pentru anul bugetar 2019, continuare 2020 ) |
| 3.  | UCIP-IFAD                | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă   | 3 229 179,17 lei   |
| 4.  | IM EXDRUPO               | Livrarea cimentului  | 234 000,00 lei   |
| 5.  | UCIP-IFAD                | Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina   | 1 776 855,96<br>cota 0%  |
| 6.  | Primaria or. Anenii Noi  | Livrarea materialelor de constructie (Pavaj si Bordure)  | 670 416,28   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici km 1-4,8.

2. Numărul și data contractului Nr. 36 din 24.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului or. Nisporeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 16 460 627,80 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) - lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 36 luni

b) efectiv realizată -

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n -

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7km pe perimetrul str. Horelor, str. Căpriană, str. Viilor, str. Delești, str. A. Marinescu din mun. Ungheni
2. Numărul și data contractului Nr. 271 din 04.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului or. Ungheni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 582 639,05 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) - lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - d) contractată 2019-2020
  - e) efectiv realizată -
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă
2. Numărul și data contractului Nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare nr. 162
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) - lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - g) contractată 5 luni
  - h) efectiv realizată in proces de finalizare a lucrarilor
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 02.05.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 966 530,01 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 966 530,01 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - j) contractată 1 luna
  - k) efectiv realizată 1 luna
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 06.11.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chişinău, str.Independenței 28 (instalare de pavaj/bordure).

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Botanica

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Independetei 28

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                      dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 948 628,75 lei lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 817 997,23 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată 45 zile

n) efectiv realizată 30 zile

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 09.08.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazii 27 August din s. Danceni, r-nul Ialoveni (asfaltarea drumului)
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Danceni, rl Ialoveni
4. Adresa beneficiarului s. Danceni, rl Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 910 118,88 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 910 118,88 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - p) contractată 1 luna
  - q) efectiv realizată 2 saptamiini
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 14.06.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti.

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Lapusna, rl Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Lapusna, rl Hincesti

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 532 563,54 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 532 563,54 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

s) contractată 7 luni

t) efectiv realizată 1 luna

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 02 din 19.07.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 03.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Covurlui, rl Leova
4. Adresa beneficiarului s. Covurlui, rl Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 404 674,80 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 404 674,80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - v) contractată 1 luna
  - w) efectiv realizată 2 saptamiini
  - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 08.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiste, rl Criuleni (drum din beton, bordure, trotuare, pavaj etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 44/18 din 19 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Izbiste, rl Criuleni
4. Adresa beneficiarului s. Izbiste, rl Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată     |
| în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 2 275 441,47 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 2 275 441,47 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - y) contractată 12 luni
  - z) efectiv realizată 6 luni
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 05.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești (Drum - pavaj, bordure, beton etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 4 885 076,85 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 5 181 395,15 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - bb) contractată 13 luni
  - cc) efectiv realizată 8 luni
  - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 25.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (peste 8000m2 de pavaj, bordure etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 123 019,86 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 3 470 292,45 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - ee) contractată 2 ani
  - ff) efectiv realizată 1 an
  - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (pavaj, bordure, constructii din beton etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>1 499 708,35 lei</u>                             |                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>1 649 968,35 lei</u>                             |                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- hh) contractată 4 luni
- ii) efectiv realizată 4 luni
- jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>  | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>                | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|
| 1               | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8  | CR Nisporeni                            | Contract nr. 36 din 24.06.2019                               | <u>16 460 627,80 lei</u>                           | 36 luni                                       | -   |
| 2               | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni                   | Contract nr. 271 din 04.10.2019                              | <u>3 582 639,05 lei</u>                            | 2019-2020                                     | -   |
| 3               | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă  | UCIP-IFAD                               | Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019                | <u>3 229 179,17 lei</u>                            | 5 luni  | -   |
| 4               | Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova   | CR Leova                                | Contract nr. 21 din 02.05.2019                               | <u>966 530,01 lei</u>                              | 1 luna  | PV nr. 01 din 06.11.2019  |
| 5               | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței 28  | IMSP AMT Botanica                       | Contractant unic MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019 | <u>817 997,23 lei</u>                              | 45 zile                                       | PV nr. 01 din 09.08.2019  |
| 6               | Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni  | s. Danceni, rl Ialoveni                 | Contractant unic MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019 | <u>910 118,88 lei</u>                              | 1 luna  | PV nr. 01 din 14.06.2019  |
| 7               | Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti  | s. Lapusna, rl Hincesti                 | Contractant unic MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019 | <u>532 563,54 lei</u>                              | 7 luni  | PV final nr. 02 din 19.07.2019  |
| 8               | Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova  | s. Covurlui, rl Leova                   | Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019                        | <u>404 674,80 lei</u>                              | 1 luna  | PV nr. 01 din 08.07.2019  |
| 9               | Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni  | s. Izbiște, r-nul Criuleni              | Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018                    | <u>2 275 441,47 lei</u>                            | 12 luni                                       | PV nr. 01 din 05.04.2019  |
| 10              | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate  | Or. Hîncești                            | Contractant unic Nr. 17/03445 din                            | <u>5 181 395,15 lei</u>                            | 13 luni                                       | PV nr. 01 din 25.04.2019  |

|    |   |                              |  |   |          |  |
|----|---|------------------------------|--|---|----------|--|
|    | etc.  |                              | 07.11.2017                                   |   |          |  |
| 11 | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – Pavaj peste 8000m2   | Or. Comrat                   | Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016      | <u>3 470 292,45 lei</u>                               | 2 ani    | PV 01 din 11.01.2018                             |
| 12 | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc.   | Or. Chișinău                 | Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017 | <u>1 649 968,35 lei</u>                               | 4 luni   | Nr.01 din 20.12. 2017                            |
| 13 | Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia pînă la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia  | Or. Comrat                   | Contractant unic Nr. 198 din 24.08.2016      | <u>453 673,89 lei</u>                                 | 1,5 luni | f/n decembrie 2016                               |
| 14 | Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia   | Or. Comrat                   | Contractant unic Nr. 197 din 24.08.2016      | <u>331 605,20 lei</u>                                 | 1,5 luni | f/n decembrie 2016                               |
| 15 | Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)   | s. Pînzăreni , r-nul Fălești | Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014       | <u>3 858 343,36 lei</u>                               | 3 ani    | PV 01 din 27.06.2017                             |
| 16 | Lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m2, amenajarea teritoriului, borduri, construcții din beton etc.) (Placaj-Inscripție pe granit cu numele persoanelor deportate) | Or. Hîncești                 | Contractant unic Nr. 13 din 16.10.2014       | <u>1 415 461,48 lei</u><br>+<br><u>521 641,89 lei</u> | 12 luni  | PV nr. ½ din 24.11.15<br>PV nr. 3/2 din 21.12.15 |
| 17 | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Hîncești (amenajarea teritoriului, inclusiv scuarul monumentului M. Eminescu) - Pavaj   | Or. Hîncești                 | Contractant unic Nr. 15 din 05.05.2014       | <u>263 407,36 lei</u>                                 | 1 lună   | f/n 30.06.2014                                   |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitateade măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| 0       | 1  | 2                                    | 3                    | 4  |
| 1       | Automobil Bus „Ford”   | buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 2       | Automobil marca „Opel”   | buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 3       | Autoturn   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 4       | Autocamion MAN 19.343  | buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 5       | Buldoexcavator Hidromek 102B   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 6       | Excavator  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 7       | Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 8       | Excavator pe pneuri neuson 1503 RD   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 9       | Excavator pe pneuri neuson 1503 WD   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 10      | Draglina AO-4111   | buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 12      | Aparat de sudură tip 6F315   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 12      | Set aparat de sudură   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 13      | Stație de sudare SAC   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 14      | Aparat sudura prin electrofuziune  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 15      | Autobasculantă Kamaz   | buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 16      | Betonieră  | buc                                  | 2                    | Arenda                                   |
| 17      | Compactator rutier   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 18      | Placă vibratoare   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 19      | Buldozer DT-75   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 20      | Mercedes 412   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 21      | Budozer Komatsu  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 22      | Excavator Komatsu  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 23      | Stații de sudare   | buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 24      | Stații de sudare polipropilena   | buc                                  | 4                    | Propriu                                  |
| 25      | Autogenerator 6kw  | buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 26      | compresoare  | buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 27      | automacara   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 28      | Compresor electric   | buc                                  | 2                    | Propriu                                  |
| 29      | Mașină de găurit USB   | buc                                  | 5                    | Proprii                                  |
| 30      | Perforatore  | buc                                  | 4                    | Proprii                                  |
| 31      | Foarfece pentru țevi   | buc                                  | 5                    | Proprii                                  |
| 32      | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz  | buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 33      | Utilaj de pompare a apei   | buc                                  | 1                    | Propriu                                  |
| 34      | Autocisterna   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 35      | Instrumente de înșurubare  | buc                                  | 4                    | Proprii                                  |
| 36      | Instrumente de asamblare cazane  | buc                                  | 2                    | Proprii                                  |
| 37      | URB – 3AM (Foreză cu rotor)  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 38      | Greider D3-122A  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 39      | Compresor diesel KAESER  | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |
| 40      | Macara ZIL   | buc                                  | 1                    | Arenda                                   |

|    |                               |     |   |         |
|----|-------------------------------|-----|---|---------|
| 41 | Bor masina BOSCH              | buc | 1 | Propriu |
| 42 | Electrofuziune RITMO          | buc | 1 | Arenda  |
| 43 | Tractor MTZ                   | buc | 1 | Arenda  |
| 44 | Vibrator pentru beton         | buc | 1 | Propriu |
| 45 | Electropompa Polonia          | buc | 1 | Arenda  |
| 46 | Ciocan Makita                 | buc | 1 | Arenda  |
| 47 | Malaxor pentru beton          | buc | 1 | Arenda  |
| 48 | Mai mecanic Bomag BT65        | buc | 1 | Arenda  |
| 49 | Polizor unghiular Makita      | buc | 1 | Arenda  |
| 50 | Masina de taiat rosturi Honda | buc | 1 | Arenda  |
| 51 | Troliu 2.5Tone                | buc | 1 | Arenda  |
| 52 | Generator KIPOR KDE           | buc | 1 | Arenda  |
| 53 | Cisterna remorca 5 tone       | buc | 1 | Arenda  |
| 54 | Compactor 25 tone BW          | buc | 1 | Arenda  |
| 55 | Sapator de gropi              | buc | 1 | Arenda  |
| 56 | Defrisator pe bezina          | buc | 1 | Arenda  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția  | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător   | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării   |
|---------|--|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2  | 3                      | 4                                       | 5  |   |
| 1       | <i>Diriginți de șantier</i><br><br><i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i><br><i>-constructor drumuri</i>   | Studii superioare      | 25 ani                                  | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina.<br>Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești.<br>Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia.<br>Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat.<br>Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești.<br>Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni<br>Lucrari de reparatie a drenajului din or. Comrat.<br>Lucrari de reparatie a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc.<br>Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova.<br>Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica.<br>Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. | 2016-RTLS din 26.04.2016 Nr. 0421 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 02.11.2016 Nr. 1373 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 26.04.2016 Nr. 1305- Negrescu A.<br><br>2016-DLS din 23.06.2016 Nr. 1334 – Bologan O.<br><br>2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R.<br><br>2017-DLS din 31.03.2017 Nr. 1436 - Seremt L.<br><br>2015-DS din 08.12.2015 Nr. 3204 - Cozma V.<br><br>2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I.<br><br>2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681 – Mese I. |
| 2       | <i>Maiestri:</i><br><i>-montatori</i><br><i>-instalatori</i>   | Studii superioare      | 31 ani                                  | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.  |   |
| 3       | <i>Specialiști:</i><br><i>-pavator</i><br><i>-asfaltator</i><br><i>-betonist</i><br><i>-tencuitor</i><br><i>-zugrav</i><br><i>-electrician</i><br><i>-montator</i><br><i>-alpinist</i><br><i>-zidar</i><br><i>-fierar</i><br><i>-dulgher</i><br><i>-lacatus</i><br><i>-fasonator</i><br><i>-specialisti pe amenajare</i> | Medii de specialitate  | De la 4 până la 16 ani                  | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.<br>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).<br>Reparații capitale/sisteme de încălzire:<br>-Ministerul Agriculturii și Industrii Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dîșcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.<br>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.  |   |
| 4       | <i>Muncitori auxiliari:</i><br><i>-pavator</i><br><i>-asfaltator</i><br><i>-betonist</i><br><i>-montator</i><br><i>-tractorist</i><br><i>-soferi</i>   | Medii de specialitate  | De la 4 până la 16 ani                  | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)<br>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.<br>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.  |   |

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**DECLARAȚIE**  
**Cu privire la specialistii atestati in constructii**

| Nr. / doc   | CertIFICATELE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALE  |
|---|---|
| <b>1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare</b><br><b>Instalatii si retele de incalzire</b><br><b>Instalatii de ventilatie si climatizare</b> | 2016-RTLS din 26.04.2016<br>Nr. 0421 - Serbu V.   |
| <b>2. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare</b><br><b>Instalatii si retele de incalzire</b><br><b>Instalatii de ventilatie si climatizare</b> | 2016-DLS din 02.11.2016<br>Nr. 1373 - Serbu V.  |
| <b>3. Instalatii si retele electrice</b><br><b>Instalatii de automatizare</b>   | 2016-DLS din 26.04.2016<br>Nr. 1305- Negrescu A.  |
| <b>4. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare</b><br><b>Instalatii si retele de incalzire</b><br><b>Instalatii de ventilatie si climatizare</b> | 2016-DLS din 23.06.2016<br>Nr. 1334 – Bologan O.  |
| <b>5. Constructii rutiere: drumuri si piste de aviatie</b>  | 2017-DȘ din 19.01.2017<br>Nr. 3652 - Tugui R.   |
| <b>6. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare</b><br><b>Instalatii si retele de incalzire</b>   | 2017-DLS din 31.03.2017<br>Nr. 1436 - Seremet L.  |
| <b>7. Constructii civile, industriale si agrozootehnice</b>   | 2015-DS din 08.12.2015<br>Nr. 3204 - Cozma V.<br><br>2019-DS din 28.02.2019<br>Nr. 0387 – Popa I. |

**Cu privire la licitatia publica:**

Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir (trotuar)  
Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare 26,28A din  
mun. Soroca, anul 2020

**prezentam certificatul de atestare a dirigintelui de santier in domeniul Constructii rutiere:**  
**drumuri si piste de aviatie – Tugui Ruslan.**

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

*Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir (trotuar)  
Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare 26,28A din  
mun. Soroca, anul 2020*

**Nu sunt**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa subantreprenorilor</b> | <b>Activități din contract</b> | <b>Valoarea aproximativă</b> | <b>% din valoarea contractului</b> |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.             | -  |                                |                              |                                    |
| 2.             | -  |                                |                              |                                    |
| 3.             | -  |                                |                              |                                    |
| 4.             | -  |                                |                              |                                    |
|                |  |                                |                              |                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir**  
**(trotuar) Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare**  
**26,28A din mun. Soroca, anul 2020,**  
(denumirea)

(forma de licitație licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1585125386854)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere - \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației - \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir (trotuar) Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare 26,28A din mun. Soroca, anul 2020**
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Compania „Termosistem” SRL – 100%
- 3.6. Condiții de administrare a asociației parteneriat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Compania „Termosistem” SRL – 100%
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor
- 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 29 aprilie 2020

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_

Nume: - \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: - \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: - \_\_\_\_\_



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3

Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03

E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**Lichiditatea generală**  
**a mijloacelor băneşti a Companiei „Termosistem” SRL**

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datoriile pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală:  $(3\ 568\ 959 / 2\ 624\ 742) \times 100\% = 135,97\ %$

Data completării  
29 aprilie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ş.



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:**

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste  
**22 (douazeci si doi) ani** la următorul obiect:  
„Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir  
(trotuar) Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare  
26,28A din mun. Soroca, anul 2020.”

Data completării  
29 aprilie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Perioada de garanție a lucrărilor**

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **5 (cinci) ani** la următorul obiect:  
*„Lucrări de reparație a porțiunii de drum pe str. M. Cebotari, Carpenco, Dm. Cantemir*  
*(trotuar) Caile de acces la blocurile locative din str. Independentei 81, 79A, Stefan cel Mare*  
*26,28A din mun. Soroca, anul 2020.”*

Data completării  
29 aprilie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.