

# SC "STACI GRUP" S.R.L.


c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia unei portiuni de drum din s. Balasesti**
  2. Numărul și data contractului **18** din data de **17.07.2019**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Balasesti**
  4. Adresa beneficiarului **s.Balasesti**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
  7. Valoarea contractului

|                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>269 735.59</b>                                         |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>269 735.59</b>                                         |                                          |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au existat litigii**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată - **1 luni**
    - b) efectiv realizată - **1 luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **nr.1 din 26.07.2019**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ----
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 
- Data completării: 14.05.20
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: **Pelivan Ecaterina**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei și sigiliu: **Staci Grup SRL**







Datele de identificare juridice,  
poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/ S.C. Staci Grup S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau str. Podgorenilor  
97 bul. 20

Tel./Fax: 022-46-34-90

Denumire BC Moldinconbank

a Băncii: Fil. Invest

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: MOLDMD2X329

Cod IBAN MD79ML000000002251329136

Cod fiscal 1011600005156

Semnăturile

“Beneficiarul”: Primaria Balasesti

Adresa: s. Balasesti

Tel./Fax: 026274227/026292341

Denumire TREZMD2X

a Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: 226624




Cod MD43TRPDAO222500F11528AB  
IBAN

c/f 1007601002267

părților

“Beneficiarul”:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 1 din 26 Iulie 2019

privind lucrarea Reparatia unei portiuni de drum executată la obiectul satul .Balasessti r-ul Singerei în cadrul contractului nr. 18 din 17.07.2019 încheiat între SC STACI GRUP si Primaria Balasessti pentru lucrările de Reparatia unei portiuni de drum din s.Balasessti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05337 eliberată de la 02.11.2016 cu valabilitate până la 01.11.2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2019 fiind formată din:

1. Gheorghe Chetrari-Primar(Beneficiar)

2. Boldul Valerii-Responsabil Tehnic

3. Ojog Efrosinia

4. Popa Tudor

5. Paladi Dumitru

6. Edu Oleg

7. Loghin Petru

3. Au mai participat la recepție: SC "Staci" Grup SRL

Pelivan Ecaterin

Antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrarile efectuate la obiectul „Reparatia unei portiuni de drum din s. Balsesti,, conform devizului de cheltueli, si au fost finalizate in timp, procesul verbal de reteptie finala este alcatuit pentru a chitarea serviciilor cu antreprenorul.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 2 anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2019 în doua exemplar

Comisia de recepție:

Președinte Gh. Chetrari

Membri: Bold Valeriu

Ojog E

Edu Oleg

Popa Tudor

Loghin P

(numele, prenumele, semnătura)

Specialisti:

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:



INVESTITORUL:

"

2019

"

2019




**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor                          | Co d CP V | Cantitatea / volumul (unit. de măsură) | Prețu l/ costu l | Suma totală (incl. TVA) | Articol, alineat | Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor |                                  |    | S T A S (T O C T) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------------------|
|     |                                                                     |           |                                        |                  |                         |                  | Speci ftehn ica                                   | Tar a de orig ine a pro dus elor |    |                   |
| 1   | 2                                                                   | 3         | 4                                      | 5                | 6                       | 7                | 8                                                 | 9                                | 10 | 11                |
| 1   | Reparatia unei portiuni de drum conform devizului de cheltueli nr.1 |           |                                        |                  | 269 735,59              |                  |                                                   |                                  |    |                   |
|     | inclusiv TVA                                                        |           |                                        |                  | 44 955,93               |                  |                                                   |                                  |    |                   |

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:  
Trezoreria

nr.

“ ”

20

