



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

privind achiziția prin Licitație Publică

“20” mai 2015

s. Colonița

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 369/15 din data 13 mai 2015, între Primăria s. Colonița, cu sediul în s. Colonița, str. Ștefan cel Mare nr.3, telefon: 579-165, fax: 579-240, e-mail: primariacolonița2013@mail.ru, reprezentat prin Zaporojan Angela, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „HIPERTEH”, cu sediul în or. Chișinău, str. Pușkin 44, of.18, telefon/fax: 24-04-25, e-mail: hiperteh@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0021853 din “14” februarie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MMII037448 din “27” mai 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin administrator Gherghișan Constantin, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Reparația capitală a Grădiniței de copii pentru 160 de locuri din satul Colonița, strada B. P. Hasdeu 5**, Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 180 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 107 103,49_lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. **Avans 15%.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a

celor explicate în contract.

4. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiulă proprie, în urma unei notificări transmise de către

Beneficiar.

- 11.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora. Valabil pînă la 31.12.2015.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: Or. Chișinău, str. Pușkin 44, of.18
Tel./Fax: 022-24-04-25
Denumirea: BC Moldova Agroidbank SA fil.
Băncii: nr.1 Chișinău
Cod: AGRNMD2X885
Bancar:
Cont de decontare: 2251551021007
Cod fiscal: 1003600080897

“ BENEFICIAR”:

Adresa: s. Colonița, str. Ștefan cel Mare nr.3
Tel./Fax: 022-579-164
Denumirea: MF TT Trezoreria de Stat
Băncii:
Cod: TREZMD2X 226614
Bancar:
Cont de decontare: 230100000005342
Cod fiscal: 1007601006689

16. Semnăturile părților

Art. 243.03

surso 5

“ ANTREPRENOR”:

Administrator:



Gherghisan Constantin

BENEFICIAR”:

Primar

Cont sef:



Zaporojan Angela

Glijin Olga.



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

Nr. 1 din 02 decembrie 2015

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02 decembrie 2015, fiind formată din:

Primar s.Colonița Angela Zaporojan

Jurist	Vasile Braghiș
Contabil șef Primaria Colonița	Olesea Glijin
Sectetar al consiliului	Claudia Oleacu
Responsabil tehnic	Ion Ceban

Administrator "HIPERTEH" SRL- Gherghisan Constantin

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de construcție au fost executate
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0149107138, adresa poștală; s.Colonița str.BP.Hasdeu, 5, destinația social – didactic, numărul de etaje 2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 02 decembrie 2015, la ora _____, în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: _____

Zaporojan Angela _____

Membrii comisiei:

Braghiș Vasile _____

Glijin Olesea _____

Oleacu Claudia _____

Ceban Ion _____

Reprezentantii antreprenorului: _____
Gherghisan Constantin _____

9. Lucrarea: "Lucrări de reparația capitală a Grădinița de copii p/u 160 locuri din s.Colonița str.BP.Hașdeu, 5" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRI "HIPERTEH",



PRIMITĂ:
BENEFECIAR
Primaria s.Colonița



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatia capitala la gradinita de copii Nr.4 or Taraclia si reparatia cailor de acces si pavarea curtei a gradinitei or Comrat

2. Numărul și data contractului f/Nr din 09.02.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.31 August 1989, 131

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)		<u>79 655,40</u>
----------------------------------	--	------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 237 414.53</u>	<u>79 655,40</u>
------------------------------------	---------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 180 zile

b) efectiv realizată 180 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 23.05.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte inclusiv instalare linoleum, lucrari de tencuiala, vopsirea, reparatia la blocuri sanitare; lucrari electrice, conectarea retele internet, pavarea teritoriului si lucrari de amenajare

Data completării:_____

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a fașadei Caminului 12 din str. Korolenco 61/3 mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului Nr.42 din 03.04.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului USMF N.Testemitanu

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare, 165

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 254 347,11

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 249 970,40

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3.5 luni

h) efectiv realizată 3.5 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.52-T din 18.08.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Termoizolarea fașadei 1700m²; reparatia holuri si balcoane, amenanjarea teritoriului cu pavaj etc

Data completării:

Semnat:

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de de termoizolare a fasadei Caminului 13 din str. Korolenco 61/2 mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului Nr.89 din 27.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului USMF N.Testemitanu

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare, 165

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoare a contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 816 944,01

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 790 316,99

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 3.5 luni

k) efectiv realizată 3.5 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.61-T din 15.11.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Termoizolarea fasadei 1700m², schimbarea timplariei PVC 380m²; reparatia holuri si balcoane, amenajarea teritoriului cu pavaj etc

Data completării:

Semnat:

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparația acoperișului și măsuri de conservare a energiei la gradinita de copii din s.Balabanu, r-l Taraclia si măsuri de conservare a energiei la gradinita Nr.4, or.Taraclia

2. Numărul și data contractului f/Nr din 07.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.31 August 1989, 131

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

154 098,23

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 770 953.00

154 098,23

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 120 zile

n) efectiv realizată 120 zile

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 13.10.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Termoizolarea fatadei la gradinita nr 4 Taraclia si gradinita din s.Balabanu, t-nul Taraclia: Ferestre si Usi PVC 500m2; termoizolarea fatadei 3050m2; Reparatia acoperisului, copertine si sitemul de scurgere 1780m2; teracota blocuri sanitare/holuri 277m2; blocuri sanitarea reparatii capitale; reparatia sistemul electric; pavarea teriatoriului si lucrari de amenanjarah

Data completării:

Semnat:

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a Grădiniței de copii pt 160 locuri din s.Colonița, str.B.P.Hasdeu, 5

2. Numărul și data contractului Nr.32 din 20.05.2015, act adițional Nr.1 din 27.10.2015 ,

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Colonița

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, s.Colonița, str.Ștefan cel Mare, 3

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3107103,49

b) finală

(la data finalizării contractului) 3454369,80

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 180 zile

q) efectiv realizată 180 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 21.12.2015

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lucrari de reparatia capitala generale, apa si canalizare, electricitate, incalzire, semnalizare si ventilare la doua blocuri a gradinitei.

Data completării:

Semnat:

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei al complexului "Maternitate" al IMSP Spitalul Raional Hîncești

2. Numărul și data contractului Nr.01/1051/14 din 01.07.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Hîncești

4. Adresa beneficiarului or.Hincești, str.M.Hîncu, 238

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1262009,63

b) finală

(la data finalizării contractului) 1261937,05

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 2,5 luni

t) efectiv realizată 2,5 luni

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 01.11.2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de izolare termică a pereților exteriori la Liceul teoretic Tudor Bubuiog com. Bubueci

2. Numărul și data contractului Nr.165/15 din 14.05.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „BARZINE-CONS”

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Ismail,33, of.505

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 725 514,12

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 725 114,25

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 110 zile

w) efectiv realizată 112 zile

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 04.09.2015

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația laboratorului imunologic si bacteriologic a IMSP AMT Buiucani CMF5 din str. I.L.Caragiale 1

2. Numărul și data contractului Nr. 53 din 03 09 2013 si acord aditional NR.43-2 din 23.12.2013

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Buiucani

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. I.L.Caragiale 1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) 1464066,24

b) finală
(la data finalizării contractului) 1464066,24

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 4,0 (patru) luni

z) efectiv realizată 4,0 (patru) luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 09.01.2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația laboratorului imunologic si bacteriologic a IMSP AMT Buiucani CMF5 din str. I.L.Caragiale 1

Numărul și data contractului: Nr. 53 din 03 09 2013 si acord aditional NR.43-2 din 23.12.2013

2. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Buiucani

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. I.L.Caragiale 1

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant

4. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului):	/ 1464066.24 /	/ /
b) finală (la data finalizării contractului)	/ 1464066.24 /	/ /

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 4 (patru)

efectiv realizată 4 (patru)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.4 din 24.02.2014

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: - tencuieli cu mortar de ciment - 1313,10 m2

- tencuieli cu amestec uscat - 1316,10 m2

- placaj din faianta aperetilor - 903,0 m2

- pardoseli din placi de gresie - 898,0 m2

- vopsitorii cu emulsie apoasa - 1800,10 m2

Ofertant,

semnătura

L.Ș.

FORMULARUL F3.10
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: <u>Reparație capitală a blocii hematologic, chirurgia și terapia radiologică</u>	
Numărul și data contractului: <u>Contract Nr 31 din 07.09.09</u>	
2. Denumirea / numele beneficiarului: <u>IMSP Institutul Oncologic</u>	
Adresa beneficiarului: <u>mun. Chisinau str. Testemițianu, 30</u>	
Țara: <u>Moldova</u>	
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: <u>Antreprenor General</u>	
4. Valoarea contractului 1 170 000 lei	
a) Suma inițială	1 170 000 lei
(la data semnării contractului):	
b) filiala	1 166 300 lei
(la data finalizării contractului)	
5. Dacă a fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: <u>nu</u>	
6. Durata de execuție a lucrării (luni)	
a) contractată	<u>8 luni</u>
b) efectiv realizată	<u>8 luni</u>
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:	
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: <u>Nr. 4-11 pîna la noiembrie 2009</u>	
8. Principalele remedieri și complectări înscrise în procesul-verbal de recepție: <u>nu sunt</u>	
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: <u>nu sunt</u>	

Candidat / ofertant,
“HIPERTEH” SRL
semnătura
ștampila

DIRECTOR

Gherghisan C.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: <u>Reconstrucția clădirii Centrului de reabilitare al Asociației Părinților cu Copii Nedezvoltăți Mintal „Speranța și Sănătatea” din mun. Chișinău</u>	
Numărul și data contractului: <u>Contract Nr 03 / 09-1 din 19.03.09</u>	
2. Denumirea / numele beneficiarului: <u>Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului</u>	
Adresa beneficiarului: <u>mun. Chisinau str. V. Alecsandri,1</u>	
Țara: <u>Moldova</u>	
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: <u>Antreprenor General</u>	
4. Valoarea contractului	2 074 389,2 lei
a) Suma inițială	2 074 389,2 lei
(la data semnării contractului):	
b) filiala	2 074 380,0 lei
(la data finalizării contractului)	
5. Dacă a fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: <u>nu</u>	
6. Durata de execuție a lucrării (luni)	
d) contractată	<u>7 luni</u>
e) efectiv realizată	<u>7 luni</u>
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:	
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: <u>Nr. 1-8 pîna la noiembrie 2008</u>	
8. Principalele remedieri și complectări înscrise în procesul-verbal de recepție: <u>nu sunt</u>	
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: <u>nu sunt</u>	

Candidat / ofertant,
“HIPERTEH” SRL
semnătura
ștampila

DIRECTOR

Gherghisan C.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția și reparația încăperilor nelocative secției de depozit si oficiilor de pe str. Petricani 88/8, Chișinău

Numărul și data contractului: Contract Nr 12/2 din 25.11.11

2. Denumirea / numele beneficiarului: SRL Suiram SRL

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Petricani 88/8

Țara: Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

4. Valoarea contractului 1 845816,28 lei

a) Suma inițială 1 845816,28 lei

(la data semnării contractului):

b) filiala 1 845816,28 lei

(la data finalizării contractului)

5. Dacă a fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 12 luni

h) efectiv realizată 12 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 17.12.2012

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: reparația capitală oficiilor și depozitul

Candidat / ofertant,

“HIPERTEH” SRL

semnătura

ștampila

Gherghisan C.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Numărul și data contractului: Contract Nr 172 din 16.09.08

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau Al.Mateevici, 111

Tara: Moldova

4. Valoarea contractului 1 955 586,00 lei

a)	Suma inițială	1 955 586,00 lei
----	---------------	------------------

(la data semnării contractului):

b)	filiala	1 955 586,00 lei
----	---------	------------------

(la data finalizării contractului)

5. Dacă a fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

j) contractată	4 luni
----------------	--------

k) efectiv realizată 3 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/ Nr. din noiembrie 2008

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Înlocuirea elementelor de șarpantă 1261 m², Așterala 1749 m²; învelitori din tablă profilată, Profnastil - 3000 m²; strat de defuzie a vaporilor 3000 m²; Tratatamentul lemnului 136 m³.

Candidat / ofertant.

“HIPERTEH” SRL

semnătura

ștampila

DIRECTOR

Gherghisan C.

FORMULARUL DO - 7

OFERTANT

SRL HIPERTEH

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală acoperisului blocului de studii

Numărul și data contractului: Nr. 2 din 11 06 2012 si NR.2 din 10.08.2012

2. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Hristo Botev 2

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 485386.22 /

/

/

(la data semnării contractului):

b) finală

/ 485386.22/

/

/

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 4 (patru)

efectiv realizată 4 (patru)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/Nr. din 18.09.12

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Montarea acoperisului din tigla metalica, Profnastil – 1500m²

Película anticondensat – 1500m²

Sisteme de jgheaburi- 180m

Sisteme de burlane - 138m

Ofertant,

semnătura
L.Ș.

FORMULARUL DO - 7
OFERTANT
SRL HIPERTEH
denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația laboratorului imunologic si bacteriologic a IMSP AMT Buiucani CMF5 din str. I.L.Caragiale 1

Numărul și data contractului: Nr. 53 din 03 09 2013 si acord aditional NR.43-2 din 23.12.2013

2. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Buiucani

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. I.L.Caragiale 1

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant

4. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului):	/ 1464066.24 /	/ /
b) finală (la data finalizării contractului)	/ 1464066.24 /	/ /

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)
contractată 4 (patru)
efectiv realizată 4 (patru)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.4 din 24.02.2014

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: - tencuieli cu mortar de ciment - 1313,10 m2

- tencuieli cu amestec uscat - 1316,10 m2

- placaj din faianta aperetilor - 903,0 m2
- pardoseli din placi de gresie - 898,0 m2
- vopsitorii cu emulsie apoasa - 1800,10 m2

Ofertant,

semnătura

L.Ş.

RMULARUL DO - 7
OFERTANT
SRL HIPERTEH
denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația a încăperilor locative cămin studentesc din str. Korolenko, 61/3, mun. Chișinău

Numărul și data contractului: Nr. 113 din 22/08/2013

2. Denumirea/numele beneficiarului: SRL Forcon Plus

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau bld. Gr.Vieru 14/6

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului):

/ 3465218,39 /

b) finală
(la data finalizării contractului)

/ 3465218,39 /

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 6 (șase)

efectiv realizată 6 (șase)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.4 din 24.02.2014

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Montarea cablurilor – 4223m

Placi faianta,teracota – 1020m2

Tencuiala cu mortar ciment si amestic uscat pe pereti- 4400m2

Usi din Aluminiu-260m2

Ferestre din mase plastice termopan-180m2

Zidarie din caramida a peretilor – 680m2
Pardoseli din linoleum omogen medical, antibacterial – 1100m2
Etc.

Ofertant,

semnătura
L.Ș.

FORMULARUL DO - 7
OFERTANT
SRL HIPERTEH
denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală acoperisului blocului de studii

Numărul și data contractului: Nr. 104 din 27.05.2013

2. Denumirea/numele beneficiarului: Scoala Profesionala Nr.4

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Muncesti 790

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor SRL
Forcon Plus

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ 283840,39 /	/ /
(la data semnării contractului):		
b) finala	/ 283840,39 /	/ /
(la data finalizării contractului)		

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 1.5 (una si jumătate)

efectiv realizată 1 (una)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/Nr. din 14.06.13

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Reparatia capitala a acoperisului si sitemului de scurgere -1500m2

Ofertant,

semnătura
L.Ș.

FORMULARUL DO - 7
OFERTANT
SRL HIPERTEH

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Confectionarea si montarea timplariei din PVC

Numărul și data contractului: Nr. 103 din 08.07.2013

2. Denumirea/numele beneficiarului: „Delta Construct” SRL

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Matei Basarab 10\2 of. 35

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor

 se notează obțiunea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant

4. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ 424 830,01 /	/ /
(la data semnării contractului):		
b) finala	/ 424 830,01 /	/ /
(la data finalizării contractului)		

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)
contractată 5 (cinci)
efectiv realizată 3 (trei)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/Nr. din 04.10.13

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Reparatia capitala a sectiei de reabilitare, confectionarea si montarea timplariei din PVC la Centrul Consultativ Diagnostic pp2, mun Chisinau

Glasvanduri – 42,9 m2

Usi – 104,65 m2

Ferestre – 7 m2

Ofertant,

semnătura
L.Ș.

FORMULARUL DO – 7
OFERTANT
SRL HIPERTEH
denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Confectionarea si montarea timplariei din PVC

Numărul și data contractului: Nr. 121 din 01.11.2013

2. Denumirea/numele beneficiarului: „Delta Construct” SRL

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Matei Basarab 10\2 of. 35

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor

 se notează obțiunea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant

4. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ 207 300,29 /	/ /
(la data semnării contractului):		
b) finala	/ 207 300,29/	/ /
(la data finalizării contractului)		

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

6. Durata de execuție a lucrării (luni)
contractată 3 (trei)
efectiv realizată 2 (doua)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/Nr. din 02.12.13

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Executarea lucrarilor de reparatie capitala a incaperilor sectiei de radiologie la centrul diagnostic din str. I. L. Caragiale, 2 mun. Chisinau

Glasvanduri – 110,6 m2

Usi – 9,66 m2

Ofertant,

semnătura

L.Ș.

FORMULARUL DO – 7

OFERTANT

SRL HIPERTEH

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia capitala a acoperisului sectiei de productie, depozitului si a oficiilor str. Petricani 88/8, Chișinău

Numărul și data contractului: Contract Nr 12/2 din 25.11.11

2. Denumirea/ numele beneficiarului: SRL Suiram SRL

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Petricani 88/8

Țara: Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General

4. Valoarea contractului 1 845816,28 lei

a) Suma inițială 1 845816,28 lei

(la data semnării contractului):

b) filiala 1 845816,28 lei

(la data finalizării contractului)

5. Dacă a fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

m) contractată 12 luni

n) efectiv realizată 12 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 17.12.2012

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Acoperisul din tabla profilata (inclusiv sistemul de scurgere) – 4150m2

Candidat / ofertant,
“HIPERTEH” SRL
semnătura
ștampila

DIRECTOR

Gherghisan C.

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului al complexului "Maternitate" al IMSP Spitalul Raional Hincesti

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 01 / 1051 / 14 din 01.07.14

3. Denumirea / numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Hincesti

4. Adresa beneficiarului: r-nul Hincesti, or. Hincesti str. Mihalcea Hincu 238

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 1262009.63 lei

a) Suma inițială 1262009.63 lei

(la data semnării contractului):

b) filiala 1261937.05 lei

(la data finalizării contractului)

8. Dacă a fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

p) contractată 2.5 luni

q) efectiv realizată 2.5 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din noiembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: înlocuirea elementelor de șarpantă 2700 m², Asterala 2700 m²; învelotori din tablă profilată, Profnastil - 2700 m²; strat de defuzie a vaporilor 2700 m²; Tratatamentul lemnului 36 m³, lucarne de acoperis -9buc si alte lucrari de acoperis.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH