

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea / numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova	Primăria Sărățica Nouă	Contractant unic	9 591 194,82	Nr.1 din 08.07.2021
2	Extinderea sistemului de alimentare cu apă s. Cărpineni r.Hîncești	Primăria Cărpineni	Contractant unic	1 683 395,36	Nr.01 din 11.10.2021
3	Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului Florești amplasat în or. Florești str. Independentei Nr.23/16	Primăria or. Florești	Contractant unic	811 763,06	Nr. 02 din 07.12.2021
4	„Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir, rn.Hîncești”. OB.15300/21/B	Primăria s. Mingir	Contractant unic	4 525 743,38	2021-prezent (98%)
5	Construcția apeductului magistral spre localitatea Dumbraveni și Vădeni, raionul Soroca	Primăria com. Vădeni	Contractant unic	4 391 998,80	2021-prezent (50%)
6	<u>Apeduct magistral de apă de la punctul de recordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23 - SP.SU, lucrări de construcție a stației de pompare”</u>	Consiliul raional Ialoveni	Contractant unic	5 840 571,60	2021-prezent (60%)
7	Lucrări de forare a sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populației (forare sonda arteziană)	Primăria com. Sîrcova	Contractant unic	1 184 845,59	2021-prezent (99%)
8	Lucrări de forare a sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populației și construcției de alimentare cu apă a satului (rețele)	Primăria com. Sîrcova	Contractant unic	2 936 506,61	2021-prezent (80%)

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL ”Vipart Plus”