
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:Instalarea jaluzelelor verticale,roletelor, 

2. Numărul şi data contractului:Nr. 111 din 21.02.2023,Nr.31/01 din 31.01.2023,Nr.349 din 

31.12.2022,Nr.09/03 din 09.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului:”Agentia Medicamentului si dispozitivelor 

Medicale”,”Conplastmontaj”SRL,IMSP”Spitalul Clinic al Ministerului 

Sanatatii”,”Timpromvit”SRL. 
4. Adresa beneficiarului:mun.Chisinau str.Corolenco nr.2 bl.1,or.Glodeni str.Stefan cel Mare 

nr.13 bl.1,mun.Chisinau str.Puskin nr.51,or.Ungheni str.Stefan cel Mare 163 ap.123. 

5. Ţara:Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

                  *antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

                  *antreprenor asociat 

                  *subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 60354.73 lei/ 83302.00lei / 42740.00 lei/ 53816.00 lei   
b) finală (la data  finalizării contractului) 60354.73 lei/ 83302.00lei / 42740.00 lei/ 53816.00 lei   
  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:Nu a fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) Contractată:20 zile,8 zile,18 zile,14 zile. 

b) b) efectiv realizată : 20 zile,8 zile,18 zile,14 zile. 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: Nu a fost.                                                   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: la contractul Nr. 111 

din 13.03.2023,Nr.31/01 din 08.02.2023,Nr.349 din 18.01.2023,Nr.09/03 din 23.03.2022 

 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:nu sînt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:- 

 

Data completării:25.05.2023 

Semnat: Semnatura electronica 

Nume:Georghita Andrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: „Diados Grup” SRL 
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