

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - b) **antreprenor asociat**
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                          |                                    |  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>383 438,74</u>                  |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>383 438,74</u>                  |  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

“ 11 ” mai 2021

or. Basarabasca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SPEEDQUAL COM** (denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53 (localitatea) telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în “ ” eliberată de \_\_\_\_\_ pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin director Dodica Alina (numele și funcția conducătorului), în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE



# ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 2018-0000000323



Scrisoarea nr. 201/03.07.2018  
din 05.06.2018

## CONTRACT Nr. 25

de achiziționare - amenajarea parcului sat. Sadaclia r-I Basarabesca

Cod CPV: 44921300-5

"12" "06" 2018

s. Sadaclia  
*(localitatea)*

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii   | Autoritatea contractantă  |
|--|---|
| <p><u>SPEEDQUAL COM SRL</u><br/><i>(denumirea companiei și denumirilor, societății, organizației)</i><br/>reprezentată prin <u>director Dodica Alina</u><br/><i>(funcția, numele, prenumele)</i><br/>care acționează în baza <u>statut</u><br/><i>(statut, regulamentul, hotărâre etc.)</i><br/>denumit(a) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u><br/><u>nr. 25135</u> din <u>16.11.2017</u><br/><i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i><br/>pe de o parte,</p> | <p><u>Primaria s. Sadaclia, r-I Basarabesca</u><br/><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br/>reprezentată prin <u>primar Baciu V.G.</u><br/><i>(funcția, numele, prenumele)</i><br/>care acționează în baza <u>hotăr. judecătorești</u><br/><i>(statut, regulamentul, hotărâre etc.)</i><br/>denumit(a) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u><br/><u>dosar nr. 3-09/15</u> din <u>30.06.2015</u><br/><i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i><br/>pe de o parte.</p> |

ambii (denumiți(țe) în continuare Parti), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Amenajarea parcului sat. Sadaclia r-ul Basarabesca  
*(denumirea bunului, serviciului)*  
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform cererea ofertelor de preturi  
*(procedura de achiziție)*  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărăturii/Beneficiarului din



12.5. Prezentul Contract este înscris în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii  | Autoritatea contractantă   |
|---|--|
| Adresa poștală: s. Aboc'ia<br>Telefon: 060242436<br>Cont de decontare: 222411200556055<br>Banca: FinComBank SA<br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod : 220077010000<br>IBAN: MD2411222411200556055498<br>Cod fiscal: 1017605005164 | Adresa poștală: Primăria s. Sadaclia<br>Telefon: 0297 57 248<br>Cont de decontare: 226650<br>Banca: TREZMD2X<br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod<br>IBAN: MD98TRPDBY319220A10868AB<br>Cod Escal: 007601005015 |

### 14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii   | Autoritatea contractantă   |
|--|--|
| Semnătura autorizată:<br> | Semnătura autorizată:<br> |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



## CONTRACT Nr.

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri  
a bunurilor (serviciilor)

« 08 » септември 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

### 1. Părțile contractante

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin **директора Додика Алина** „care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare “Vinzător” **сертификата 25135 от 16.11.2017**

**Ф/К 1017605005164**

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică \_\_\_\_\_

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și **Примария Бешалма**

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin **Примара В.И.Мош** \_\_\_\_\_, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare “Cumpărător”, pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumiți în continuare “Părți”) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.



Conform procedurii de Licităție Publică, deciziei **рабочей группы**



Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din «08» септември 2018

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)**

| Nr. | Denumirea Bunurilor (Serviciilor)  | Cod CPV    | Cantitatea (unit. de măsură) | Prețul fără TVA | Prețul cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Alte |
|-----|--|------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1   | устройство тротуара шириной 1,2 метра из брусчатки толщиной 40мм по ул, Ленина | 44113130-5 | 1                            | 455 435.14      | 546 522.17    | 455 435.14    | 546 522.17  |      |
|     | <b>Total</b>   |            |                              |                 |               | 455 435.14    | 546 522.17  |      |

|   |   |
|---|---|
| <p>“Vinzătorul”:</p>  | <p>“Cumpărătorul”:</p>  |
|---|---|

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA
2. Numărul și data contractului 19/04/2021 №48
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bascalia
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- f) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- g) **antreprenor asociat**
- h) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 218779,17
- b) finală (la data finalizării contractului) 218779,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 1luni
- b) efectiv realizată 3 saptamini
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №27 din 30.04.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

INVESTITOR  
Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
din 08 noiembrie 2021

Privind lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca executat la obiectul Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca în cadrul contractului Nr. 23 din 02 septembrie 2020 încheiat între Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca și S.R.L. SpeedQual COM pentru lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca. Lucrările au fost executate în baza extrasului Nr. 30892 din 27.02.2020, eliberată de I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 08.11.2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Banari O. – director Liceului Teoretic A. Pușkin

Secretarul comisiei: Podgurschi A. – contabil șef Liceului Teoretic A. Pușkin

Membrii comisiei:

Buzdugan Tatiana – șef gospodărie

Cîrja Galina – profesor

Tucan Vasili - muncitor

(numele, prenumele, funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Nagacevschi Andrei - responsabil tehnic

Dzic Sergiu – Serviciul CGCD

Rusu Nina – Serviciul CGCD

Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică

(numele, prenumele, calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Baza de construcție este în stare bună, și ingradirea teritoriului în partea de sus.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a înălțarea nivelului de apă în termen de zile ca sursă de apă

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
efectuarea verificării complexe a tuturor lucrărilor executate conform ofertei prezentate, și a devizului și ca urmare prin prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor finisate.

7. Prezentul proces-verbal conține - 2 foi și este întocmit astăzi 02.11. 2021

8. Comisia de recepție finală Specialiști:

Președintele comisiei: Banari O.  
Secretarul comisiei: Podgurschi A.  
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Membrii comisiei:  
Buzdugan Tatiana – sef gospodărie  
Cîrja Galina – profesor  
Tucan Vasili – muncitor  
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Au mai participat la recepție:  
Nagacevschi Andrei - responsabil ethnic  
Dzic Sergiu – Serviciul CGCD  
Rusu Nina – Serviciul CGCD  
Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică  
(numele, prenumele, semnătura)

*Comisia a activat fără prezența responsabilului tehnic.*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:





INVESTITOR

Anexa nr. 2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR**

Nr. 9 din 30.07.2021

Privind lucrarea: „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 în cadrul contractului nr. **334 din 18.05.2021** Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SpeedQualCom” prezentată prin director Dodica Alina..

1. Lucrările au fost executate în baza **Extras din Registrul de stat Nr. 1017605005164 din 16.11.2017** eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrarilor

**Președintele comisiei:**

Grancear O. \_\_\_\_\_ Directorul LT „N.Gogol”

**Secretar comisiei:**

Caraiani G. \_\_\_\_\_ Contabilul Sef

**Membrii comisiei:**

Pascal E. \_\_\_\_\_ Șef interimar Direcției învățămînt general Basarabeasca

Popov I. \_\_\_\_\_ Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

Dzie S. \_\_\_\_\_ Șef Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Rusu N. \_\_\_\_\_ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Chiose M. \_\_\_\_\_ Președinte al comitetului sindical

Gusarova O. \_\_\_\_\_ Șef de gospodărie

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina \_\_\_\_\_ Director SRL „SpeedQualCom”

Taran Gheorghe \_\_\_\_\_ Dirijinte de șantier

Ianioglo Piotr \_\_\_\_\_ Responsabil-technic  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sînt complete conform Procesului-Verbal din 21.07.2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

„Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 in suma 151705.54 lei, să fie primită.

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:  
Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:



Lucrările să fie primite.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Lucrările de instalarea ferestrelor și ușilor din PVC LT Nicolai Gogol**” Cod CPV:45311000-0 conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2021 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

**Comisia de finalizare:**

**Președintele comisiei:**

Grancear O. \_\_\_\_\_

**Secretar comisiei:**

Caraiani G. \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei:**

Pascal E. \_\_\_\_\_

Dzic S. \_\_\_\_\_

Rusu N. \_\_\_\_\_

Chiose M. \_\_\_\_\_

Gusarova O. \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina \_\_\_\_\_

Taran Gheorghe \_\_\_\_\_

Ianioglo P. \_\_\_\_\_

9. Lucrarea este primită.

TRANSMISA  
EXECUTANTULUI  
" 30 " iulie 2021  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ  
INVESTITORUL  
" 30 " iulie 2021  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Comisia de recepție finală

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV: 45200000-9, conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 21 iulie 2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei:**

Grancear O. \_\_\_\_\_

**Secretar comisiei:**

Caraiani G. \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei:**

Pascal E. \_\_\_\_\_

Dzie S. \_\_\_\_\_

Rusu N. \_\_\_\_\_

Chiose M. \_\_\_\_\_

Gusarova O. \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina \_\_\_\_\_

Taran Gheorghe \_\_\_\_\_

Ianioglo P. \_\_\_\_\_

9. “Pavarea curții LT Nicolai Gogol” sunt proruse spre comisia finală.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" iulie 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" iulie 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)