Anexanr. 12la
Documentatia standard nr._69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumireasi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie a acoperisului |a blocul administrativ IMSP SR Cahul,

2. Numarul si data contractului_Nr.213 din 23.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului_IMSP Spitalul Raional Cahul

4. Adresa beneficiarului_mun.Cahul, str.Stefan cel Mare,23

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitateain care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
ncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnirii contractului ) _534 065,771 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 534 065,771 lei
8. Daca au fost litigii privind Tndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 20 zile

b) efectiv realizata_ 20 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completri inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau
volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii:_10.04.2025
Semnat:
Nume:_Galaju Andrian Digitally signed by Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administratofare- 2025 04 25 17:07:36 EEST

Denumirea Tntreprinderii:_Trend-Construct SRéason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA
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CONTRACT DE ANTREPRI{ZA Nr.213
privind achizitia prin Cerere a ofertelor de pret
23 noiembrie 2021 mun.Cahul
I PARTEA GENERALA
(OBl:IGATOR.IU)
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1634189983762 din data
27.10.2021, intre IMSP Spitalul Raional Cahul cu sediul in mun.Cahul, str. Stefan cel Mare,23, telefon/fax: 0299/2-24-
48, IDNO: 10096030038620, reprezentat prin director interimar Elena Tatu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL Trend-Construct, cu sediul in mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2.telefon: 079299799, IDNO 1014603002065 autorizat
pentru activitatea in constructii: Extras nr.35710 din . 10"februarie 2021, eliberat de Agentia Servicii Public, pentru
genurile de activitate:constructii generale de cladiri, etc; si Avizul eliberat de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica
nr.202-3506/21 din 15.10.2021, reprezentat prin Niculita Chirill, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile de Reparatia acoperisului la blocul administrativ IMSP
SR e¢ahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare,23 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

9 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este péni la 31 decembrie 2021 dupi primirea dispozitiei de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2 2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati daca constréngerea activitatii se datoreaza urmitoarelor
cauze:

a) enerate de Beneficiar,

b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile §i
imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange asupra calitatii lucrérilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe
o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja gi conserva
lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor pérti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea
Lucrarilor cu bund diligenta.
9 5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind
convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrzrilor.
2 6. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiaru! va aprecia daca
cunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepiie. in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente,
acestea vor fi aduse la cunostinfd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd@ constatarea lichidarii twturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentafia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pérti de constructie
distincte fizic si functional.
5.7.Se indici termenul de garantie a lucrarilor: min.5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 445 054,81 (patru sute patruzeci si cinci de
mii cincizeci si patru lei 81 bani) lei MD, inclusiv 89 010,962 (optzeci si noud de mii zece lei 962 bani) TVA lei MD.
3.9 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3 3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenor. .
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de céatre Beneficiar.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
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i ucrarile nu vor fi considerate finalizate péna cand procesul-verbal de recepiie la terminarea lucrarilor no va fi
mnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garaniia se va restitui In cel mult 15 zile dupa inlaturared acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUIL SI ALE BENEFICIARULUI
4.1, intreaga documentatie necesaré pentru executarea lucrarilor contractate se pune de caire Reneficiar la dispozitia
Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
472. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative
din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in confract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4 4. Documentaia pusé 1a dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de
catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract i toate opera;iunile pentru terminarea i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ci acestea pot sa
provoace fntarzieri sau intreruperi in desfagurarea Jucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se Cer si
va specifica data la care acestea au fost necesare, precum $i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizz va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite
prin graficul de execuie.
4.9. Antreprenorul va executa §i va intrefine toate Jucrarile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea $a, se angajeazd si prezinte garantia de bund execufie a
contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finald/ procesului—verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai térziu
de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sd refina garania
Antreprenorului pentru ofertd.
4.13. Antreprenorul garanteazd Ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde
reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care s¢ fac incercari, se considera calitatea probei ndeplinita atata timp cét rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul'de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehrici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere, depozite §i oriunde se
desfasoara activitdii legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele sl
documentatia de execufie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta s nu se dezvaluie
informatia §i s& nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul 2 fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s3 ise
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate nainta
obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de agxecuta dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazd
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
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prenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere 2 terenului, sunt obligatiuni ale
treprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa proiejeze si sa pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de cétre
Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul este obligat s3 verifice documentele primite i
si Ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia s3 stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii §i este
raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor
contractuale i profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:
a) findepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parii de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor 4 dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrarile, prin
rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice sau stiingifice,
Antreprenorul este obligat s3 opreasca execufia lucrarilor in zona respectiva gi sd comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mengind caile de acces libere, sa retragd utilajele, s&
indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obting, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizaiile i aprobarile, sa pliteascd toate
taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.
6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executie §i de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.
6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie s prezinte,
cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forei de munci pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislaiel.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testéri
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele,
utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar
cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8 3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri pe santier §i in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vOr fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si 54 urmdreasca orice lucrare care urmeazd
sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea
si mésurarea Jucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de jucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd parte sau
parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ci luerdrile au fost de calitate corespunzatoare i realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de

Antreprenor.
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#Costurile pentru consumul de utilitdgi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd ds cétre
nireprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile s¢ suportd proportional de catre acestia.
9.8, Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fira dispozitia Beneficiarului, precum $i
cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens 0 dispozitie expresé a Beneficiarului, nu vor fi
platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
8 9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea §i Inregistrarea contractului in modul corespunzator i primirea ordinului
de execuie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de min. 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de Ja data recepiiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Parjile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzétoare 2 obligatiilor prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea Jucrarilor de constructii se produce o daunz unui terf, partile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va
{ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.
10.3. Membrii asocierii i§i pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspunda solidar fatd de
autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiel.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile exccutate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protecfie contra degradarii lucrérii
datorita actiunilor atmosferice si a apei gi 2 indeparteze zapada §i gheafa.
10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritaiilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
Jucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor n marimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.
10.9. Daci intrzierea in execugia lucrarilor este din culpa uneia dintre pargile contractante, partca culpabila va plati
celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate
pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
i 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietafile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o instiinfare prealabila a
celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de citre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate
le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in situatia de anu
putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifici antreprenorul c2 din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil
de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
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(ntreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu 2 refacut o lucrare in termenul
tabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢d din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante in
termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia cantitativa
si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina c#ruia s-
a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare 2 contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice In perioada de valabilitate a acestuia
in una dintre urmatoarele situatii: _

&) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd de achizitie publicd in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare gravd a
obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 13172015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica
Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz,
internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Lista cu cantitatile de lucriri;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executarc a lucrérilor;
¢) Garantia de executare 2 contractului.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei semnaturi
de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor menionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil 31.12.2021.
1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun.Cahul

Adresa postala:mun.Cahul, str.B.P.Hagdeu nr.2 str. Stefan cel Miire23

Telefon:079299799 Telefon/fax: 0299/2-24-48
Cod fiscal: 1014603002065 Cod fiscal: 1009603003860
Banca:BC Moldindconbank SA Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X
[BAN:MD67ML000000002251 148350 TBAN: MD44V1000000022515094MDL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR £ogB §;EEI;CIAR7‘1
! A Y L
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Chirill Niculita LS



Anexanr. 1
la Contractul nr. 213
din ,,23” noiembrie 2021

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea tehnica Specificarea tehnicd Standarde
lucrdrilor deplin solicitata de deplind propusd de | de referin{d
ciitre autoritatea citre ofertant
contractantl
1 |Lucrari de reparatie|45200000-9 | Conform devizului Conform devizului
acoperisului la blocul
administrativ. = IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR-
' Chirill Niculita LS Elena Tatu g
Anexanr. 2
la Contractul nr.213
din “23" noiembrie 2021
SPECIFICATII DE PRET
Chirill Niculita L.S
Nr.| Denumirea Cod CPV | Unitatea |Cantitatea Pretul unitar | Sumalei MD, | Termeniide
lucririlor de Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
masurl
1 Lucrari de reparatie| 45200000-9 Buc 1 534065,771 534065,771 31.12.2021

acoperisului la blocul

Chirill Niculita

administrativ = IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR * BENEFICIAR 7~ -

L.S
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PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

nr. din

Privind lucrarea constructia executata la obiectul ”Lucriri de reparatie acoperisului la

blocul administrativ_al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel

Mare nr.23” in baza contractelor nr.213 din 23.11.2021, incheiate intre IMSP Spitalul

Raional Cahul, director interimar — E. Tatu, investor, si SRL ,,Trend-Construct”

director Ch. Niculita, executant, pentru lucrarile de constructie a obiectului: ?Lucriri

de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul,

mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din , valabila pina la

. eliberata de catre

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul-
14.12.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Denis Saviuc - sef Departament logistic IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Ina Pavel

contabil sef al IMSP Spitalul Raional Cahul,

Natalia Marin

sef serviciu economic al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Alexandru Nebunu

sef Sectie gospodéarie IMSP Spitalul Raional Cahul;
Dumitru Cretu - responsabil tehnic;
3. Au mai participat la receptie: Chiril Niculita — director SRL ,,Trend-Construct”.
4. Constatarile comisiei de receptie:
I) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1:
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile. cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute. propune: de admite receptia la

terminarea lucrarilor de constrﬁctie-montai.

6. Comisia de receptlie motiveaza propunerea facuta prin: admiterea terminfirii lucririlor

de constructie-montaj “Lucriri de reparatie acoperisului la blocul administrativ al

IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”




7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele: de admite receptia la terminarea

lucrarilor de constructie-montaj.

1 ] P 4 "
7°. Descrierea obiectului recomandant spre receptie:

Obiectul cu numarul 1701114123 adresa postalda : mun. Cahul str. Stefan cel Mare nr.23;

destinatia medicini: compus din urmatoarea conctructie : constructie capitali; suprafata

_____ : lasol suprafata totald 796,5 m? numarul de etaje unu conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului, anexat la prezentul proces verbal

8. Prezentul proces-verbal., Continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a
fost semnat astizi 15.12.2021 In S exemplare:

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea

s 2021
L.S.

(semnitura) /,- (functia, numele, prenumel

Comisia de receptie:

Presedintele: Denis Saviuc

Membrii:

A

Ina Pavel

B
Natalia Marin T / M

Alexandru Nebunu "5/-,,//

Druniten Exay )/
i

10. Lucrarea: constructia-montaj de receptie la terminarea lucririlor obiectul:

“Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional

Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

se aproba recedtia la termiinarea lucréarilor.

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL --"f"lNVES,T}ITORUL

{ TREND- {20
{-CANSTRUCT . MY
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