

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparare a tunelului (secția internare), rețelelor de evacuare a apelor pluviale, pereului și trotuarului bloc chirurgical.
2. Numărul și data contractului Nr.06-128/21 din 29.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. N.Testemiteanu 29
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
*(se notează opțiunea corespunzătoare)*
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	627.748,68 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	528.487,65 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 23.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 11.07.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL CAMONIR

Contract  
Spitale

# ACHIZIȚII PUBLICE



Digitally signed by Uncuța Andrei  
Date: 2021.10.28 15:01:33 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-128/21 privind achiziția prin Licitatie Deschisă

19 octombrie 2021

mun. Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21044436 din data 20.09.2021, între IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29, telefon: 022 403 697, fax: 022 403 697, IDNO 1003600150783 reprezentat prin **director, dl. Andrei UNCUȚA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Camonir, cu sediul în Republica Moldova mun. Chișinău s. Gratiești str. Stefan cel Mare 2R, telefon: 079440385, IDNO 1004600018804 reprezentat prin **Mihail COLIBA**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparare a tunelului (secția internare), rețelelor de evacuare a apelor pluviale, pereului și trotuarului bloc chirurgical* în conformitate cu devizele și caietul de sarcini.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 de zile din momentul primirii dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform graficului de executare prezentat de Antreprenor prin documentele de la licitația deschisă (anexa nr. 10 la documentația standard).

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

Digitally signed by Mihail Coliba  
Date: 2021.10.28 12:02:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



-calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau/și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor 36 de luni.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **523 123,90** (cinci sute douăzeci și trei mii o sută douăzeci și trei lei și 90 bani) lei MD fără TVA, și **627 748,68** (șase sute douăzeci șapte mii șapte sute patruzeci și opt lei și 68 bani) lei MD inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în termen de 30 de zile de la data aprobării proceselor-verbale.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 23-XII-2021

Privind lucrarea : Lucrări de reparație și hidroizolare a tunelului al IMSP Spitalul Clinic Republican str.Testimițeanu 29

executată în cadrul contractului nr.128/21 din 29.10.2021, încheiat între IMSP Spitalul Clinic Republican în calitate de Beneficiar și SRL,,Camonir,, în calitate de Antreprenor

\_\_\_\_\_ pentru lucrările de reparație și hidroizolare a tunelului al IMSP Spitalul Clinic Republican.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberata de \_\_\_\_\_  
Devizului de cheltuieli

la data de \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2021-21.12.2021  
în baza ordinului Nr.96-01 din 05.06.2021

fiind formată din : Dragoș Pidleac, vicedirector exploatarea și securitatea obiectului – președinte

-Veceslav Lipcan, șef Serviciul reparații și construcții- membru

-Eugeniu Peciul, inginer specialist principal Serviciul reparații și construcții membru

-Vladimir Bolgari inginer specialist principal Serviciul reparații și c-memburu

-Serghei Turcan șefu serviciului Apă canal și rețele termice membru

-Gabuja Galina, contabil șef adjunct membru

-Larisa Josan, economist specialist principal membru

\_\_\_\_\_ (nume și prenume)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

3. Au mai participat la recepție :

Reprezentantul SRL,,Camonir,, Mihail Coliba

\_\_\_\_\_ (nume și prenume)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Valoarea declarata a investiției este de 558993,81 lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

Lucrările de reparație și hidroizolare a tunelului au fost efectuate în volumul stabilite conform Proceselor verbale de recepție a lucrărilor în perioada noiembrie 2021 și decembrie 2021, în baza devizelor aprobate de către beneficiar.

6. Comisia de recepție motiveaza propunerea facuta prin \_

Lucrărilor efectuate la momentul controlului sunt efectuate calitativ.

Obiecții nu sunt.

7. Comisia de recepție recomanda următoarele :

Spre recepție lucrările efectuate conform proceselor -verbale de recepție a lucrărilor executate N1,2,3 și devizului de cheltuieli aprobat.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și     - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi la 21.12.2021.


în 3 exemplare.

Președinte  
Membri :



*(Handwritten signatures of the commission members)*

Dragoș Pidleac  
Veaceslav Lipcan  
Eugeniu Peciul  
Vladimir Bolgari  
Serghei Turcan  
GabujaGgalina  
Larisa Josan



Reprezentantul

SRL, Camonir, Mihai

Coliba

*(Handwritten signature)*