

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

Lucrări de reparație a sistemii de canalizare exterioară a Spitalului raional, Hîncești2. Numărul și data contractului **nr. 21 din 11 septembrie 2017**3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional or. Hîncești**4. Adresa beneficiarului **or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 126**5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

☒ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**☐ antreprenor asociat☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent (dolari SUA)
a) inițială (la data semnării contractului)	237 540,00	-
b) finală (la data finalizării contractului)	237 540,00	-

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,

natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu există**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

a) contractată **30 (treizeci) zile**b) efectiv realizată **15 (cincisprezece) zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2109

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară,

cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale

principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **03.04.2019**

Semnat:

Nume:

Vasile Lipcan

Funcția în cadrul firmei:

director

Denumirea firmei și sigiliu:

“ORIZONT” S.A.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2109 din _____

Privind lucrarea executată la obiectul "Lucrări de reparație a sistemii de canalizare exterioară a Spitalului raional, Hîncești" în cadrul contractului nr. 21 din 11.09.2017 încheiat între **Consiliul Raional or. Hîncești** și S.A. "Orizont" pentru lucrările de reparație a sistemii de canalizare exterioară a Spitalului raional, or. Hîncești

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Comisia de recepție:

Președinte	<u>Buza Ghenadie - președintele Consiliul Raional Hîncești</u>
Membrii comisiei	<u>Botnari Alexandru - primar or. Hîncești</u>
	<u>Erhan Galina - șeful secției finanțe</u>
	<u>Lică Gheorghe - director general Amen-Ver SA SC</u>
	<u>Cebotari Petru - șeful spitalului raional or. Hîncești</u>
	<u>Răscu Maria - șeful secției CGCD</u>
	<u>Beico Oleg - responsabil tehnic</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lipcan Vasile Director SA "Orizont" (antreprenor general)

Spiridon Alexandru Diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(în calitate)

4. Constatările comisiei de recepție: Lucrările au fost executate conform normativelor în vigoare, devieri de la normativul de calitate a lucrărilor nu sunt, detalii și lucrări neexecutate nu sunt.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de recepționat "Lucrări de reparație a sistemii de canalizare exterioară a Spitalului raional, Hîncești" cu următoarele caracteristici.

- Rețea de canalizare sub presiune - 352 m
- Cămine de vizită - 2 buc.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Verificarea integrității sectorului.
- Cartea tehnică a obiectului cu actele de încercări a sistemului de canalizare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Punerea sectorului în exploatare**

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membrii comisiei

Ghenadie Buzu

Alexandru Botnari

Galina Erhan

Gheorghe Lica

Petru Cebotari

Maria Rașcu

Oleg Beico

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea "**Lucrări de reparație a sistemului de canalizare exterioră a Spitalului raional, din or. Hîncești**" este recepționată la terminarea lucrărilor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2017

L.Ș.

(semnătura)



" " 2017

