

## OFERTANT

SRL „ CIMTERMIC ”

(denumirea, numele, prenumele)

## OFERTĂ

Către Primaria Mereni

denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Terzi Ivan reprezentanți ai ofertantului SRL "CIMTERMIC "

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de amenajare a trotuarelor de pe străzile, 31 August (etapa1), Chișinăului (etapa1), sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

Cod CPV 45233253-7, pentru suma fara TVA de **873 020,23 lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în

60 ( Saizeci zile ) 2 Luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

60 (Saizeci ) zile, respectiv pînă la data de

(durata în litere și în cifre)

09.05.2021, și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 08/03/2021

Terzi Ivan, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "CIMTERMIC"

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

## Garantia de executie

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0\_ (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de 0% (din prețul total ofertat) constituie **0,00 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_5\_ Ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_5\_\_ zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_5\_\_ zile calendaristice

Ofertant SRL "CIMTERMIC" ,

(Terzi I) \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

# FORMULARUL F3.7

## OFERTANT

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

### INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele SRL “CIMTERMIC”
2. Codul fiscal 1007605004579
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str Alexandru cel Bun 135
4. Telefon (241) 92-00-1; 069022742;078561019
- Fax 030555997
- Telex \_\_\_\_\_
- E-mail cimtermic@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0071651, 26.10.2007
- (numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucțiile, consolidările, restaurările

(on conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) Nr.027372, 26.12. 2007, Camera de Licențiere
- (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucțiile, consolidările, restaurările

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

or.Cimislia , str. Alexandru cel Bun 135

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Construcții

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	4 631 232.00	
2	2018	7 807 290.00	
3	2019	5 431 192.00	
Media anuală		5 956 571.00	

Ofertant, SRL “CIMTERMIC”

(Terzi I) \_\_\_\_\_

***DECLARAȚIE***

***privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari***

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
1.	Primaria Cimisia	Lucrari de reparatie a Pavajelor	708 252.32 lei
2.	Primaria Cimisia	Lucrari de reparatie in incinta primariei	285 338.05
3.			
4.			

obligațiile contractuale față de alți beneficiari nu avem

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CIMTERMIC"

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	NR. contractului
1.	SRL "Pliton" or. Cimislia	Rețele electrice	0%	Nr 03s
2.	SRL "Termosotal Impex" or. Chisinau	Ventilare, rețele de incalzire	0%	Nr 18s
3.	SRL Repconsult	Rețele de gaz	0%	Nr2
4.	Alternativa-Construct SRL	Drumuri	0%	Nº18/1A
5.	SRI "Fatade Autentice"	Lucrari de constructie	0%	Nº 21/30A

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CIMTERMIC"

**FORMULARUL F3.12**

**ANTREPRENOR (OFERTANT)**

**SRL "CIMTERMIC"**

**DECLARAȚIE  
privind personalul angajat on ultimele 12 luni**

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Declarație		
			Vechimea in munca in specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	Diriginți de șantier	superioare	25	20 20	3102 09.07.2015 173624.01.2013
	Maiștri	Medie-tehnica	22	15	
	Specialiști Кровельщики Жестянщики Газоэлектросварщики Столяра-плотники Каменьщики-бетонщики Штукатуры-маляры Слесари-сантехники Плиточники	Medi e-tehnica	30 15 8 8 28 28 15 10		

Data completării

08/03/2021

ANTREPRENOR SRL "CIMTERMIC"

(Terzi I) \_\_\_\_\_  
(semnătura autenticată la notar)

L.Ș.

**ANTREPRENOR**

**SRL "CIMTERMIC"**

**DECLARAȚIE**

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 2 от 28.11.2019
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 3 от 28.11.2019
3.	Экскаватор	1	Neuson 5002	Собственное
4.	Погрузчик	1	GEHL SL6635	Собственное
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 4 от 28.11.2007
6.	Самосвал 12t	2	DAF ZWX466	Собственное
7.	Автокран манипулятор	1	DAF ZWX466	Собственное
8.	Самосвал 5t	1	SAX 234	Собственное
9.	Нивелир	4	Bosh	Собственное
10.	Теодолит	4	Bosh	Собственное
11.	Глубинный электровибратор	4		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	6		Собственное
13.	Бетономешалка - 0 ,15	6		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	20		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	20		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	4	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	4		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	20		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2500 м <sup>2</sup>		Собственное
22.	Лестница раскладная	8		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	20		Собственное
24.	Перфоратор	16	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное

26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное
27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное
28.	Угловая шлифмашина	10	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	10	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	10		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	4		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	4		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	4	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	4	Shainevair	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	10		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	10		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	10		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	6		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	14		Собственное
41.	Болгарка	12	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	6	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	15		Собственное
45.	Рулетка 8 м	15		Собственное
46.	Рулетка 5 м	10		Собственное
47.	Теплопушка	4	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	5		Собственное
49.	Правила 2 м	18		Собственное
50.	Бус	4		Собственное
51.	Инвентарь для изготовления и монтажа изделий из PVC	6		Собственное
52.	Вибротрамбовка 110кг	2	Honda	Собственное
53.	Вибронога	2	Honda	Собственное

Data completării

08/03/2021

ANTREPRENOR SRL "CIMTERMIC"

(Terzi I) \_\_\_\_\_  
(semnătura autenticată la notar)



**FORMULARUL F3.3****SRL „CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a trotuarelor de pe străzile, 31 August (etapa1), Chișinăului (etapa1), sat. Mereni,  
r-ul Anenii Noi**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2021					
		1 Februarie	2 Martie	3 Aprilie	4 Mai	5 Iunie	6 Iulie
1.	Organizare de șantier						
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii		20%	40%	40%		

ANTREPRENOR SRL “CIMTERMIC”

(Terzi I) \_\_\_\_\_  
(semnătura autenticată la notar)

## FORMULARUL 3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)  
(forma de licitație \_\_\_\_\_)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Asocieri nu avem

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Ivan reprezentant împuternicit al SRL "CIMTERMIC" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Ivan reprezentant împuternicit al "CIMTERMIC", în calitate de ofertant, la procedura licitație publică nr. 21036845 din 03.03.2021 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrari de amenajare a trotuarelor de pe străzile, 31 August (etapa1), Chișinăului (etapa1), sat. Mereni, r-ul Anenii Noi codul CPV 45233253-7 la data de 11.03.2021 (zi/luna/an), organizată de "Primăria Mereni"

— (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 08.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CIMTERMIC"

## FORMULARUL F3.7

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 11.03.2021

Numărul procedurii: 21036845

Către: Primaria Mereni

Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe străzile, 31 August (etapa1), Chișinăului (etapa1), sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

Subsemnatul, Terzi Ivan reprezentant împuternicit al SRL "CIMTERMIC" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 08.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CIMTERMIC"

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Pavarea teritoriului Gimnaziului Porumbrei

2. Numărul și data contractului NR6 din 14.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Porumbrei

4. Adresa beneficiarului s.Porumbreimr-ul Cimisia

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată

In care s-a

In echivalent

incheiat contractul            dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )            203 787.70

b) finală

(la data finalizării contractului)            203 787.70

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni (Doua luni)

b) efectiv realizată 1 luni (Una luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

FORMULARUL F3.10

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Pavarea teritoriului La Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni

2. Numărul și data contractului NR11

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Internat cu Profis sportive Lipoveni

4. Adresa beneficiarului s.Lipoveni r-ul Cimisia

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

In care s-a In echivalent

incheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 298 847.02

b) finală

(la data finalizării contractului) 298 847.02

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată 2 luni (Doua luni)

e) efectiv realizată 1 luni (Una luni)

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capital a cladirii judecatoriei si garajului

2. Numărul și data contractului 944/12 28.05.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Judecatoria Cimisia

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str.C.Stamati Nr 1 \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată

In care s-a      In echivalent

incheiat contractul      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )      1 078 196,89      \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului)      1 401 603, 97      \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată      4 luni (patru luni)

h) efectiv realizată      4 luni (patru luni)

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_







12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **“Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare din s. Maximeni r-ul Cimisia”**

2. Numărul și data contractului IFB-W-6681-EC3 21.09.2010

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Javgur Cimisia

4. Adresa beneficiarului s. Javgur, r-ul.Cimisia

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
In care s-a In echivalent

incheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 824 828,64

b) finală

(la data finalizării contractului) 824 828,64

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată 6 luni ( sase luni)

q) efectiv realizată 6 luni ( sase luni)

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_







11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație capital a sistemului de încălzire a LT "C.Spataru" din or. Leova

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ 09.08.2015 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ LT "C. Spataru" or. Leova

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ or.Leova str. Stefan cel Mare 56 \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ MOLDOVA \_\_\_\_\_

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
In care s-a \_\_\_\_\_ In echivalent

incheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială \_\_\_\_\_ lei

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 880 384,00 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 964 574,34 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

bb) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni (patru luni) \_\_\_\_\_

cc) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni (patru luni) \_\_\_\_\_

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructia a acoperisului sarpant a blocului "A" din IP Gimnaziul "M. Sadoveanu" din s. Hanaseni , r-ul Cantemir"

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ 04.08.2015 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul "M. Sadoveanu " s. Hanaseni r-ul Cantemir

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ s. Hanaseni str. Morilor 48

5. Țara \_\_\_\_\_ MOLDOVA \_\_\_\_\_

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
In care s-a \_\_\_\_\_ In echivalent

incheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială \_\_\_\_\_ lei

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 708 784,40 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 708 784,40 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ee) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_

ff) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni \_\_\_\_\_

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_





jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reconstructia acoperisului caminului Scoala Profesionala Cimisia**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ nr. 28 din 31.07.2014. \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ Scoala Profesionala Cimisia \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ or.Cimisia str. Stefan cel Mare 12 \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ MOLDOVA \_\_\_\_\_

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
In care s-a \_\_\_\_\_ In echivalent

incheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 1 215 460, 50 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 1 215 460 , 50 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

kk) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni (doua luni) \_\_\_\_\_

ll) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni (doua luni) \_\_\_\_\_



11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reconstrucție a acoperisului cladirii Azilului de batrini din or. Cimisia**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 052 din 10.06.2019 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ Consiliul Raional Cimisia \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ or. Cimisia, bd. Stefan cel Mare nr.19 \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ MOLDOVA \_\_\_\_\_

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată

In care s-a \_\_\_\_\_ In echivalent

incheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 543 588,37 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 543 588,37 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

qq) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni (doua luni) \_\_\_\_\_

rr) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni (doua luni) \_\_\_\_\_

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a teritoriului (pavaj, scari) la gimnaziul "M.Sadoveanu", s. Hanasani, r-ul Cantemir**

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr. 25/03/19 din 20.03.2019 \_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ IPG "Mihai Sadoveanu" \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ s. Hanasani, R-ul Cantemir \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_ MOLDOVA \_\_\_\_\_

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată

In care s-a \_\_\_\_\_ In echivalent

incheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 234 680,28 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 234 680,28 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

tt) contractată \_\_\_\_\_ 2 luni (doua luni) \_\_\_\_\_

uu) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni (doua luni) \_\_\_\_\_

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_



11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de pavare a trotuarelor prin s. Cenac, r-ul Cimisia**

2. Numărul și data contractului Nr. 27 din 27.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cenac

4. Adresa beneficiarului s. Cenac, r-ul Cimisia

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

In care s-a In echivalent

incheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 255 285,21 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 255 285,21 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

zz) contractată 2 luni (doua luni)

aaa) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertant SRL "CIMTERMIC"

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

FORMULARUL F3.10

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului Pavarea trotuarului la gradinita Rindunica

2. Numărul și data contractului Nr. 136/19 din 25.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria orasului Cimisia

4. Adresa beneficiarului or. Cimisia, str. Stefan cel Mare 14

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

In care s-a In echivalent

incheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 281 349,15

b) finală

(la data finalizării contractului) 281 349,15

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ccc)contractată 2 luni (doua luni)

ddd) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

eee)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_





12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a cladirii**
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-07-19-000070-1-11/25 din 19.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Institue publica Directia Invatamint General Cimisia
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ or. Cimisia, b-ul Mhai Viteazul 44
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată

In care s-a

In echivalent

încheiat contractul            dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )            257 045,32            \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului)            257 045,32            \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

iii) contractată            5 luni (cinci luni)

jjj) efectiv realizată            5 luni (cinci luni)

kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi I) \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș.

**FORMULARUL F3.10**

**OFERTANT**

**SRL „ CIMTERMIC”**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatii interioare la gradinita Rindunica**

2. Numărul și data contractului Nr. 135/19 din 25.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria orasului Cimislia

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ or. Cimislia, str. Stefan cel Mare 14

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată

In care s-a

In echivalent

incheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 355 854,99 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 355 854,99 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

lll) contractată 2 luni (doua luni)

mmm) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

(Terzi I) \_\_\_\_\_

**Ofertant SRL "CIMTERMIC"**

(semnătura)

L.Ș.