

FORMULARUL F3.6
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

“Lucrări de restabilire a povajului “ (558m.2) S.A“TERMOELECTRICA ”

2. Numărul și data contractului _ Contract. № 58 or 25. 04. 2017” DPH-RETAL” c/f1002600017261

3. Denumirea/numele beneficiarului __ S.A“TERMOELECTRICA ” c/f 100360002695

4. Adresa beneficiarului __ Chisinau str.Tudor. Vladimirescu, № 6

5. Țara _____ Moldova mun. Chisinau _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _ antreprenorul general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului in _____ exprimată
MDL în echivalent
dolari SUA

a) inițială

- (la data semnării contractului) 255531.89__ 15030.23__
- b) finală

(la data finalizării contractului) 255531.89__ 15030.23__

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

_Nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1 an _____
- b) efectiv realizată _____ 1 an _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ f/n din 31.03. 2018 _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

_Nu erau _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

”Lichiditatea generala la data 18.12.2017 firmei “D.P.H.-Retal “ srl egala cu 125 de procente

Semnat: _____

Data completării: 20.03.2018

Denumirea firmei și sigiliu: “D.P.H.-Retal” srl



Nume/prenume: __ Dragusan Mihail _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

CONTRACT Nr. 58
de executare a lucrărilor

„25” 04 2017

mun. Chișinău

„DPH-RETAL” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII N nr. 052586 din „15” octombrie 2015, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Mihail Dragușan**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de restabilire a pavajului*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în **Anexa nr.1** (Formular nr.7, Formular nr.5, Formular nr.3, WinCmeta) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt părți întregi a acestuia:

- a) Licența;
- b) Autorizația;
- c) Devizul;
- d) Factura fiscală;
- e) Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

a. «Правила организации технического обслуживания и ремонт оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО.34.04.181-2003);

2.3. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Costul lucrărilor prevăzute de prezentul contract este stabilit în Anexa nr.1.


3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrările contractate în termen de 3 zile de la primirea comenzii prin actul de primire.

4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe



12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

«DPH-RETAL» SRL

or. Chișinău, str. Voluntarilor, 6a

IBAN MD11AG000000022512082521

BC „Moldova - Agroindbank” SA fil. Miron Costin

AGRNMD2X710

c/f 1002600017261

TVA 0302911

tel./fax: 022 47-04-64

dphretal@mail.ru

Director

Mihail Dragușan



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
cod IBAN

MD91VI000000225101147MDL

în BC „Victoriabank” SA,

filială nr.11 Chișinău,

c/b VICBMD2X883

IDNO 1003600026295, TVA 0400008

tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general

Veaceslav ENI



Antreprenor SRL "DPH RETAL"
(denumirea)

Investitor SA "TERMOELECTRICA"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de restabilire a pavajului pentru
platforme si trotuare str.M. Dragan, 11A
Contract № 58 din 25.04.2017**

Act №

Cod obiect № 1678

Cont. Sapei, S. Reileanu

Valoarea lucrarilor executate

118 490,958 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie în 2007

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, небитумированных)	m2	23,0000	6,19650 6,19650	142,51950 142,51950
2	RpCG23A	Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat (Чистка и укладка в штабель плитки, включая вывоз строительного мусора)	buc	16 940,0000	1,53090 1,53090	25 933,44600 25 933,44600
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,8000	351,53550 36,08550	10 827,29340 1 111,43340
4	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) Fara placi	m2	308,0000	102,94000 89,66700	31 705,52000 27 617,43600
Total capitol:						
						68 608,77890
						54 804,83490

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	68 608,778
	Asigurarea sociala si med	27,50 %	15 071,329

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			83 680,107
		Transport	5,00 %			602,879
		Depozit	1,50 %			180,864
		Total	100,00 +			84 463,850
		Cheltuiile de regie	13,50 %			11 402,620
		Total	100,00 +			95 866,470
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 875,994
		Total	100,00 +			98 742,464
		TVA	20,00 %			19 748,494
		TOTAL:				118 490,958
						54 804,834

ANTREPRENOR:


Director _____
 „DPH-RETAL” SRL
 Mihail Dragușan



“ ” “ ” 2017

APROBAT:

Director General
 “TERMOELECTRICA” SA
 Veaceslav ENI



2017

Coordonat:

- Director tehnic _____ Razlovan
- Director tehnic adjunct distribuire _____ A. Virlean
- Sef SAPFCT _____ A. Gotonaga
- Sef SRT _____ M. Amortitu
- Sef SPOM _____ M. Graur
- Inginer SPOM _____ E. Denisenco
- Sef adjunct SST _____ V. Helbeti
- Inginer SST _____ L. Dimitriu
- Șef SRT Cocana _____ B. Berezan
- Economist Coordonator _____ S. Grecihina

*Correspondență cu măsurările
 la fața locului.
 _____*