



# ACHIZIȚII PUBLICE

1011-000000/553  
14.04.2022

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.26

privind achiziția **“Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022”**.

„07” aprilie 2022

or. Briceni  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1646382716134** din data **23.04.2022**, între **Consiliul raional Briceni**, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

**or.Briceni, str. Independenței 48**, telefon: **0247-2-26-50**, fax: **0247-2-34-92**,  
(localitatea)

IDNO **1007601010840** reprezentat prin **Lupașco Vitalii, Președinte**,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.A. “DRUMURI-BRICENI” S.R.L.**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Republica Moldova or. Briceni, str. Frunze 18**,  
(localitatea)

telefon: **0247-2-23-39**, , fax: **0247- 2- 23-43**, IDNO **1003604005869** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **35072** din **„09” iunie 2021**, eliberată de **“Agenția Servicii Publice”**, reprezentat prin **Administrator, Russu Ion**, în calitate de Antreprenor; pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările “Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 231 176,00 lei (zece milioane două sute treizeci și una de mii o sută șaptezeci și șase de lei și zero bani) MD,**

*(suma cu cifre și litere)*

inclusiv **1 705 196,00 TVA lei MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificări subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigunând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3** zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

8.10. Calitatea materialelor și lucrările efectuate în procesul tehnologic vor fi verificate de către Antreprenor prin expertiză de laborator și prezentate Beneficiarului.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interes, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau



tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de 07 aprilie 2022

13.5. Prezentul contract este valabil pînă la **31 decembrie 2022**.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

S.A. "DRUMURI-BRICENI" S.R.L.

Adresa poștală: R.M. or. Briceni, str. Frunze 18,

Telefon: 0247- 2- 23- 39, 0247- 2- 23- 43,

Cod fiscal: 1003604005869

Banca: „Moldova - Agroindbank” S.A., fil.  
or. Briceni

Cod: AGRNMD2X763

IBAN MD03AG000000225162001308

#### BENEFICIARUL

Consiliul raional Briceni

Adresa poștală: Or. Briceni, str. Independenței 48,

Telefon: 0247-2-54-11/fax 0247-2-34-92,

Cod fiscal: 1007601010840

Banca: M.F. Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD35TRPDAX312120C11608AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.A. "DRUMURI-BRICENI" S.R.L.



BENEFICIAR

Consiliul raional Briceni



### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	“ Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022”.	45233142-6	Conform devizelor (formularul 7,5,3)	Conform devizelor (formularul 7,5,3)	Conform listei de lucrări
	TOTAL				

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR  
S.A. “DRUMURI-BRICENI” S.R.L.



BENEFICIAR  
Consiliul raional Briceni



Anexa nr.2  
la contractul nr. 26  
din „07” aprilie 2022


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul total (fără TVA)	Suma lei MD, (inclusiv TVA)	Termenii de executare
1	“ Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022”.	45233142-6	Luc.	1	8 525 980,00	10 231 176,00	6 luni
	TOTAL					10 231 176,00	


### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR  
S.A. “DRUMURI-BRICENI” S.R.L.



BENEFICIAR  
Consiliul raional Briceni





Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:
  - a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni
  - b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții  
*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului  
*D. Dropca* - Responsabil tehnic  
*I.Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor
  - c) Au mai participat la recepție:  
*L. Țapu* - Primar com. Colicauți
2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. *Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
  - a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”
  - b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni
  - c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*
4. Drumul supuse recepției L21 M5-Colicauti-Trebisauti are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - *Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasă și piatră de granit în formă cubică.*
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **491 295,13 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. *Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2022 în 3 exemplare.*

*Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:*

---

---

Comisia:

*Președinte A. Dobuleac*

*Membri: M. Munteanu*

*Gh. Pleșca*

*D. Dropca*

*I. Russu*

*L. Țapu*

The image shows several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left. There are also two official blue stamps. The first is a circular stamp for 'DROPCA DMITRII' with 'RT-2019' and 'Nr. 0505' in the center, and 'RESPONSABIL TEHNIC' and '2a,b' at the bottom. The second is a larger circular stamp for 'SOCIETATEA PE ACȚIUNI' 'MURI-BRICENI' with 'LDOM' and 'LDOVA' on the sides, and '1007601004928' at the bottom. The stamp also features a coat of arms and the text 'REPUBLICA MOLDOVA' and 'COMUNA COLICAUTI'.

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

## SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu

L. Țapu



Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de *Consiliul Raional Briceni* prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:

- a.) Președinte *A. Dobuleac* - *Vicepreședintele raionului Briceni*  
b.) membri: *M. Munteanu* - *Șef al secție construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții*  
*Ghe. Pleșca* - *Arhitector-șef al raionului*  
*D. Dropca* - *Responsabil tehnic*  
*I.Russu* - *Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor*

c) Au mai participat la recepție:

*N. Antonovici* - *Primar com. Halahora de Sus*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. *Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată *cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.*

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către *S.A. „Drumuri Briceni”*

b.) devizul a fost elaborat de *Consiliul Raional Briceni*

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*

4. Drumul supuse recepției *L18 Halahora de Sus-Tirnova-G4* are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - *Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasă și piatră de granit în formă cubică.*

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **739 015,52 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca



N. Antonovici





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022**SITUAȚIA**

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1.	Au fost obținute soluri cu suprafațe de 12 (douăsprezece) m <sup>2</sup> .

Președinte A. DobuleacMembri: M. MunteanuGh. PleșcaD. DroșcaI. RussuN. Antonovici



Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de *Consiliul Raional Briceni* prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:
  - a.) Președinte *A. Dobuleac* - *Vicepreședintele raionului Briceni*
  - b.) membri: *M. Munteanu* - *Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții*  
*Ghe. Pleșca* - *Arhitector-șef al raionului*  
*D. Dropca* - *Responsabil tehnic*  
*I.Russu* - *Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor*
  - c) Au mai participat la recepție:  
*V. Andronic* - *Primar s. Corjeuti*
2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. *Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*
3. Comisia a constatat - *că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.*
  - a.) lucrările de reparație au fost realizate de către *S.A. „Drumuri Briceni”*
  - b.) devizul a fost elaborat de *Consiliul Raional Briceni*
  - c.) lucrările au fost executate în termenii:  
*începutul lucrărilor mai 2022 sfârșitul lucrărilor august 2022*
4. Drumul supuse recepției *L47 Corjeuti-Fetesti* are următoarele tipuri de lucrări:  
  
Tip : - *Amenajarea stratului de uzură din beton asfaltic h- 6 cm*
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **3 168 274,80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

---

---

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu

V. Andronic



### SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)

Președinte A. Dobuleac \_\_\_\_\_


Membri: M. Munteanu \_\_\_\_\_

Gh. Pleșca \_\_\_\_\_


D. Dropca \_\_\_\_\_

I.Russu \_\_\_\_\_

V. Andronic \_\_\_\_\_



Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:

a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni

b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții

*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului

*D. Dropca* - Responsabil tehnic

*I. Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor

c) Au mai participat la recepție:

*V. Parasciuc* - Primar s.Bulboaca

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată *cufără rezerve* și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”

b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*

4. Drumul supuse recepției L17 R11-Bulboaca-fr. cu Ucraina are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic  $h_{med}=4cm$  și a stratului de uzură  $h=4 cm$

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **3 850 300,80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

---

---

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu

V. Parasciuc




la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

### SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Droșca

I. Russu

V. Parasciuc





Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 9.09 \_\_\_\_\_ 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:
  - a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni
  - b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții  
*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului  
*D. Dropca* - Responsabil tehnic  
*I.Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor
  - c) Au mai participat la recepție:  
*A. Ostafii* - Primar com. Medveja
2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. *Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
  - a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”
  - b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni
  - c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*
4. Drumul supuse recepției L30 Larga-Medveja-fr. cu Ucraina are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - *Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasă și piatră de granit în formă cubică.*

Tip : - *Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic  $h_{med}=4cm$  și a stratului de uzură  $h=4 cm$*
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **1 982 289,05 lei**, care vor fi



direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

---

---

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu

A. Ostafii





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate


Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

### SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	

Președinte A. Dobuleac 

Membri: M. Munteanu 

Gh. Plesea 

D. Dropca 

I. Russu 

A. Ostafii 

