

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Gimnaziul "P. Cazmali" mun. Ceadil-Lunga, mun. Ceadir-Lunga str. Cikalov 49

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1687506831095](#) din . 23/06/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

"Реконструкция кровли здания Гимназии им. П. Казмалы в г. Чадыр-Лунга „
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL "ALARCON GROUP" . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 11.07.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL „ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)



Alarcon Group

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IP Gimnaziul "P. Cazmali" mun. Ceadil-Lunga, mun. Ceadir-Lunga str. Cikalov 49**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea

" Реконструкция кровли здания Гимназии им. П. Казмалы в г. Чадыр-Лунга "

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție LD .

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 12.09.2023 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.07.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL "ALARCON GROUP"
(semnătura autorizată)



Alarcon Group

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2020	3 936 679.00
2	2021	10 204 869,00
3	2022	10 143 750,00
Media anuală:		8 095 099,33

Data completării: 11.07.2023

Semnat: _____





Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Реконструкция кровли здания Гимназии им. П. Казмалы в г. Чадыр-Лунга”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		1	2	3	4		
	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ”Реконструкция детского сада №1 г. Тараклия”
2. Numărul și data contractului nr. 35 din 15.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Taraclia
4. Adresa beneficiarului or. Taraclia, str. Lenin 128
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>4 485 768, 46</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>4 485 768.46</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 5 (cinci)
 - b) efectiv realizată 5 (cinci)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 18.06.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.07.2023
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti
 2. Numărul și data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655/17 din 29.03.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul de Constructii din mun. Hincesti
 4. Adresa beneficiarului mun. Hincesti str. A. Marinesco 10A
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 015 594.32
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 015 594.32
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 (doua)
 - e) efectiv realizată 2 (doua)
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

adiționale	încheiate	cu	beneficiarul
------------	-----------	----	--------------
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.07.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.07.2023
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative capitala a Oficiului Mediclor de Familie din s. Calmatui
 2. Numărul și data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1652959014176/53 din 10.06.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hincesti
 4. Adresa beneficiarului mun. Hincesti str. M. Hincu 138
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	<i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i>	<i>exprimată în echivalent dolari SUA</i>
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>455 214,58</u>	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>455 214,58</u>	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 2 (doua)
 - h) efectiv realizată 2 (doua)
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

	<i>adiționale</i>	<i>încheiate</i>	<i>cu</i>
	_____	_____	_____
			<i>beneficiarul</i>
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.08.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.07.2023
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția acoperisului sarpant al blocului A al Grădinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari

2. Numărul și data contractului nr. 35 din 22.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Pirita

4. Adresa beneficiarului s. Pirita str. D. Cantemir 98, r-ul Dubasari

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 446 233,88 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 446 233,88 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 1 (una) _____

k) efectiv realizată 1 (una) _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.09.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.07.2023

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni
 2. Numărul și data contractului nr. 22/08 din 22.08.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Criuleni
 4. Adresa beneficiarului or. Criuleni bd. Biruinta 12
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>502 077,29</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>502 077,29</u>	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 1 (una)
 - n) efectiv realizată 1 (una)
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/11 din 01.11.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 11.07.2023
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i>	<i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 780,00</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i>
2	<i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i>	<i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>205 305,79</i>	<i>1.5</i>	<i>Nr3 din 10.06.2021</i>
3	<i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>4 485 768,46</i>	<i>5</i>	<i>Nr1 din 18.06.2022</i>
4	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i>	<i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>586 751.54</i>	<i>2</i>	<i>Nr 1 din 21.12.2021</i>
5	<i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i>	<i>Primaria s. Casunca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>430 929,81</i>	<i>1</i>	<i>Nr 5 din 05.10.21</i>
6	<i><u>Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>691 829,21</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i>

<u>7</u>	Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul	IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul	Antreprenor general	689 802,07	1	<u>Nr.12 din 09.11.2021</u>
<u>8</u>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala	IMSP CS Cimisia	Antreprenor general	487 929,87	2	<u>Nr.01 din 07.02.2022</u>
<u>9</u>	Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia	Procuratura Generala a RM	Antreprenor general	1 191 505,54	<u>6</u>	<u>Nr 04 din 19.10.2022</u>
<u>10</u>	Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat	Procuratura Generala a RM	Antreprenor general	1 167 450,46	<u>6</u>	<u>Nr 02 din 19.10.2022</u>
<u>11</u>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti	Colegiul de Constructii din mun. Hincesti	Antreprenor general	1 015 594,32	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 25.07.2022</u>
<u>12</u>	Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Mediclor de Familie din s. Calmatui	Consiliul Raional Hincesti	Antreprenor general	455 214,25	<u>2</u>	<u>Nr1 din 25.08.2022</u>
<u>13</u>	Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari	Primaria s. Pirita	Antreprenor general	446 233,88	<u>1</u>	<u>Nr 1 din 05.09.2022</u>
<u>14</u>	Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari	Primaria s. Pirita	Antreprenor general	298 348,86	<u>1</u>	<u>Nr2 din 18.10.2022</u>
<u>15</u>	Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni	Primaria or. Criuleni	Antreprenor general	502 077,29	<u>1</u>	<u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u>
<u>16</u>	Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimisia	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	406 353,79	<u>2</u>	<u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u>
<u>17</u>	Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	1 291 968,96	<u>3</u>	<u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u>

	<u>18</u>	Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135	Consiliul Rational Cimislia	Antreprenor general	604 195,32	<u>3</u>	Nr.1 din <u>14.12.2022</u>
	<u>19</u>	Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca	Consiliul Rational Basarabeasca	Antreprenor general	903 457,25	<u>2</u>	Nr.1 din <u>27.12.2022</u>
	<u>20</u>	Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28	Inspectoratul General al Politiei	Antreprenor general	534 167,19	<u>2</u>	Nr.1 din <u>28.22.2022</u>
	<u>21</u>	Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimislia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	Antreprenor general	403 667,80	<u>3</u>	Nr.01 din <u>20.01.2023</u>

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



Alarcon Group

*Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021*

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017

11.	<i>Vibrator de adincime</i>	2		<i>Propriu</i>
12.	<i>Betoniera – 0,25</i>	2		<i>Propriu</i>
13.	<i>Betoniera - 0 ,15</i>	2		<i>Propriu</i>
14.	<i>Unelte manuale pentru decorare</i>	6		<i>Propriu</i>
15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	<i>Rusia</i>	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2		<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m ²		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6		<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1		<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>

38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8		<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea in munca in specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15 18 18 18	0656 25.05.2023 0251 01.11.2018 3757 25.05.2018 0627 12.02.2018
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	

<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
<i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
<i>Tenchiutori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
<i>Faiantar -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
<i>Zugrav vopsitor-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



Alarcon Group

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu sunt

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Nu sunt



SRL "ALARCON GROUP"

IDNO 1017605003285

Certificate de garantie

Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul „Реконструкция кровли здания Гимназии им. П. Казмалы в г. Чадыр-Лунга” va constitui 5 (cinci) ani.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP”, în calitate de ofertant, la licitația deschisă id: [ocds-b3wdp1-MD-1687506831095](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect” **Реконструкция кровли здания Гимназии им. П. Казмалы в г. Чадыр-Лунга** codul CPV 45200000-9, la data de 14.07.2023, organizată **IP Gimnaziul “P. Cazmali” mun. Ceadil-Lunga** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 11.07.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“15” iunie 2021

or. Taraclia
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret **Nr. ocids-b3wdp1-MD-1619516857380** **29 mai 2021, ora 12:11**, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, **SIA RSAP**, între **Primăria or. Taraclia**, cu sediul în **or. Taraclia, str. Lenin, 128**, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601006069 reprezentat prin **primar or. Taraclia, Veaceslav Lupov**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **ALARGON GROUP SRL**, cu sediul în **or. Cimisia str.Stefan cel Mare 98 of 4**, telefon: **078561019**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu № **24122** din **13.04.2017**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația №**055123** din **13.04.2017**, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate: **construcțiile de cladiri reconstrucții, consolidări, construcții civile**, reprezentat prin **Terzi Alexandr director** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Реконструкция Детского сада №1 г.Тараклия, Cod CPV: (45200000-9)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 485 768,46 MDL (четыре млн. четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь лей 46 банов) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10% din suma contractului, care va constitui **448576.85 lei.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Din orice suma ce urmează a fi achitată Contractorului pentru fiecare volum executat, vor fi reținute 10%, care vor constitui în total cel mult 10% din suma totală a contractului. ½ din suma reținută va fi restituită Contractorului după darea în exploatare provizorie a obiectului. Cealaltă ½ va fi rambursată Contractorului la sfîrșitul perioadei de remediere a defectelor, după remedierea definitiva a defectelor depistate.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14.06.2021
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

Rechizitele juridice, postale și de plăți ale părților

<p>Furnizorul de bunuri « ALARGON GROUP SRL » SRL</p> <p>Adresa poștală: <u>OR. CIMISLIA str. Stefan cel Mare 98 of.4</u> e-mail: <u>alarcon_group@yahoo.com</u> fax: 030555997 Telefon: <u>078561019</u></p> <p>Cont de decontare: <u>MD22ML000000002251515529</u></p> <p><u>Banca: BC „Moldindconbank” SA,</u></p> <p>Adresa poștală a băncii: <u>Or.Cimislia</u></p> <p>Cod: <u>MOLDMD2X315</u> Cod fiscal: <u>1017605003285</u></p>	<p>Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia</p> <p>Adresa poștală: <u>or.Taraclia, str.Lenin 128</u></p> <p>Telefon: <u>0(294) 2-58-31</u></p> <p>Cont de decontare: <u>MD59TRPDAJ311120409186AB</u></p> <p><u>Banca: MF TR-SUD Taraclia</u></p> <p>Adresa poștală a băncii: or.Comrat Cod Bancar <u>TREZMD2X</u></p> <p>Cod fiscal: <u>1007601006069</u></p>
--	--

15. Semnăturile părților

Director Terzi Alexandru



Primar LUROV V. N.



INVESTITOR:

Примэрия г. Тараклия

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 18 июля 2022

privind lucrarea: «Реконструкция Детского сада №1 в г.Тараклия».
executata la obiectul: SRL „ALARGONGROUP”.
in cadrul contractului nr. 35 din 16 июня 2021 г.
incheiat intre, pentru lucrarile de: «Реконструкция Детского сада №1 в г.Тараклия».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei: nr. 56 din 21.06.2021 г.

eliberata de примэрией г. Тараклия, cu valabilitate pina la до завершения строительных работ по реконструкции детского сада.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 18 июля 2022 г.
fiind formata din: _____

Председатель комиссии: Вячеслав Лупов, примар г. Тараклия.

Члены комиссии:

- Марга Кеменчелжи, зам. примара г. Тараклия
 - Сергей Воинский, специалист примэрии по строительству, коммунальному хозяйству и дорогам;
 - Петр Топал, технический надзор;
 - Юрий Топалов, оператор котельной Детского сада №3, ответственное лицо по эксплуатации котельной Детского сада №1;
- (numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la receptie:

- Герзи Александр, исполнитель работ, директор SRL „ALARGONGROUP”;
 - Петр Георгиев, представитель Агентства по техническому надзору.
 - представитель ООО «Тараклия-Газ»;
 - Представитель проектанта «Floreaprimconstruct» SRL
- (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

принять выполненные работы по завершении строительства сооружения.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

завершить строительные работы

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

*составить записку. объект
продублировать с окончательной приемки.*

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

- Obiectul cu numărul cadastral: 8701210.136.01, adresa poștală r. Тараклия,
ул. Раевского 22, destinația детское учреждение, litera (), cuprins din
următoarele construcții - одного, suprafața la sol: кв. м. suprafața totală,
 кв. м., nr. de nivele 2,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe
anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost incheiat
astazi 18.07.22 la 15.30 in 6 exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte: Вячеслав Лупов _____

Membri:
Марта Кеменчеджи _____

Сергей Воинский _____

Петр Топал _____

Юрий Топалов _____
(numele, prenumele, semnatura) (semnatura)


TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
"18" июля 2022

A. ТЕРЗИ



PRIMITA:
INVESTITORUL:
"18" июля 2022

V. ЛУПОВ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655 /17
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

29 martie 2022

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655 din 15.03.2022, între *Colegiul de Construcții din mun. Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. A. Marinesco, 10 A*, telefon: 0 269 2-36-03, fax: 2-26-82, e-mail: *colegiuhincesti@gmail.com*, IDNO: 1007605000906, reprezentat prin *Directorul MEGHEREA Alexandru*, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și *SRL „Alarcon Group”* cu sediul în *or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98 of.4, cod IBAN : MD22ML000000002251515529* deschis la banca *BC „Moldindconbank” SA*, cod bancar *MOLDMD2X315* telefon: 078561019, cod fiscal 1017605003285 - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub nr. 1017605003285 din 13.04.2017 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. 055123 din 23.05.2017 eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

Directorul TERZI Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a acoperișului Căminului nr.2 al Colegiului de Construcții din mun. Hîncești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: *aprilie-mai 2022* după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării,

Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **20 (douăzeci) ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 015 594,32 (un milion cincisprezece mii cinci sute nouăzeci și patru lei, 32 b.) MD**, inclusiv 169 265,72 (una sute șaiszeci și nouă mii două sute șaiszeci și cinci lei, 72 b.) TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL		BENEFICIARUL	
Adresa	or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98	Adresa	mun.. Hîncești, str. A. Marinesco,
poștală:	of.4	poștală:	10 A
Telefon:	078561019	Telefon:	0 269 2-36-03, 2-26-82
Cod fiscal:	1017605003285	Cod fiscal:	1007605000906
Banca:	BC „Moldindconbank” SA	Banca:	Min. Fin. Trezoreria Centru- Chișinău
Cod:	MOLDMD2X315	Cod:	TREZMD2X
IBAN	MD22ML000000002251515529	IBAN	MD95TRPCCC518430C01431AA MD88TRPCCC518430A01431AA

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Alexandr TERZI

Alexandru MEGHEREA



INVESTITOR
Colegiul de Constructii din mun. Hincesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 25.07.2022

privind lucrarea „Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti” executată la obiectul Colegiul de Constructii din mun. Hincesti în cadrul contractului

nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655/17 din 29 martie 2022 încheiat între Colegiul de Constructii din mun. Hincesti și SRL “ALARCON GROUP” pentru lucrările de Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.07.2022, fiind formată din:
Meghera Alexandru – director colegiului, presedintele Comisiei
Moldovanu Angela – contabil sef
Sarcov Savel – director adjunct pe partea gospodariei
Nastas Sergiu – profesor de specialitate constructii
Turcan Sergiu – presedintele comitetului sindicat al colegiului, profesor de specialitate
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu adresa poștală mun. Hincesti str. A. Marinesco 10A, suprafața la sol 540m², suprafața totală, 765 m², numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.07.2022 la 11:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Megherea Alexandru _____ 

Membrii comisiei:

Moldovanu Angela _____ 

Sarcov Savel _____ 

Nastas Sergiu _____ 

Turcan Sergiu _____
(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea „Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti” _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 25 " iulie 2022

L.S. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 25 " iulie 2022

L.S. _____
(semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. ocds-b3wdp1-MD-1652959014176 / 53
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

10 iunie 2022

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1652959014176 din 01.06.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL „Alarcon Group”** cu sediul în **or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98 of.4, cod IBAN : MD22ML000000002251515529** deschis la banca **BC „Moldindconbank” SA**, cod bancar **MOLDMD2X315** telefon: **078561019**, cod fiscal **1017605003285** - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub nr. **1017605003285** din **13.04.2017** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 055123** din **23.05.2017** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginereștii** reprezentată prin:

Directorul TERZI Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a Oficiului Medicilor de Familie din s. Călmățui** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **iunie – iulie 2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **455 214,58 (patru sute cincizeci și cinci mii două sute paisprezece lei, 58 b.) MD**, inclusiv TVA 75 869,10 (*șaptezece și cinci mii opt sute șizeci și nouă lei, 10 b.) MD*. (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

	ANTREPRENORUL		BENEFICIARUL
Adresa poștală:	or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98 of. 4	Adresa poștală:	mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 138
Telefon :	078561019	Telefon:	0 269 2-20-58, 2-20-50
Cod fiscal:	1017605003285	Cod fiscal:	1010601000070
Banca:	BC „Moldindconbank” SA	Banca:	Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău
Cod:	MOLDMD2X315	Cod:	TREZMD2X
IBAN	MD22ML000000002251515529	IBAN	MD42TRPDAE311120V10843AC MD82TRPCEE518440A01339AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR




ANTREPRENOR

Alexandr TERZI

BENEFICIAR

Iurie LEVINSCHI



INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 125-05-22 2022

privind lucrarea Lucrări de reparație capitală a Oficiului Medicului de Familie
s.Calmatui

executată la obiectul Lucrări de reparație capitală a Oficiului Medicului de Familie
s.Calmatui

conform contractului nr. _____ din _____ încheiat între Consiliul Raional Hîncești și

Pentru Lucrări de reparație capitală a Oficiului Medicului de Familie s.Calmatui
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de

nu este cazul

_____ la _____, cu valabilitate până la _____.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 2022, fiind
format din:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI – președintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN – șef al Direcției Generale Finante

Adrian TAȘCA - șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Elena MORARU – arhitect șef a raionului Hîncești

Constantin SANDU – primarul s.Calmatui

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Invitați

Alexandru TERZI – director Alacon Group SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptia La terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările se recomandă spre receptia finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____

s.Calmațui raionul Hîncești _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi _____ 2022 la _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii:

Galina ERHAN

Adrian TAȘCA

Elena MORARU

Constantin SANDU

Simion CIOARĂ

Invitați:

Alexandru TERZI

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"25" "08" 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2022

L.Ș.

(semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35
privind achiziția prin licitație deschisă nr.21059310 din 12.07.2022

..22 iulie 2022

Pîrîta, r-ul Dubăsari
(sat)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21054868 din data 03.05.2022, între primăria satului Pîrîta, cu sediul în s. Pîrîta, str. D.Cantemir 98, r-ul Dubăsari, telefon: 0248-46-236, fax: 0248-46-238, e-mail: aplpirita@gmail.com, IDNO: 1007601008432, reprezentat prin Iurie Soltan – primar al s. Pîrîta, r-ul Dubăsari, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Alarcon Group” SRL., cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, of.4, telefon: 078561019, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 268 din 19.05.2021, reprezentat prin Terzi Alexandr – director general în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reconstrucție a acoperișului șarpant al blocului A al Grădiniței de copii “Viorica” din s. Pîrîta, r-ul Dubăsari*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la finele lunii august 2022, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a.) generate de Beneficiar;
- b.) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c.) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;
- d.) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

se pune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **446 233,88 (patru sute natruzeci si sase mii două sute treizeci și trei lei și 88 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,

legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L. „Alarcon Group”

Adresa poștală: MD-4101, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98, of.4

Telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285

Banca: B.C. “Moldindcombank” S.A.

Cod: MOLDMD2X315

IBAN: MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Primăria Pîrîta, r-ul Dubăsari

Adresa poștală: s. Pîrîta, str. D.Cantemir 98, r-ul Dubăsari

Telefon: 0248-46-236, 0248-46-238

Cod fiscal: 1007601008432

Banca: MF-TR Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD33TRPDBK312120J10744AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




BENEFICIAR




**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 05.09.2022

privind lucrarea „Reconstrucția acoperisului sarpant al blocului A al Grădinitei de copii „Viorica” din s. Pirita, r-ul Dubasari” executată la obiectul Colegiul de Construcții din mun. Hincești în cadrul contractului

nr. 21054868 din 22 iulie 2022 încheiat între Primaria s. Pirita și SRL “ALARCON GROUP” pentru lucrările de Reconstrucția acoperisului sarpant al blocului A al Grădinitei de copii “Viorica” din s. Pirita, r-ul Dubasari

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.09.2022, fiind formată din:
Soltan Iurie – primar s. Pirita, presedintele comisiei
Nesterov Svetlana – contabil sef a primariei, membru
Leasco Andrei – secretar a consiliului satesc, membru
Nogalisov Veronica – director gradinita „Viorica”, membru
Craciun Elena – metodist la gradinita „Viorica”, membru
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”
Razmerita Nicoale – diriginte de santier SRL “ALARCON GROUP”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform devizului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul,

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa poștală s. Pirita r-ul Dubasari, suprafața la sol 450m², suprafața totală, 620.0 m², numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.09.2022 la 14:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Soltan Iurie _____

Membrii comisiei:

Nesterov Svetlana _____

Leasco Andrei _____

Nogalisov Veronica _____

Craciun Elena _____

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea „Reconstrucția acoperisului sarpant al blocului A al Grădiniței de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari” _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 05 " septembrie 2022

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 05 " septembrie 2022

L.Ș. _____

(semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22/08

privind achiziția prin COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657551473414-EV-1657551918876
achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului la Școala de Arte, din or. Criuleni

„22” august 2022

Primăria orașului Criuleni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma COP procedurii de achiziție Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1657551473414-EV-1657551918876** din data 28.07.2022, **Primăria orașului Criuleni** cu sediul în Republica Moldova, or. Criuleni, bd. Biruința, 12, telefon: 061022291, 068114432, fax: 0248 22 585, e-mail: criuleniprimarial@gmail.com, reprezentat prin dl **Mihail SCLIFOS, Primar**, IDNO 1007601009093, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL "ALARCON GROUP"**, data înregistrării 24.05.2007, cu sediul în Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, ap.(of.) 4, IDNO 1017605003285, reprezentat prin dl **Alexandr TERZI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație a acoperisului la Școala de Arte, din or. Criuleni, COD CPV 45200000-9*, în conformitate cu cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la 31.10.2022.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se

constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **502 077, 29 MDL**, inclusiv TVA

3.2. Achitările vor fi efectuate după prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucrărilor.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevădă prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
Cimișlia, str. Ștefan cel Mare,
98, ap.(of.) 4
Telefon: 078561019
Cod fiscal: 1017605003285
Banca: B.C. MOLDINDCOMBANKSA
Cod: MOLDMD2X315
IBAN: MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
mun. Chișinău, or. Criuleni,
bd. Biruința, 12
Telefon: 061022291, 068114432
Cod fiscal: 1007601009093
Banca: : MF-TR Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD61TRPDAS311120A05695AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Alexandr TERZI

**BENEFICIAR, Mihail SCLIFOS,
PRIMAR**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01/11 din 01 noiembrie 2022

Privind lucrarea: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala de Arte din or. Criuleni" în cadrul contractului nr. 114 din 22 august 2022, încheiat între Primăria or. Criuleni și „Alarcon Grup” SRL pentru executarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini, care nu necesită autorizație de construire.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.11.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Mihail Sclifos - primarul or. Criuleni;
Membrii comisiei: Nicolaie Barbăscumpă - viceprimarul or. Criuleni;
Valeri Burca - specialist în construcții, primăria or. Criuleni;
Natalia Dumitrașco - director Școala de Arte, or. Criuleni
Ștefan Bejan - responsabil tehnic, cert. nr. 0828, Seria 2020;
Nicolae Răzmeriță - diriginte de șantier, cert. nr. 0251, Seria 2018;

3. Au mai participat la recepție: Alexandr Terzi - antreprenor, director SRL „Alarcon Grup”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala de Arte din or. Criuleni".

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Se recepționează lucrarea: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala de Arte din or. Criuleni".

Obiectul cu numărul cadastral 3101219.129, adresa poștală MD-4801, destinația învățământ și educație, numărul de etaje două, compus din următoarele construcții: Reparația acoperișului clădirii principale existente.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 01 noiembrie 2022 în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Mihail Sclifos

Membrii comisiei; Nicolaie Barbăscumpă

Valeri Burca

Natalia Dumitrascu

Ștefan Bejan

Nicolae Răzmeriță

Alexandr Terzi

9. Lucrarea: "Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala de Arte din or. Criuleni" este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Director SRL „Alarcon Grup”

Primăru or. Criuleni

01 noiembrie 2022

01 noiembrie 2022

L.S.

Alexandr Terzi

L.S.

Mihail Sclifos

