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APROBAT
prin Ordinul

Ministrului Finantelor
nr. 146 din 26.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZITII EUROPEAN

1. Documentul unic de achizitii european, (in continuare, DUAE) este o0 declaratie pe
proprie raspundere, prin care operatorul economic confirma indeplinirea criteriilor de
calificare si selectie necesare in cadrul procedurilor de achizitie publica in Republica
Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic si transmis autoritatii contractante la
depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de catre operatorul economic in cadrul unei proceduri de achizitie
publica anterioard poate fi reutilizat, cu conditia ca informatiile cuprinse in formular sa
fie corecte si valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintd In DUAE informatii false sau documentele justificative
prezentate nu confirmd informatia indicatd in documentul prezentat este exclus din
procedura de achizitie publica si/sau poate raspunde conform legislatiei.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, si anume:

1) Capitolul 1. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta;

2) Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul I11. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de selectic a operatorilor
economici;

6) Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a contractului
de achizitie publici;

7) Capitolul VII. Declaratii finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu

cerintele stabilite Tn Documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.
Capitolul 1. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta
Compartimentul se completeaza doar de catre autoritatealentitatea contractanta.

Cod

pozitie Continutul cerintei Réspuns

1 2 3

A. Informatii despre publicare

ocds-b3wdpl-MD-
1654863724994
Numirul anuntului/invitatiei publicate in Buletinu] | mbundtatirea calitatii vietii
C e S . > g ) populatiei rurale prin
1A.1 achizitiilor publice, si dupa caz numarul anuntului | constructia apeductului de

publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene interconexiune a rului Prut -

s. Macaresti cu apa potabila

a 13 localitati din raioanele
Nisporeni si Ungheni

B. Identitatea autorititii/entitatii contractante




Agentia de Dezvoltare

1B.1 Denumirea autoritatii/entitdtii contractante e
d d Regionala Centru
1B.2 Numgrv _unic de identificare (IDNO) a 1009601000289
autoritatii/entitatii contractante
Capitolul I1. Informatii referitoare la operatorul economic
Compartimentul se completeaza doar de catre operatorii economici.
Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3

A. Informatii privind operatorul economic

2A.1 Denumirea operatorul economic SRL Polimer Gaz Constructii
2A.2 Tara R. Moldova
2A.3 Cod postal MD 2028
2A.4 Oras/Localitate Mun. Chisindu
2A.5 Adresa juridica Str. V. Dokuceaev, 3, of 62
2A.6 Pagina web www.polimergaz.com
2A.7 Persoana sau persoanele de contact Sergiu Gaidau
2A.7.1 Telefon 069732666
2A.7.2 Adresa de e-mail pgconstructii@mail.ru
2A.8 Numar unic de identificare (IDNO/IDNP) 1002600040564
2A.9 Numarul cod TVA 0203093
2A.10 Forma organizatorico-juridica a activitatii de Societate cu Raspundere
antreprenoriat Limitata
2A11 Informatia cu privire la numele actionarilor/asociatilor/beneficiarului
efectiv
2A.11.1 Ciocan Alexandru
Numele actionarilor / asociatilor 88222 \FjZ'SSi?e
Ciocan Valeriu
2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv
[beneficiar efectiv— persoand fizica ce detine
sau controleaza in ultima instanta o persoand
fizica sau juridica ori beneficiar al unei
societati de investitii sau administrator al
societatii de investitii, ori persoand in al carei
nume se desfasoara o activitate sau se Ciocan Alexandru
realizeaza o tranzactie si/sau care detine, direct
sau indirect, dreptul de proprietate sau
controlul asupra a cel putin 25% din actiuni
sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori
asupra bunurilor aflate in administrare
fiduciaral
2A.11.3 | Cetatenia beneficiarului efectiv (legatura
juridico-politica permanenta a persoanei fizice R. Moldova
definite conform pozitiei 24.11.2)
Operatorul economic este:
2A.12 ¢ intreprindere mica intreprindere mijlocie

e intreprindere mijlocie




o sialtele

In cazul in care achizitia este rezervat:
operatorul economic este un atelier protejat sau
2A13 o intreprindere sociald, sau va asigura 1Da .Nu
executarea contractului in contextul

programelor de angajare protejata?
NU ESTE CAZUL

Daca da, care este procentul corespunzator de

2A13.1 lucratori cu dizabilitati sau defavorizati? Nu se aplica
Specificati carei sau caror categorii de
2A.13.2 lucratori cu dizabilitati sau defavorizati le Nu se aplica
apartin angajatii in cauza?
Operatorul economic participa la procedura de lDa [INu
2A.14 achizitii publice impreuna cu alti operatori
economici?
Daca Da, precizati rolul operatorului
2A.14.1 economic in cadrul grupului (lider, responsabil Asociat Secund
cu indeplinirea unor sarcini specifice, etc).
A 14.2 Numiti operatorii .ecvonomicz: care par.tigipd la SR.L Izodrom Gaz
procedura respectiva de achizitie publica.
Asocierea
2A.14.3 Specificati denumirea grupului participant. IZOdr?&m Gaz

Polimer Gaz Constructii

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2A.14, asigurati-va ca operatorii economici
mentionati sa prezinte un formular DUAE separat.

B. Informatii privind reprezentantii operatorului economic

Indicati numele persoanei (persoanelor) imputernicita (imputernicite) sa il reprezinte pe
operatorul economic in scopurile prezentei proceduri de achizitie publica.

2B.1 Nume si prenume Gaidau Sergiu
2B.2 Pozitie/actionand in calitate de Director Comercial
2B.3 Tara R. Moldova
2B.4 Telefon +37369732666
2B.5 Adresa de e-mail pgconstructii@mail.ru

C. Informatii privind utilizarea capacititilor altor entitati

Operatorul economic utilizeaza capacitatile
altor entitati pentru a satisface criteriile de| [1Da HNu
2C.1 selectie prevazute in capitolul IV, precum si
(daca este cazul) criteriile si regulile mentionate
in capitolul V de mai jos?

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2C.1, prezentati un formular DUAE separat
care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile A si B din capitolul respectiv si din
capitolul IIl pentru fiecare dintre entitatile in cauza, completat si semnat in mod
corespunzator de entitdtile in cauza. Atragem atentia asupra faptului ca trebuie inclusi,
de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu
parte din intreprinderea operatorului economic, in special cei care raspund de controlul
calitatii si, in cazul contractelor de achizitii publice de Iucrari, tehnicienii sau
organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic in vederea executarii




lucrarilor. In mdsura in care este relevant pentru capacitatea (capacitdtile) specificd
(specifice) utilizata (utilizate) de operatorul economic, includeti informatiile prevazute in
capitolele IV si V pentru fiecare dintre entitatile in cauza.

D.Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacititi operatorul economic se

bazeaza
Operatorul  economic  intentioneaza  sa 1Da .Nu
2D.1 subcontracteze vreo parte din contract cu alti
operatori economici?
2D.1.1 Daca Da, enumerati subcontractantii propusi. Nu se aplica
Capitolul 111. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica

Compartimentul se completeaza de catre operatorii economici.

Cod pozitie \

Continutul cerintelor

Raspuns

A.Motive referitoare la condamniri prin hotirarea definitivi a unei instante

judecatoresti

1

2

3

3A.1

Participare la o organizatie criminala.

Operatorul economic insusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pronuntate printr-o hotarare definitiva pentru
participare la o organizatie criminald, printr-0
condamnare pronuntatd cu cel mult cinci ani in
urma sau in care continua sa se aplice o perioada de
excludere prevazutd in mod direct in condamnare?

"1Da BNu

3A.2

Coruptie.

Operatorul economic insusi sau orice persoand care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru coruptie pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntata cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continud sa se
aplice o perioadd de excludere prevazutd in mod
direct In condamnare?

"1Da BNu

3A.3

Fraude.

Operatorul economic insusi sau orice persoand care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru fraudd pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntata cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continud sa se

"1Da BNu




aplice o perioada de excludere prevdazuta in mod
direct in condamnare?

3A.4

Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitatile teroriste.

Operatorul economic insusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitati teroriste, pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntatd cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continuad sa se
aplice o perioada de excludere prevazuta in mod
direct in condamnare?

"1Da BNu

3A.5

Spalare de bani sau finantarea terorismului.
Operatorul economic insusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pentru infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitdti teroriste, pronuntate printr-o hotarare
definitiva, printr-o condamnare pronuntatd cu cel
mult cinci ani in urma sau in care continua sa se
aplice o perioada de excludere prevdazuta in mod
direct in condamnare?

1Da BNu

3A.6

Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme
de trafic de persoane.

Operatorul economic insusi sau orice persoana care
este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pronuntate printr-o hotarare definitivd pentru
exploatare prin munca a copiilor si alte forme de
trafic de persoane, printr-o condamnare pronuntata
cu cel mult cinci ani in urma sau in care continua sa
se aplice o perioadad de excludere prevazuta in mod
direct in condamnare?

"1Da BNu

3A.7

In cazul ci riaspunsul este Da pentru cel putin una
din intrebarile 3A.1 — 3A.6, puteti furniza dovezi
care sd arate ca masurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, in pofida existentei
unui motiv de excludere?

1Da BNu

3A.7.1

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

B. Motive privind plata impozitelor sau/si a contributiilor de asiguriri sociale

| Plata impozitelor




3B.1

Operatorul economic si-a onorat obligatiile cu
privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor
sociale in conformitate cu prevederile legale in
vigoare Tn Republica Moldova sau in tara in care
este stabilit?

INu

MDA

3B.1.1

Daca Nu, in ce mod a fost stabilita obligatia cu
privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor
sociale?

Nu se aplica

3B.1.2

In cazul in care, incdlcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si
contributiilor sociale a fost stabilita printr-0
hotardre  judecatoreasca sau administrativa,
aceasta decizie este definitiva?

1Da “JNu
Nu se aplica

3B.1.3

In cazul in care, incilcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si
contributiilor sociale a fost stabilita printr-0
hotardre  judecatoreasca sau administrativa,
precizati data si numarul deciziei.

Nu se aplica

3B.2

Operatorul economic beneficiaza, in conditiile legii,
de esalonarea obligatiilor de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor de asigurdri sociale ori de
alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv a
majorarilor de intarziere (penalitdtilor) si/sau a
amenzilor?

Nota: Se completeaza doar in cazul in care ati raspuns Nu,
la intrebarea din 3B.1.

1Da “INu
Nu se aplica

3B.2.1

Daca Da, operatorul economic este in masurd sa
furnizeze actul privind esalonarea obligatiilor de
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

eJe, o

platii acestora?

1Da “INu
Nu se aplica

3B.3

Operatorul economic este In masurd sa furnizeze un
certificat cu privire la plata impozitelor sau sa
furnizeze informatii privind onorarea obligatiilor
fiscale?

“INu

WDa

3B.4

Informatiile privind lipsa/existenta restantelor fata
de bugetul public national sunt disponibile gratuit
pentru autoritdti, prin accesarea unei baze de date
nationale? Daca da, specificati informatia care ar
permite verificarea.

Adresa de internet:
nttps://servicii.fisc.md/c
ontribuabil.aspx

Autoritatea sau
organismul emitent(a):
Serviciul Fiscal de Stat

Referinta exactd a
documentatiei:
Certificat privind lipsa
datoriilor

C.Includerea in lista de interdictie a operatorilor economici

Operatorul economic este inscris in lista de

3C.1 —perator ! ! "Da B\
interdictie a operatorilor economici?

3C.1.1 In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea | [ 1Da INu




3C.1, puteti furniza dovezi care sa arate cad
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

Nu se aplica

3C.1.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale
Obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
muncii si asigurarilor sociale
Operatorul economic a 1incalcat obligatiile 1in
3D.1 perat conomic @ meai 5% Da [N
domeniul mediului in ultimii 3 ani?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.1, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile | [1Da INu
3D.1.1 SR I .
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, Nu se aplica
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.1.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. NU se aplica
Operatorul nomic a incalcat ligatiile 1n
3z | Qperaonl cconomic a incaleat obligafile in| 5, gy
domeniul social in ultimii 3 ani?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.2, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile | [1Da INu
3D.2.1 A I .
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, Nu se aplica
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.2.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
Operatorul economic a 1incalcat obligatiile 1in
3D.3 perat onotic a - nee g4l Da [ NI
domeniul muncii in ultimii 3 ani?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.3, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile | [1Da JNu
3D.3.1 RPN - .
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, Nu se aplica
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.3.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
Insolvabilitatea
Operatorul economic este 1n situatie de
insolvabilitate sau de lichidare a activitatii
3D.4 . VI opg JNu
antreprenoriale ca urmare a unei hotararii
judecdtoresti?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.4, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile | [1Da INu
3D4.1 RPN I .
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, Nu se aplica
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.4.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica
Active administrate de lichidator
Activele operatorului economic sunt administrate de
3D.5 vele op econor pa  Nu
un lichidator sau de o instanta?
In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.5, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile | [1Da INu
3D.5.1 AR L .
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, Nu se aplica
in pofida existentei unui motiv de excludere?
3D.5.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. Nu se aplica

Activitatile economice sunt suspendate




3D.6

Activitdtile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?

BN

1Da

3D.6.1

In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.6, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

1Da INu
Nu se aplica

3D.6.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza
denaturarea concurentei

3D.7

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, a incheiat
acorduri cu alti operatori economici care au ca
obiect denaturarea concurentei, fapt constatat prin
decizie a organului abilitat in acest sens?

B\

[1Da

3D.7.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.7, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

1Da INu
Nu se aplica

3D.7.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Conflict de interese

3D.8

Operatorul economic se afla intr-o situatie de
conflict de interese care nu poate fi remediata?

BNu

1Da

3D.8.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.8, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

1Da INu
NU se aplica

3D.8.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Etica profesionala

3D.9

Operatorul economic a fost condamnat, in ultimii 3
ani, prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionald?

1Da

B\

3D.9.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.9, puteti furniza dovezi care sa arate ca masurile
luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea,
in pofida existentei unui motiv de excludere?

1Da INu
Nu se aplica

3D.9.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica

Integritatea

3D.10

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, Se face
vinovat de o abatere profesionald, care ii pune la
indoiald integritatea?

"1Da

BNu

3D.10.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.10, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

1Da INu
Nu se aplica

3D.10.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

Nu se aplica




Capitolul 1V. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici
Compartimentul se completeaza de catre autoritatea/entitatea (coloana nr.2)
contractanta si operatorii economici (coloana nr.3).

Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3
A. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze Da JNu
4A.1 documentul/documentele prin care se va demonstra
inregistrarea acestuia?
Daca Da, indicati actele de inregistrare a
activitatii antreprenoriale si genul (genurile) de
activitate  determinate de legislatie, aferent
obiectului procedurii de atribuire a contractului, in
baza careia intreprinderea are dreptul sa execute
viitorul contract de achizitie publica. Certificat de
4A.1.1 Se solicite: inregistrare
- Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii; MD 0006311
- Extras de inregistrare a intreprinderii;
PENTRU CISTIGATOR:
- Declaratie privind confirmarea identitdtii beneficiarilor efectivi si
Neincadrarea acestora in situatia condamndrii pentru participarea la
activitati ale unei organizatii sau grupdri criminale, pentru coruptie
frauda si/sau spilare de bani / Conform formularului aprobat prin
ordinul Ministerului Finantelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020.
Adresa de internet:
asp.gov.md
Autoritatea sau
Actele de inregistrare a activitatii antreprenoriale, organismul
. g . e g emitent(d):
sunt disponibile gratuit pentru autoritati dintr-0 ; -
4A.1.2 bazi de d onald? Daci d o ] Agentia Servicii
.aza e‘ ate na,tzona.a. .aca a, specificati Publicie
informatia care ar permite verificarea. Referinta exactd a
documentatiei:
Licenta de activitate
A MMII 039243
Activitatea antreprenoriald detine o certificare
si/sau o autorizare echivalenta aferent obiectului
4A.2 ’ . o o . | lDa CINu
procedurii de atribuire a contractului, in cadrul unui
sistem national?
Daca Da, operatorul economic este in masura sd
furnizeze documentul/documentele prin care se va
demonstra certificarea si/sau autorizarea activitatii
acestuia?
4A21 Se solicite: Da. D NU
- Acte confirmative de activitate legala a Participantului ce atesti
dreptul de a executa lucrarile:
Aviz pentru participare la licitatiile publice de lucrari din domeniul
constructiilor si instalatiilor; Conform Documentatia standard (anexa
nr. 22)
- o : Adresa de internet:
Actele privind certificarea sau autorizarea sunt
4A.2.3 di bil . iti di bazd d asp.gov.md
1Sponibile gratuit pentru autoritafi, dintr-o baza de Autoritatea sau




date nationala? Daca da, specificati informatia organismul
care ar permite verificarea. emitent(d):
Agentia Servicii
Publicie
Referinta exactd a
documentatiei:
Licenta de activitate
A MMII 039243
Genurile de activitate, si/sau certificarea, si/sau
autorizarea privind activitatea de intreprinzator,
4A.3 acopera criteriile de selectie impuse de autoritatea / [EDa INu

entitatea contractantd in anuntul / invitatia de
participare?

B. Capacitatea economica si financiara

Declaratii bancare

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
declaratii bancare sau, dupa caz, dovezi privind
asigurarea riscului profesional in conformitate cu

cerintele din documentatia de atribuire?

Se solicite:

- Declaratie privind situatia financiara pentru perioada de gestiune
anterioara - Disponibilitatea de bani lichizi — minim de 5 mil. lei;

“INu

4B.1 - Lichiditate generala - Ofertantul economic trebuie sa demonstrareza
lichiditate generald (active circulante/datorii curente) si nivelul minim de
lichiditate (nu mai putin de 100%);
- Certificat de atribuirea a contului bancar.
- Garantia pentru oferti — 1 % din valoarea ofertei fira TVA,
conform Documenta}ia standart (anexa nr. 9);
PENTRU CiSTIGATOR:
- Garantia de buna executie - 5% in conformitate cu cerintele stipulate
in Regulamentul privind achizitiile publice de lucrari, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020.
Adresa de internet:
. . 5 NU
Informatia mentionata la punctul 4B.1 este Autoritatea sau
4B.11 disponibila gratuit pentru autoritati, dintr-o baza  |organismul emitent(d):
o de date nationala? Daca da, specificati informatia B.C. "Moldova
care ar permite verificarea ei. Agroind Bank’
Referinta exacta a
documentatiei:
Cifra de afaceri anuala (volumul vanzarilor)
4B.2 Operatorul economic este in masura sa demonstreze EDa INu
' o cifra de afaceri anuald, dupa cum urmeaza:
: : . : . Valoarea
Specificati care este cifra de afaceri anuala,
4B.2.1 conform datelor din raportul financiar 49.570.946
' Anul 2020
Cifra de afaceri medie anuala
Operatorul economic este in masura sa demonstreze
o cifra medie anuala de afaceri, dupa cum
urmeaza;: EDa TNu
4B.3 Valoare 52 000 000,00 lei, Perioada 3 ani

Nota. Se completeaza de cdatre autoritatea contractanta
valoarea si perioada




33478494

Anul 2019
_ _ 49 570 946
Specificati cifra de afaceri, conform datelor din Anul 2020
4B.3.1 . .
raportul financiar. 53 678 233
Anul 2021
Valoarea medie totala
45575 891
Raport financiar
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
raportul financiar inregistrat, extrase din raportul
financiar? WDa INU
Se solicite:
4B.4 - Ultimul Raport Financiar 2021;
- Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fati de Bugetul
Public National eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii
Moldova sau din tara de rezidentd a ofertantului.
Adresa de internet:
e _ Ltext]
Informatiile privind situatia economica si financiarad | Aytoritatea sau
ABS sunt disponibile gratuit pentru autoritdti, dintr-O | organismul emitent(3):

bazd de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

|text]

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]

C. Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
documentele solicitate de catre autoritatea/entitatea

AC.1 contractantd 1n anun‘gul de partigipare, care lDa INu
' demonstreaza capacitatea tehnica si/sau
profesionald pentru executarea viitorului contract.
Adresa de internet:
Informatiile privind capacitatea tehnicd si/sau |text]
profesionald  sunt  disponibile  gratuit pentru {utoritateasau
4C.1.1 | autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da, Olrtgeiﬁlsmul emitent(d):
specificati informatia care ar permite verificarea. Referinja exactd a
documentatiei:
|text|
Instalatii tehnice si masuri de asigurare a
calitatii.
Operatorul economic este Tn masurd sa furnizeze
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele
tehnice, specificate in anuntul de
4C.2 participare/documentatia de atribuire, pe care Da INu
autoritatea/entitatea contractanta le poate solicita, in
special cele responsabile de controlul calitatii in
legaturd cu acest exercitiu de achizitie publica?
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
AC 3 informatie cu privire la sistemele de management si HDa “INU

de trasabilitate utilizate in cadrul lantului de
aprovizionare?




4C3.1

Informatiile sunt disponibile gratuit pentru
autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text]

Autoritatea sau
organismul emitent(a):
|text|

Referinta exacta a
documentatiei:
|text|

Utilaje, instalatii si echipament tehnic.

4C.4

Operatorul economic dispune de utilaje si
echipament necesar pentru indeplinirea

corespunzatoare a contractului de achizitie publica?
Se solicite:

- Declaratie privind dotdrile specifice, utilajul i

echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a
contractului - Conform Documentatia standard (anexa nr. 14)
Documente care atesta faptul ca operatorul economic se afla in posesia
utilajelor, instalatiilor si/sau echipamentelor indicate de autoritatea
contractantd, acestea fiind fie in dotare proprie, fie inchiriate, necesare
indeplinirii contractului.

D2 CINu

4C.5

Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
informatie cu privire la dotarile specifice, utilajul si
echipamentul  necesar  pentru  indeplinirea
contractului, conform cerintelor stabilite in anuntul
de participare si documentatia de atribuire?

WDa CINu

Pregatirea profesionala si calificarea
personalului.

4C.6

Operatorul economic are in cadrul Intreprinderii
personal calificat conform cerintelor stabilite in
anuntul de participare sau in documentatia de

atribuire?

Se solicite:

- Declaratie privind personalul de specialitate si/sau a expertilor
propus/propusi  pentru  implementarea  contractului - Conform
Documentatia standard (anexa nr. 15);

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit
(personalul de specialitate care va avea un rol esential in indeplinirea
acestuia);

- Declaratie cu privire la specialistii atestati in constructii, care
activeaza in cadrul intreprinderii, Certificat de atestare tehnico-
profesionald a dirigintelui de santier in domeniu — Instalatii si retele de
alimentare cu apa si canalizare.

MDA “INu

4C.7

Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
informatie privind personalul de specialitate propus
pentru executarea contractului, conform cerintelor
stabilite Tn anuntul de participare si documentatia
de atribuire?

lDa CINu

4C.8

Indicati efectivele medii anuale de personal angajat
din ultimii trei ani de activitate.

Anul 2018

Angajati 59

Anul 2019

Angajati 65

Anul 2020

Angajati 51

Numaérul membrilor personalului de conducere




Anul 2018

Indicati numarul membrilor personalului de erjfggi ;
4C.9 conducere ale operatorului economic pe parcursul Persoant 1
ultimilor trei ani. Anul 2020
Persoane 1
Mostre, descrieri, fotografii.
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
esantioane (mostre), descrieri si/sau fotografii ale
4C.10 produselor/serviciilor care urmeaza sa fie EDa JNu
furnizate/prestate, conform cerintelor stabilite in
documentatia de atribuire?
Pentru contractele de achizitie publica de lucrari
In perioada de referintd, operatorul economic a
indeplinit lucrari specifice sau similare obiectului
de achizitie indicat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?
Se solicite:
- Declaratie privind experienta similara in ultimii 5 ani - Conform
Documentatia standard (anexa nr. 12);
Ofertantul trebuie sa demonstreze ci a finalizat in ultimii 3 ani (calculati
pana la data limita de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect executia unor lucrari similare cu cele
ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cel putin egal cu 75
% din valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie sa .Da [INU
4C.11 nominalizeze contractul/ contractele in baza carora se intrunesc cerintele
stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentandu-se informatii
detaliate, conform urmatoarelor documente suport: - copii ale
respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel incat autoritatea
contractantd sa poatd identifica natura lucrarilor executate, valoarea
acestora si pretul; - procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
care atesta executarea lucrarilor
- Declaratie privind lista principalelor lucriri executate in ultimul
an de activitate - Conform Documentatia standard (anexa nr. 13);
Ofertantul trebuie sd demonstreze ca valoarea cumulatd a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sd fie egala sau mai
mare decit valoarea viitorului contract.
- Grafic de executare a lucririlor - Conform Documentatia standard
(anexa nr. 10).
Constructia sistemului de
apeduct in comuna
Cuhurestii de Sus,
Cuhurestii de Jos, r-ul
. . i A . Floresti. (Etapa 1)
Daccz 'Da, enumerati-le Speczﬁcaftd descrierea —c oo Agentia de
AC.11.1 lucrarilor, valoarea lor, data de incepere, data | Dezoltare Regionala
o procesului  verbal de receptie [la terminarea ggrrngficiar Brimarias
lucrarilor, beneficiarul si alta informatie relevanta. | paprinesii '
14 682 006.38 MDL
PVTL nr. 63 din 26-05-
2020
Termen de executie— 6 luni
Constructia sistemului de
canalizare in sectorul
Valul lui Traian si
4C.11.1 modernizarea statiei de

epurare din orasul
Causeni. (etapa )

Co-Investitor Agentia de
Dezvoltare Regionala Sud,




Beneficiar CR Causeni

8 364 678.66 MDL

PVTL nr.02 din 10-04-
2019

Termen de executie— 6,5
luni

4C.11.1

Construirea statiei
regionale de pompare a
apelor menajere-Tohatin,
Budesti, Cruzesti cu refele
de canalizare in baza
proiectului Retele de
canalizare pentru
localitatile Cruzesti,
Budesti, Tohatin cu statie
de pompare regionala

Primaria Tohatin

Efectuat 17 871 988,75
MDL

PVTL 01 din 12-01-2021 si
PVTL 02 din 08-04-2022

Termen de executie— 8 luni

Pentru contractele de achizitie publica de bunuri

Nu se aplica

4C.12

In perioada de referinti, operatorul economic a
efectuat livrari specifice obiectului de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia
de atribuire?

"1Da “INu

4C.12.1

Daca Da, enumerati-le specificind descrierea
livrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
furnizarii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

Pentru contractele de achizitie publica de
servicii

Nu se aplica

4C.13

In perioada de referinti, operatorul economic a
prestat servicii similare cu obiectul de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia
de atribuire?

"1Da “INu

4C.13.1

Daca Da, enumerati-le specificand descrierea
serviciilor, valoarea lor, durata de executie, data
inceperii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

|text]|

4C.14

In cazul cd raspunsul este Da pentru una din
intrebarile 4C.11 — 4C.13, puteti furniza dovezi prin
care se va demonstra indeplinirea lucrarilor, livrarea
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform

cerintelor documentatiei de atribuire?

"1Da “INu

D. Standard

e de asigurare a calitatii.

4D.1

Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
care se atestd faptul ca operatorul economic
respecta standardele de asigurare a calitatii conform
cerintelor stabilite in anuntul de participare si in

documentatia atribuire?

INu




- Declaratie privind Perioada de garantie asupra lucrarilor de
reparatia capitali - minimum — 3 ani

Adresa de internet:
|text]

Informatiile privind standardele de asigurare a
calitatii, sunt disponibile gratuit pentru autoritati,

Autoritatea sau
organismul emitent(a):
Organismul de
Certificare a

4D.2 dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati Sistemelor de
informatia care ar permite verificarea. Management (OC
SM) I1SO 9001:2015
Referinta exactd a
documentatiei:
|text|
E. Standarde de protectie a mediului
Operatorul economic este in masura sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
AE.1 care se atestd faptul ca opera.torul econ.omi.c lDa NG
respectd standardele de protectie a mediului,
conform cerintelor stabilite in anuntul de
participare si in documentatia de atribuire?
Adresa de internet:
|text]
Autoritatea sau
) o | organismul emitent(d):
Informatiile privind standardele de protectia Organismul de
AE.D mediului, sunt disponibile gratuit pentru autoritati, Certificare a

dintr-o baza de date nationald? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Sistemelor de
Management (OC
SM) 1SO 14001:2015

Referinta exactd a

documentatiei:
|text|
F. Permiterea controalelor.
Operatorul economic permite efectuarea
verificarilor  de  cdtre  autoritatea/entitatea
4F.1 contractantd referitor la capacitatile economice si lDa INu

financiare, de productie sau tehnice privind

executarea viitorului contract de achizitie publica?

Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de calificare si selectie

Compartimentul se completeaza de catre autoritatealentitatea contractanta (coloana
nr.2) si operatorii economici (coloana nr.3).

Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3
A. Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse
Operatorul economic este in masura sa furnizeze in
5A.1 Sistemul informational automatizat ,,Registrul de stat | [liDa INu

al achizitiilor publice” sau prin mijloace electronice,




sau daca e cazul, pe suport de hartie autoritatii
contractante: formularele, certificatele, avizele si alte
documente indicate de catre autoritatea/entitatea
contractantd 1n anuntul de participare si In
documentatia de atribuire?

Termen 3 zile lucratoare de la solicitare.

Nota. Numarul de zile se indica de catre autoritatea
contractanta tindnd cont de cantitatea si caracterul

documentelor solicitate.

5A.2

Informatiile care sa 11 permitd autoritatii/entitatii
contractante sda obtind documentele indicate in
anuntul de participare si in documentatia de atribuire,
sunt disponibile gratuit si direct prin accesarea unei
baze de date nationale in orice stat? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text|

Autoritatea sau
organismul emitent(a)
|text]

Referinta exactd a
documentatiei:
|text]

Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a contractului
de achizitie publica

Compartimentul se solicita de catre autoritatea contractanta doar in cadrul
procedurilor de achizitie publica: licitatia restransa, negociere, dialog competitiv si
parteneriatul pentru inovare.

Cod
pozitie

Continutul cerintelor

Raspuns

1

2

3

A.

Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse

Nu se aplica

6A.1

Operatorul economic/candidatul indeplineste criteriile
de selectie stabilite de catre autoritatea contractantd in
anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

1Da CINu

6A.2

Operatorul economic/candidatul dispune si este in
masurd sd furnizeze 1in Sistemul informational
automatizat ,,Registrul de stat al achizitiilor publice”
sau prin mijloace electronice, sau dacd e cazul, pe
suport de hartie autoritatii contractante certificate sau
alte forme de documente justificative, dupd cum este
cerut in anuntul de participare si in documentatia de
atribuire.

1Da TINu

Capitolul VII. Declaratii finale

Operatorul economic declara ca informatiile prezentate in capitolele I — V (dupa caz II-
VI) sunt exacte si corect furnizate, cunoscand pe deplin consecintele cazurilor grave de
declaratii false.
Operatorul economic declard in mod oficial, cd poate sa furnizeze la solicitarea
autoritatii/entitatii contractante fara intarziere, certificatele si documentele justificative



solicitate, cu exceptia cazului in care autoritatea/entitatea contractanta are posibilitatea
de a obtine documentele justificative in cauza direct prin accesarea unei baze de date
relevante, care este disponibild gratuit, cu conditia ca operatorul economic sa fi furnizat
informatiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(a), referinta
exactd a documentatiei) care sa 11 permitd autoritdtii contractante sau entitatii
contractante sa facd acest lucru si se consimte accesul la informatiile mentionate, in
cazul in care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declard in mod oficial ca este de acord ca Agentia de
Dezvoltare Regionald Centru astfel cum este descrisd in capitolul I sectiunea A sa
obtind acces la documentele justificative privind informatiile pe care le-a furnizat in
acest DUAE in scopul desfasurarii procedurii de achizitiec ”Imbunititirea calititii
vietii populatiei rurale prin constructia apeductului de interconexiune a riului Prut
- s. Macaresti cu apa potabila a 13 localitati din raioanele Nisporeni si Ungheni”,
[procedurii de achizitie, numar unic de identificare si referinta de publicare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (numarul de referintd), nu este cazul]. Informatia o gasiti in
sistemul SIA RSAP.

(Se va completa si semna de catre operatorul economic)

Nume: Alexandru Ciocan

Functia: Administrator Dot 2000 07 05 145510 BEGT
. R : MoldSign Signat

Data: 07-07-2022 VAT

Adresa: mun. Chisinau, str. Varnita, 18, MD 2023
Semnatura Electronica




Formular Informativ despre Ofertant

1. Denumirea/numele S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”

2. Codul fiscal 1002600040564

3. Adresa sediului central mun. Chisinau, str. Varnita, 18, MD 2023
4. Telefon 022411264, 022411277

E-mail pgconstructii@mail.ru
5. Certificatul de inregistrare_ MD 0006311 din 30-01-1998 Camera Inreqgistrarii de Stat

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_Constructia retelelor de gaze, apa si canalizare
7. Autorizatia (certificat) Licenta nr. 039243 din 28-03-2007, Camera de Licentiere, genul de

activitate ..Constructiile de cliadiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-

edilitare, reconstructii”

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:----------

9. Principala piata de afaceri:Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

gl;;)' Anul Cifra de afaceri anualala 31 decembrie, mii lei
1. 2019 33478 494
2 2020 49 570 946
3 2021 53678 233
Media anuala: 45 575 891

11. Rechizite bancare:

B.C. ”"MoldovaAgroindBank™ S.A.
fil. Centru or. Chisinau

c/d MD10AG000002251108011841
c/b AGRNMD2X723

Data completarii: 13-05-2022

Nume/prenume: Alexandru Ciocan

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”

SEMNATURA ELECTRONICA



N

SRL ,,POLIMER GAZ CONSTRUCTII” Nr. S723J03/E00 ¥ ¢
MD-2028, mun. Chisinau, 01 iulie 2022
Str. Dokuceaev, nr. 3, ap. (of.) 62

»

N

CERTIFICAT

Prin prezenta, suculjsala ,.Petru Movila” BC ,,MAIB” SA, IDNO 1002600003778, vd comunicim
ca Firma ,,POLIMER GAZ CONSTRUCTII” S.R.L., IDNO 1002600040564, conform contractului de
credit bancar nr. S200758/723 din 21.05.2020, beneficiaza de o linie de credit Revolving in marime de
5 000 000 (cinci milioane) MDL. Soldul accesibil la data de 01 iulie 2022 este de 2 157 129,99 (doua
milioane una suti cincizeci si sapte mii una sutd doudzeci si noud lei, 99 bani) MDL.

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat in scop informativ si nu prezintd careva obligatiuni financiare din

partea bancii.

7
— /
£ "
] Y ]

R

373 I BC “MOLDOVA AGROINDBANK" SA
1313 1/375/22 450 803 Str. Constantin Tanase 9/1, mun. Chisinau, Republica Moldova
Numarul inregistrarii de stat - 1 002 600 003 778

Marimea capitalului social - 207 526 800 lei

Presedinte al Comitetului de Conducere -Giorgi Shaghidze




S.R.L. “Polimer Gaz Constructii”

IDNO 1002600040564
R.M. mun. Chisindu, str. Varnita, 18, MD 2023, 022411264, 069732666
E-mail: pgconstructii@mail.ru Pagina web: https://www.polimergaz.com/

LICHIDITATE GENERALA
(Active circulante/datorii curente)x100

2021 19852 573 /7075 967 x 100 = 281
2020 26 718 065/ 15 695 870 x 100 =170
2019 13 650 757 /5977 824 x 100 = 228

Data completarii: 13-05-2022
Nume/prenume: Alexandru Ciocan
Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”

Semnatura Electronica


mailto:pgconstructii@mail.ru
https://www.polimergaz.com/

5.2022, 14:39 Previzualizeaza declaratie | Declaratia electronica
‘Data prezentdrii 12.05.2022 13:17: 04

) - /) Anexe la SNC
4 (Z., w (ZC?J /Z{ 177 Zgé (J'Q o Qiﬁ@ j 7Q/é‘/ “Prezentarea gtuatulo?fflﬁaﬁciare

Aprobat de Ministerul Finantelor

/f : Z?g///v %’7 j/ (s T LS _ al Republici Moidova

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.
Cod CUITO: 38734354

f“_—D‘
Cod IDNO: 1002600040564 [ IRECTIA GENERALA
: ( PENTRU STATISTICA
Sediul: s ]
MD: 2028 , _i || 12 MAIL 2022 |

[ [ |
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU I' & WW_A
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU L%J‘ u

Strada: . Dokuceaev nr.3 of.62 i

Activitatea principala: F4399, Alte luarar spedale de constructi n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatd

Forma organizatorico-juridica: 530, Societiti cu raspundere limitatd

Date de contact:
Telefon: 068709000
WEB:

E-mail:  eanka89@mail.ru
Numele si coordonatele al contabilului-sef:  Di (dna) Alexei Elena Tel. 068709000

-

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: &7 persoane. Confirmati lipsa salariatilor

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor finandare*  Ciocan Alexandru, Alexei Elena u

Unitatea de masura: leu

BILANTUL

. Anexa 1
R S . L v S —— [P
'l § ~ soldla
| plihtns Indicatori . Cod rd. i; inéep@l peljic;;?d_eimcwl; : SFW rsitul ;")en:oadeu de _
- oo gestune | gestune
' 1 2 3 4 5
ll: el SO P A _ACT_IV_ o M mi ;__ B - won
' A ACTIVE IMOBILIZATE | .
‘ L. Imobilizri necorporale ¥ SO s
| | 1. Imobilizsr necorporale fn curs de exeaitie | o ';
| 2. Tmobilizar ngoé}p_oélern exploatare, total \ S0 Jl_ __ s B 15040
l -din care: l \ )
i2 021 | 2482 518 |
2.1, concesiun cenfesimgrd | i | .
% 2 2 dre;;tt}lwd?e:?itm% tltjun de protect]e - . 0_22 ) % N I
'g_ 23 programe informatice § 023
; 24, atei et .| = | 11233 w2
| 3. Fond comercia oo | S : |
z 4. A\;'a_;d“;;c_r.d;t;;nﬂ_u |;;D:I1wz_; n;rp;_rale ] 040 - ) S
| Total imobilizari neoorpm'alew . o _ __050 | | 13715 15040

https://declaratie-electronica.ﬁsc,mdlro/declaration/1 6529924 7print=1 1/8



(010 + rd.020 + rd.OBD + rd.040) L

IL Imobilizari oorporale

1. Imobilizari corporc\le in curs de execube

Previzualizeaza declaralie | Declaratia electronica

https://declaratie-electronica.ﬁsc.md/ro/declaration/1 6529924 ?print=1

660 447882 46899;
2. Terenuri oo - 704561 704561
3. ﬂMuloac‘ej f':l;e total - _. 08_0 _ - 548 1403 6369271
dl.n,;;;: e v TR = | P
081 . 1747943 1654888
3.1. dadiri |
3.2. constructii speciale 082 220417 - 203763
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice 083 3148451 3820043-.
3,4, mijjoace de transport 084 329231 661472 |
3.5. invenfar si mobilier 085 33361 | _29_1_th'
PP — = e - : | s
4, Resurse minerale . 090 : R
e ey - - _" l g .
6. Investitiiimobiliare | | . |
7. Avansuri acordate penitru imobilizari corporale 120 - : o o I
Total mobliziricoporale. _ o =
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + 130 6633846 7542831
rd.120)
mmwﬁnamamﬁémmng B S _ = =
1. Investitii finandiare pe termen lung in par;i néaﬁlia{-e 140 ] _
: 2 Investitii ﬁnandam pe termeh lung in parti afiliate, total 150 L |
din care: . g -
. 151
2.1. adtiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate
2.2 mprumutur acordate pirtlor afiiate 152 N
2.3imprumutur acordate aferente intereselor de particpare | 153 | .
2 4 alte investitii ﬁnanaare 154 N _ J
Total investitii finandare pe termen lung 160 - '
(rd.140 +rd.150) |
v, Creante pe termen Iung sl alte actlve |mob|I|zate
Wl Creante oomerc:la|e pe termen Iung : 1-70
2 Creante ale parﬁlor aﬁhate pe termen I[mg __ _ kN 180 : ) . ) o
indlusiv: creante aferente intereselor de participare 181 o ; )
3. Alte creante pe mn'nen '{ung 190 il
4, Cheltuieli anticipate pe termen lung 200 ' .
5 Alte ad:lve imobilizate 210 |
Tolal creante pe termeﬁ Iung si albe active - | o s D
imobilizate 220 |
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd-210) I B
|
{g;’;g el 1”3'-’{16'6‘?;20) 230 6647561 7557871
ACI'IVEWCWIRCULA‘NTEW_ T e N
1, Matenale si obiecte de mlcamvaloare Si scurta duraca *~ 240 4136811 7709684
! 2. Active bploglce dr_mlante_ B . 250 B B -
3. Productia in curs de executie 260 B M B L
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4. Produse si marfuri 270 63474 | 10995
5. Avansuri acordate pentru stoouri 280 830664 | 891226
; L -
.{r?jtgllmgSO + rd.260 + rd.270 + rd.280) e RRCSY | | Lo 1905
| o reaits S 4 SiS £5078 Phdortn o -
1L Creante comerdiale curente 300 Mm.‘!_ ) 95?6;20 - N 5466222
12 Creante ale partilor afiliate curente 350 | || - _i. B ] -
indusiv: creante aferenie inter_eselor de participare 311 B _i_ . . _|: | _ e _
3. Creante ale bugetului 320 | T 4500
4. Creantele ale personalului 33(_) _| I 64927 ’ - o é6379
] 5. Alte creante curente w 20193; 273716
i 6."Che|tuieli anticipate curente _."3%”’ | __ - 3514_4_ __ w_ - - 43751
7. Alte active circulante 360 _ 233996 255763
Total creante curente si alte active circulante . =l
(rd.300 + rd.310 + rd. 320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 370 9897221 | 6110251 |
rd.360) |
| m_ o ﬁnanuare =— | = e -
,; 1 InV&thtll finandiare curente in part1 n:aaﬁllate 380 L : N
ZInv&sﬁtﬂ ﬁnandan‘—: curente in parti aﬁhate tot;I i —3;0 1 - -
din care: ) i _ - :
391 .
2.1. actiuni st cote de participatie detinute in partile afiliate
2,2. fmprumuturi acordate partilor afiliate 392 __ - :
2.3._imprumuturi el ey I :; ;3 1 w
l parbdpare L = =
2.4. alte investitii ﬁnanoare in part! gfiliate 394 _
Total investitii financiare curente 400 B T
(rd.380 + rd.390) - ,
IV. Numerar si documente banesti 410 ) 117898.5-9_5»“ - é130377_
e 2o
| {g}’;‘cg ﬁcrm’z%) 430 33365626 27410444
- g A OSSO S . 5
& CAPITAL PROPRIU ' | |
: I. Capiéal social si neinregistrat .
| e N B
| | 2. Capital nevérsat 450 g g
\ 3. Capital nefnregistrat w0 | | |
4. Capital retras 470 g ! g .
& 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480
| : {ﬂﬂ?ﬂﬁ”@ ;g’lﬁm P 490 2742087 2742087
2 II.Pnn-redecapl_izﬂ 500 e R
| . Reserve B .
1' _' 1. Captal de rezerva ) - 510 1' ) 3
! . 2. Rezerve statutere 520
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3 e e o= | B D
?ol:l rezerve 540 | | ;
- (rd.510 + rd.520 + rd.530) : ; 1 -
IV. Profit (pierdere) ' ' | ! ]
1. Corectii ale rézult_atelor anilor precedenti 550 _.i_ - .-X )
z‘r:gten"grepa’ﬁzat (plerdere neacoperitd) al anilor w0 | 14927669 13427669
3. Profit net (pierdere net3) al perio_adéi de gesu’une“ 57OWW : ) X— N - _4164721_
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 i X g '
. s | SN S S L2
(Tr?itzlsgﬁ(sgg T?dr?m + rd.580) i ‘ e el 17502390
V. Rezerve din reevaluare : 600 — o
e | _616 e e =
; .(rrﬂgtli %%tﬁ%ﬂﬁu 590 + 600 + . 610) § &0 | 17eeomel 203377
DATORII PE TERMEN LUNG 3 i
| 1 "(.:.redite bancare pe termen iung 630 1T .
2. Imprumuturi pe termenlung s B
- din care: - : N
641 |
2.1, imprumuturi din em|S|unea de obligatiuni
indusiv: imprumutur din emisiunea de obllgauﬁﬁ| - ; - 642 ol ) )
convemblle : |
22, ate |mprumutun pe termen Iung 643 |
D, 3. Datorii comerdale pehermen lung _ _ 550 T_ .
4. Datoril fata de pdriile afiliate pe termen lung 660 ; i :
indusiv: datorii aferente intereselor de participare " 6{;1 -
5. Avansuri primite pe termen lung _ T ? _6_70 _ - i
. Vénitun' anmpate pete,me n|ung gy | S '6680 ........... . L o
| 7. Alte datorii pe termen lung ' 690 w - ;
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 5 |
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + 700 !
1690 | | L B
E DATORII CURENTE _ g
| 1. Credite bancare pe termen scurt 70 | _ 2950000m ]
2. Imprumuturi pe termen saurt, total 720 | 200000 . B ik
din care: . "
721 |
24, |mprumu11|r1 dln em:s:unea de obllgat.lun[ _
" _irlz-lo?‘:\ivm t:ﬂmeprurnutur{ din emlstunea de obhgatuun! . 2—722 B
!% 2.2, ate Imprumutur pe termen saurt __ R 200000 R
]! 3. Datorii comerdiale curente | 70 w 860?092 ' 3307
, 4. Datorii fat de périle afilate curente | 740 -
\' |ndu:~:1v dalnnl aferente Inba‘ese.lor de partlapare M | ' ol
5. Avansuri primite curente 750 | _ 6%938_6 B m 5?7173_
| 6. Datorl fats de personal | | 7,0 | 125997 | 672
7. Datori privind asigurrlle sociale si medicale | o | -
| 8. Datoril fat3 de buget 70 | 1702759 | 843668
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1 s} S— S— 1 = e
[ . \
o Detorifoldde proprietar ‘ 790 i 298903 B 1.575499
| 10. Venituri anticipate curente B
s o B . A i |
’ 11. Alte datorii curente _ . 810 1200733 747933
TOTAL DATORII CURENTE
| (rd.710 + rd.720 + rd. 730 + rd. 740 + rd.750 + rd.760 + 820 15695870 i 7075967
rd.770 + rd.780 + rd.780 + rd.800 + rd 810) | _
PROVIZIOANE '_
1. Provizioane pentru beneficile angajatior 830 | |
2. Provizioane pentru garantii acordate i | r .
"mmpi?ré'immor[dienﬁlar ' i !
. - _ . - SE——
E -3 Pru\nzbane pentru impozite _ _ ' 850 _ i z
4, Alte provrznoane - ' 860 : I. : l.
TOTAL PROVIZIOANE | —_ | |
(rd830+rd840+rd850+rd360) i \‘
TOTAL PASIVE 41 | . : |
(10620 + d.700 + 9820 + 14.870) B (- 33365625 | VAR
SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2021 pina la 31,12,2{12
- - B Ane>fa 2
Penoada de gestlune
Indiatm-i cw rﬂ. i —— ,TW_ nemmsn e i1 et
- . precedenta « | curenta
1 2 3 I B 4
Venituri din anzéﬁ, total ! 010 : 49570946 ; 53678233
din care: :;
Lo 6511950 18507928
vemtun dm vmzarea produselor 5| marfun!or i '.l
venituri din prestarea servidillor si exect.ﬂzrea Iucranior 012 f
venituri din mnl:rad:e de constructie o3 | 42837231 34699457
venituri din contracte de leasing | oo | 221765 : 470848
veniuri din contracte de micofrantare 015 | N
alte venituri din v‘inzan ) _ 016 %. _
Costul vinzarilor, total 0| ] 42496292 | | 4617/013
T -- i gmft‘rrrt‘:ﬁ”ﬁ”e‘ﬁﬁﬁ;fw““ — —
ﬁ : ENTRU STATISTIC : I
- Gz R STAVBTER. | peigew! 16379092
valoarea contabilé a produselor st mérfurilor vindute : 117 MAL 2099 l 1. _ .
) ’ Lttt R e | O A § iy B ————=|
costul servidilor prestate si lucrérilor executate tertilor 022 L ;
- e
costur aferente confradlor e consiucte. it vl (L 29797923 |
|% costun aferente contractelor de leasmg | 024 %
= - IS S S
! costuri aferente cont'acnelor de microfinantare i 025 - o
alte costuri aferente vinzsrior ) i 026 | il B n |
Profit bﬂlt (pierder'a bruta) (rd. 010 rd. 020) _ 030 7074654 | 7501218
Alte venituri din activitatea opera‘bonala | o0 17630 68027
= — |
Cheltuieli de dlsmbulre _ 050 y 88636
Cheltuieli admlmsuaﬁve 060 | © 2401329 3142887
 Alte cheuieidin actvitatea opelaﬁanalé - | o - 168360 | 3 103562
| (pierdere) (n:l 030 -+ rd.040 - rd.050 - rd. 060 - 1d.070) 080 B 1 ' .
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sk s fnandare, total | 090 183673 258275
. SnGe i
' 091 i
- venituri din interese de participare |
i! indusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate 092 |
| venituri din dobinzi _ 093 i
f mdusw venltunle obtinute de la pamle aﬁllate . 04 '
3 venituri din alte investitii finandare pe termen lung ' 095
indusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate 096
| venituri aferente ajustirilor de valoare privind investitiile 057 !
finandare pe termen lung si curente _ . ‘ L
; " . == B B o
vemtun din 19_$trea ;nvestﬂ;tﬁor ﬁnanaare 098 |
Ve | venituri aferente diferentelor de curs valutar 5i de suma ’ 099 183673 258275
| Cheltiel finandre, total | 100 Y7 ) 175052
L - = == ;
| din care: I,
| 101 !
[ cheltuieli privind dobinzile |
' indusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate 102 i
cheltuieli aferente ajustirilor de valoare privind investitile 103
financiare pe termen lung si curente
: cheltuieli aferente iesirii investitiiler finandare 104 |
chelmleh aferente diferen!;elor de curs valutar side suma ! 105 _ 272752 _ 175032
- Rezultatul profit (pierdere) ﬁnanaar(éi) (n:l 090 - 110 89079 | 83223
- rd. 100) _ [
 Venituri cu active imobilizate si exceptionale _ 120 1 187938 : 499418
| Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale % 130 ; 235917 | 26068
= P L e e )
- Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si - ' -
 exceptionale: profit (pierdere) (10,120 - . 130) | St g
Rezultatul din alte activitati: profit (plerdere) (rd 110 150 862942 556573
| + 1d.140) - .
Profit (pierdere) pind la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 | 5385537 . 4790333
Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 | 64?935 625612 |
. g ; o ) =
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune

180 4737602 4164721 |
| (rd.160 - rd.170) ) | :

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 pind la 31,12.2021

- Anexa 3
* Sold lainceputul | | | Sold Ia sfirsitul
E d /(') Indicatori i Codrd | perioadeide Majordri Diminuari perioadei de
: _ gestiune | gestiune
| 1] 2 3 4 5 ; 6 f 7
—- {;‘ s ——— o —  — .. .......... — - ; = i
[l L Capdal social si nelnreglslrat -
: l 1. Capital social 010 | 2742087 | 2742087
e R . e I — % ......... p— MR == = - 4

, %' 2. Capital nevarsat 020 | g ! g g g
' 3. Capital nefnregistrat 030 | T\_
| ' ( ( K (
g | 4, Capital retras 040 .
! i ) ) - [) W )

5, Patrimoniul primit de la stat cu drept de 1
I 050 | |

propnetate | +
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rual capital social si neinregistrat 060 | 2742087 ' ] 2742087 |
(72.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + ' i |
| r4.050) |
Prime de capital __ o0 | ] .
| Rezerve ' " | WT a m r
| 1. Capital de rezervi | 080 | - 1 :
| 2. Rezerve statutare 020 | |
3. Alte rezerve 100 | o m .
Total rezerve - : iis T
(1,080 + rd.090 + d.100)
Profit (pierdere) | |
S ey e I N R AN N —
A m;m (plerdere neacoperitd) | 439 | 14927660 I_ |l 1500000 | 13427669 ;:
IV, Zgitenet(pierdere nets) al perioadeide | 149 \ 5 41_54_721! | .
g 4, Profit utiizat &l perioadl de gestiune 150 ~ X 7 % | g 2 g
; : S —— | - g
% fﬁg’fﬁégg’fﬁm - 60 | 14927669 | 4164721 | 1500000 17592390
1_ o e e = i
| v _meelanentedecapimlpmpﬁu 180 = e )
}\ e e . . S e s T
| (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + 190 17669756 4164721 | 1500000 20334477
% rd.170 + rd. 180) *
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021
. mwes . = el il
- o Tt
. | | precedent e N
| 1 | 2 | 3 | « 4
i Et-.lxuri de numerar din ad:l\l'ltztea":pemﬁonalé_ L i I : |
| fncasr din vinza | T oo m | - 54036208 | A_ 61197622
PISti pentru stocuri §i servidi procurate | @ | T assee _ 53488269
I Plat cire angajati 5i organe de asigurare sociald si medicald 030 _ o A 563%165 __ _ 7.9?09221 :
e = ! N B _ M
Plata impozitului pe venit 050 | - - 812081 ; 661339 |
e I I = '} e ;  ..... e e
s — % I o .151_371;__{ __________ ———— ]
Fuxul net de numerar din activitatea operationa nald . = |
| (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - .050 + rd. 060 - 080 5253450 3658358
rd.070) i N :
_-Huxuri de numerar din activitatea de investitii - ;— R .
o i vigares activelor mblzate T “
e aferente intrérior de active imobilizat‘em_m - '_ 0
— 1Wim — - T _
| Dividende incasate : - | o= | - -w b
 indusiv: dividende incasate din stréindtate I 121 me_ - - .
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= 14:39
i (plati)
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* muxul net de numerar din activitatea de investitii
rd.090 - rd100+rd110+rd120:l:rt:|130)

. Auxuri de numerar din activitatea financiard

} fncassri sub formd de credite $i fmprumuturi

; PIti aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor

Dividende platite

lndusw d|v1dende platite nerezidentilor

3
| Incassri dln operatiuni de capital

| S

% Alte incasari (plat;l)

; Fluxul net de humerar din activitatea ﬁnanclaré
(I‘d 150 r‘d 160 rd 170 + rd.180 £ rd.190)

t FquuI net de numerar total
! (d:rd080:l:rd140:hrd200)

| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)

| Sold de numerar la moeputul perioadei de gestiune

Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune
| (£rd.210 £ rd.220 + rd.230)

| 130 |
140 | i
WWE_. e — S i Ry
|
| S L = -
150 | 4600373 |
160 f 1620373
S A EE I e
, 170 | 692535
b - )
! 171
' 180
' 190
200 2287465 |
i . .
210 1 75409242
220 LW _ -19156
230 | 4268127
‘ 240 11785895

Documente atasate - Nota explicativa (fisierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA.PDF

-

https://declaratie—electronica.ﬁsc.md/ro/declaration/1 65299247 print=1

2145133

4914998
210000

-2979865

-6638223

—21295
1 1?89895

5130377
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Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de reconstructie a apeductului magistral cu
D500 (Fonti), din str. Albisoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazu, mun. Chisiniu

2. Numarul si data contractului_nr. 247 din 18-06-2020 — se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului _Apa — Canal Chisiniu

4. Adresa beneficiarului_mun. Chisiniiu, sect. Riscani, str. Albisoara, 38

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 7574 697,13 MDL
b) finala
(ladata finalizarii contractului) 9313071,19 MDL

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: _NU
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractatd 100 (una suta) zile
b) efectiv realizata 125 (una suti douiizeci si cinci) zile
C) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul XXXXXXXXX

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 01-10-2021
Se anexeaza

11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute in
contracte XXXXXXXX

Data completarii: 08-10-2021

Semnat: Semnatura Electronica

Nume: Alexandru Ciocan

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”



N

<

Contract.

CONTRACT Nr. M+

lucriri de reconstructie a apeductului

> 06 200 mun. Chisiniu

S.A. "Api-Canal Chisiniu”, in persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichrn, care
activeaza in baza Statutului Societitii, in continuare , Beneficiar"

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii”, in persoana directororului Alexandru Ciocan, care activeazi in baza
Statutului intreprinderii, in continuare ,Antreprenor", ambii (denumiti(te) In continuare Piri), au
incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul igi asuma obligatia de a executa lucrdri de reconstructie a apeductului
magistral cu D500 (fonta), din str. Albisoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul., mun.
Chiginiiu, conform Devizului de cheltuieli — Anexa nr.1 la prezentul conttact, in baza normativelor,
standartelor g1 prescriptiilor tehnice in vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligd, la rindul siu, si receptioneze §i si achite Lucrinle efectuate de

Antreprenor.
1.3. Lucririle prestate in baza contractului vor respecta standardele §i normativele tehnice in
vigoare. 3

2, Conditii de predare-primire a lucrarilor executate

2.1. Termenul de mobilizare pini la 15 zile calendaristice din data semnirii prezentului Cqntract
si primirea Permisului de construire, transmiterea schitelor tehnice.

2.2. Antreprenorul va efectua lucririle in termen de pini la 100 zile lucritoare din data semndrii
prezentului Contract i primirea Permisului de construire, transmiterea schitelor tehnice. Lucrérile se vor
considera executate la data semndrii de citre Beneficiar a Procesului-verbal de receptie a lucrarilor, care
se va perfecta de catre Antreprenor lunar nu mai tirziu de data de 20 a fiecdrii luni.

2.3. Receptia lucrdrilor de catre Benificiar se va efectua in urma verificérii executirii lucririlor
in conformitate cu actele normative in vigoare.

24. In termen de 3 zile de la data finalizirii lucririlor, in caz de depistiri de rebuturi,
Beneficiarul refuzi semnarea procesului-verbal de receptie pani la lichidarea acestora de citre
Antreprenor.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Suma totald a prezentului Contract, se stabileste in lei moldovenesti §i constituie: 7574697,13
lei, inclusiv TVA, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.l), parte integrantii a prezentului Contract.

3.2, Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat in
prezentul Contract, in termen de 60 zile din momentul aparitiei obligatiunii de plati.

4, Obligatiile partilor

4.1, Inbaza prezentului Contract, Antreprenorul se obligi §i este responsabil:

a) si posede toate autorizatiile, licentele de stat necesare intru executarea obiectului prezentului
contract i si le mentind valabile (prin relnoire sau prelungire) pe toati pericada actiunii prezentului

b) si dispund de mecanisme si utilaje necesare pentru indeplinirea calitativa-a lucrdrilor ce se
solicita st in conditiile previzute de prezentul Contract.

¢) sa detini in dotare magini gi mecanisme pentru lucréri i in conditii urbane restranse;

d) si dispuni de bazi, de producere proprie, cu teren pentru stocarea materialelor;

e) si se mobilizeze in termen minim de péni la 15 zile calendaristice pentru demararea lucrérilor



la obiectivul propus spre executie de citre Beneficiar.

f) sa procure, desinestititor, materialele necesare intru executarea obligatiunilor asumate prin
prezentul Contract.

g) s informeze Beneficiarul in scris, despre orice circumstante intervenite, care impiedica sau
fac dificild executarea lucrarilor sau care conduc la depiigirea termenului contractual.

h) si transmitd lucririle executate Beneficiarului in baza procesului-verbal de receptie semnat de
ambele parfi contractante in conformitate cu ,.Regulamentul de receptie a constructiilor i instalatiilor
aferente”, aprobat prin Hotirdrea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996.

1) sd execute lucririle integral, in termeni, potrivit Procesului-verbal intocmit de parti la
transmiterea acesteia,

J) s asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Lucririlor de ciitre Beneficiar, in
termenul stabilit, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

k) s& organizeze si si desfigoare lucririle de citre lucritorii sii, respectind cerintele de
securitate 1 siinitate in munci si igiena industriald la locul de munci §i va numi o persoani responsabili
de desfisurarea inofensiva a lucrérilor la locul de munci.

1) sd organizeze, pind la inceperea lucririlor, instruirea introductiv generald a personalului siu
de citre Serviciul protectie i prevenire al Beneficiarului §i ulterior instruirea la locul de munci a
personalului sdu in domeniul sin#titii gi securitdtii in munci cu forte proprii.

m) sd asigure, in pericada executdrii lucririlor, organizarea executirii lucririlor §i poartd
raspundere de sinatatea, securitatea la locul de munci si igiena industrial3,

n) in cazul in care in devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucririlor de reabilitare a retelelor de
apd §i canalizare este indicati demontarea unor materiale din metal (fevi, vane etc.), acestea vor fi
demontate i predate S.A. ”Api-Canal Chigindu” conform procedurii.

4.2. inbaza prezentului Contract, Beneficiarul se obligi:

a) s intreprindd toate misurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
lucririlor executate in corespundere cu cerinfele prezentului Contract;

b) sd asigure achitarea lucrarilor executate, respectind modalititile si termenele indicate in
prezentul Contract.

3. Garantiile si responsabilititile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garanteazi indeplinirea calitativi si in termenii stabiliti a volumelor de
lucriri, conform prevederilor standardelor i normativelor tehnice in vigoare.

5.2. Antreprenorul garanteazi calitatea materialelor utilizate la executarea lucririlor.
Confirmarea calititii materialelor utilizate trebuie certificata prin documente emise de organ national de
certificare sau producitor: certificate de calitate §i conformitate.

5.3. Garantia Antreprenorului pentru lucririle executate este de 36 luni de la darea in exploatare
a obiectivului,

5.4. Daci pani la expirarea termenului de garantie vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri
la lucririle efectuate, Antreprenorul le va inlitura din cont propriu imediat de la primirea ingtiingirii
despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. In intervalul termenului necesar executirii lucrarilor de citre Antreprenor, Beneficiarul nu
va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii, conform prevederilor legale, in urma
unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de citre Antreprenor, cu
excepfia accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agentilor sau angajatilor
acestora,

6. Forta majora
6.1. Pirtile sint exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiald sau integrali a obligatiilor
conform prezentului Contract, daci aceasta este cauzati de producerea unor cazuri de fortd majord
(rizboaie, calamititi naturale: incendii, inundatii, cutremure de pimint, precum si alte circumstante care
nu depind de vointa Partilor).



6.2. Partea care invocd clauza de forti majori este obligatd si informeze imediat (dar nu mai
tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor de for{i majora.

6.3. Survenirea circumstantelor de fortd majori, momentul declangirii §i termenul de acfiune
trebuie si fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzitor de citre organul competent
din tara Partii care invocd asemenea circumstante.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

7.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de cétre:

a)  Beneficiar in caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucririle previzute in prezentul
Contract;

b)  Beneficiar in caz de nerespectare de citre Antreprenor a termenelor de indeplinire stabilite;

c)  Antreprenor in caz de nerespectare de citre Cumpdritor a termenelor de plati;

d)  Antreprenor sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de cétre una dintre Parti a pretentiilor
inaintate conform prezentului Contract.

7.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligati si comumce in termen de 5 zile
lucritoare celeilalte Parfi despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

7.4, Partea ingtiintati este obligatd si rispundi in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea
notificirii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va initia
rezilierea.

8. Reclamatii =

8.1. Reclamatiile privind cantitatea Lucririlor prestate sint inaintate Antreprenorului la momentul
receptiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretentiile privind calitatea Lucririlor executate sint inaintate Antreprenorului in termen de 5
zile lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de
la data primirii acestora gi si comunice Beneficiarul despre decizia luata.

8.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, si
execute Beneficiarului volumul lucririi neindeplinite, iar in caz de constatare a calitafu
necorespunzitoare — sd le corecteze in conformitate cu cerinfele Contractului.

8.5. Antreprenorul poarti rispundere pentru calitatea Lucririlor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.

9. Sanctiuni

9.1. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarti rispundere matenala in
valoare de 0,01% din suma lucririle neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu intirziere, Cumpiritorul poart3 rispundere materiali in valoare de 0,01%
din suma Lucririlor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

10. Dispozitii finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Parti pe cale
amiabili. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de Judecata competenta conform
legislatiei Republicii Moldova. <
. 10.2. De la data semndrii prezentului Contract, toate negocierile purtate sl documen\éle perfectate
anterior isi pierd valabilitatea. i\

10.3. Partile contractante au dreptul pe durata indeplinirii contractului, si convind asupra
modificirii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la dgta incheierii



contractului. Modificirile si completirile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost
perfectate in scris $i au fost semnate de ambele Pérg.

10.4. Nici una dintre Pirti nu are dreptul si transmiti obligatiile gi drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane firi acordul in scris al celeilalte pérti.

10.5. Pirtile se obligd si nu prezinte unor terti, fird acordul reciproc, informatii referitoare la
Obiectul si clauzele prezentului Contract, precum i alte informatii i documente pe care le vor detine ca
urmare a executirii acestuia, cu exceptiile previzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este intocmit in doudi exemplare in limba de roméni, cite un exemplar
pentru Antreprenor, Beneficiar. _

10.7. Prezentul Contract intri in vigoare la data semnirii lui de citre ambele Parti, fiind valabil
péani la executarea definitiva a lucririlor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

10.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, postale, bancare §i semniturile Partilor

Antreprenor Beneficiar

S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii” S.A. “Api-Canal Chigindu™

mun. Chigindu, str. Varnita, 18 mun. Chigindu, str. Albigoara, 38
IDNO 1002600040564, Cod TVA ¢/f 1002600015876, cod/TVA 0600920
IBAN MD10AGO000002251108011841, deschis la TBAN MD48ML000000222402900913
BC, Moldova-Agroindbank” S.A. BC “Moldindconbank™ S.A. fil. Invest
Codul Bancii AGRNMD2X723 tel. 256-816, fax 256-909

tel. 022 411 264, 069732666, pgeonstructii@mailmu  e-mail: acc@acc.md

Director

. .I o
Director gent? interithar
Alexandru Ciocan

Anatolie Lichi




Acord aditional nr. 1 din 24-12:2020
La Contractul nr.247 lucréri de reconstructie a apeductului din 18-06-2020

Mun. Chiginéu

S.A. ”Apé-Canal Chisindu”, in persoana directorului general interimar dl Anatolie
Lichii, care activeazi in baza Statutului Societatii, in continuare , Beneficiar",

si '

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii”, in persoana directorului Alexandru Ciocan, care
activeazi in baza Statutului intreprinderii, in continuare ,Antreprenor”, ambii

(denumiti(te) in continuare Pirti).

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmitoarele modificari:

Pct. 3.1. Suma totald a prezentului Contract, se stabileste in lei moldovenesti si
constituie: 8 #16 470,82 {opt milioane opt sute. aisprezece, mii patru sute saptezeci lei
82 bani), conform.Devizelor de cheltuieli (Anexa nr.l, 2, 3, 4, 5), parte integranti a
prezentului Contract.

data semnirii prezentului Contract. Lucririle se vor considera executate la data semniirii
de citre Beneficiar a Procesului-verbal de receptie a lucrarilor, care se va perfecta de
catre Antreprenor.

Prezentul Acord Aditional la Contractul Nr.247 s-a incheiat astazi 24-12-2020, la

Chigindu, in 2 (doud) exemplare, fieciruia dintre pirti revenindu-i cite un exemplar.
{

Beneficiar . T

S.A. ”Apa-Canal Clhi i/néu” ﬁ_’\

Director general inL ¥mar 1‘ Director
"y _
Anatolie Lichii E\ Alexandru Ciocan
¢ : .cx-;C ELW mg()'?iku\h
D2 / (2 =€

-

e T



ACORD ADITIONAL NR. 2 é/ 3 ag
la Contractul nr. 247 din 18.06.2020

or. Chiginiu X0,0%_  m

~

S.A. ,,Apa-Canal Chisindin”, in persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, carc
activeazi in baza Statutului Societitii, in continuare ,Beneficiar”, pe de o parte, si

S. A. ,,Polimer Gaz Constructii”, in persoana directorului Alexandru Ciocan, care activeazi
in baza Statutului Tntreprinderii, in continuare ,,Antreprenor”, au incheiat prezentul Ag:ord aditional
referitor la urmatoarele:

1. In conformitate cu prevederile pet. 10.3 din Contractul de baz3, partile au convenit a modificd
si completa contractul cu un volum suplimentar de lucriri, conform Devizului de cheltuieli Anexa
nr, 6, 7 si 8 la Contractul de baza.

2. Se modificd suma totald a contractului specificat in pet. 3.1 din Contractul de bazi si Acordul
aditional nr, 1 din 24.12.2020 / 117 din 28.04.2021 dupd cum urmeazi: se substituie sintagma de
»8.816.470,82 lei, inclusiv TVA”, cu sintagma de ,,9.313.071,19 lei, inclusiv TVA.,

3. Prezentul Acord aditional intré in vigoare din data semnrii.

4. Celelalte conditii din Contractul nr. 247 din 18.06.2020 riman neschimbate. i

5. Prezentul Acord aditional este partc integrantd a Contractului nr, 247 din 18.06.2020 si este

intocmit in doud exemplare, cite un exemplar pentru fiecare Parte, avéind aceeasi putere juridica.

-1 -
Antreprenor Benefidiar
Director Dirdctorgeneral interimar
al ,, Polime z-Constructii” S. A. al StUA ,,Apﬁjanal Chisinau”

\/Jﬂﬁ’ndm Ciocan ./ _ Anatolie Lichii



PROCES-VERBAL ]
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. O din ©O-. 40. 3034

privind lucrarea Retele exterioare de alimentare cu apa executatd la obiectul nr.2020-AE cu

modificirile ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 modificat la data de 26.07.2021
“Renovarea retelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul pani la str.
Petru Rares, or. Chiginfiu” in cadrul contractului or. 247 din 18.06.2020 incheiat intre S.A. ,,Api-
Canal Chisiniu” si S. A. ,,Polimer Gaz Constructii” pentru lucririle de constructie montaj a
obiectivului mentionat supra,

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizaiei nr. 1206 din 01,08.2020 sinr. 752 din 02.06.2021
cliberatd de catre Directia general transport public si ci de comunicatii, cu valabilitate pind la 16.06.2021
si Dispozitia nr. 271-d din 28.05.2021 a Primarului general al mun. Chiginiu.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul = 24 l{' , fiind

formata din:

Presedintele comisiei:
Anatolie Lichii — director general interimar al S.A. “Apda Canal Chisinsiu”;

Membrii comisiei:
Victor Croitoru — director operare i mentenant a retelelor interimar al §.A. “Apé Canal Chigingu™;;
Veaceslav Pancenco — sef DRAC al S.A. “Apa Canal Chisinau”;
Viorel Gulic — sef SRA Rascani al S.A. “Api Canal Chisindu”;
Alexandru Surunceanu — sef interimar DTP al S.A., “Apé Canal Chisiniu”;
Nicolae Nacul — proiectant, inginer coordinator SPOP al S.A. “Apa Canal Chiginiu”;
Artiom Suschin — inginer la supravegherea tehnici SI al S.A. *Apa Canal Chisinau”,

3. Aumai participat la receptie:
Alexandru Ciocan —director S.R.L. “Polimer Gaz Constructii”
Andriugi Vasilii — diriginte lucrari specializate S.R.L, “Polimer Gaz Constructii”.

4. Constatéirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anex nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

1

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

Fal ' -
Kewptoworon olcct 7,7

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:

i
i

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
—

| ki




—_
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8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 (doud) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5
(cinci) file, a fost incheiat astizi ¢110.21 la 11: 90 in 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de receptie:
Lucrarea, obiectul nr.2020-AFE cu modificiirile ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020
§1 26.07.2021 “Renovarea retelei de apeduct D-SOO mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul
pénd la str. Petru Rares, or. Chigindiu* in cadrul contractului nr. 247 din 18.06.2020 incheiat intre S.A.
»Apa-Canal Chisindu” si S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructn” este pusd in functiune si poate fi
transmisa in gestiune, Jufml laturarea o‘:ue{\ of div PAwnexa 2.

Comisia de receptie: /

Pregedintele: . Anat ie Lichii

Membrii; %‘— )V ictor Crmtoru
/ 7

/9 1Veaceslav Pancenco

/, Viorel Gulic

n /
S\ \foj~ = Alexandru Surunceanu
_//f’?’f'?/(’ > Nicolae Nacul

- Vi Chw i Artiom Suschin

rlu;a Vasilii

!
!.-"

10. Lucrarea nr. 20' 24 modificiirile ulterioare la proiectul nr, 14/2020-AE din 21.07.2020
L26 07.2021 “Renovarea retelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul

pini la str, Petru Rareg, or. Chisiniu” este:

TRANSMISA: PRIMIT
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

XL 2% Ao /
" S rhsRRy, 2021 . / 2021

LS.

: S (semnatura)




ANEXA Nr. 1

La Procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor din ©1. 10. 2a%{obiectul nr.2020-AE
cu modificarile ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 i 26.07.2021 “Renovarea retelei
de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul pani la str. Petru Rares, or. Chigindu”.

Documentatia care trebuie prezentatd, lipseste sau este incompleta.

7 Vietor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin
e




d ANEXA Nr. 2

La Procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor din O1. 70. 204 obiectul nr.2020-AE
cu modificérile ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 si 26.07.2021 “Renovarea retelei
de apeduct D-500 mm din str. Albigoara, de la str. Mihai Viteazul pani la str. Petru Rares, or. Chigindu”.

l\'\ ceewt N0 A=

Lucrari ce nu au fost executate. _t op
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'I Victor Croitoru
Veaceslav Pancenco
Viorel Gulic
um—a;.—.-. Alexandru Surunceanu
—_— T ’
= 2 ./
//:/2’5’3’,—-“ Nicolae Nacul

’ 7z A
r . Ir P ENCIINEIry, 8
.%{'26 W Artiom Susctliﬂ_ > _ LIy 2
_'_:,_::_3(':“__' | y
(_//{f/ = S



ANEXA Nr. 3

La Procesul - verbal de receptie la terminarea lucririlor din 01 10. 2021 obiectul nr.2020-AE
cu modificlrile vlterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 §126.07.2021 “Renovarea retelei
de apedact D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul pénad la str. Petru Rares, or, Chisiniu”.

Lucriri Ia care nu s-au respectat prevederile proiectului.

—
—

//
/'//
/ ) ~
P __ il
/ _,_,-'—_'_'_-
— 'j" =]
/ == ';/
/
J/-,?
7%\/ /' Victor Croitoru
—7 <7 7/ Veaceslav Pancenco
- r‘f.-" i
/ / a‘r/’ . .
7/ Viorel Gulic
W/
O = Alexandru Surunceanu
) i = 7
r»’f = : 3 !
VA Nicolae Nacul

/(/A?f Tk é in Artiom/Suschin




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de aprovizionare cu apa potabila centralizat,
gravitational din conducta Soroca — Balti — Singerei.

2. Numarul si data contractului nr. 103 din 06 — 12 — 2013 — se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Singerei

4. Adresa beneficiarului or. Singerei, str. Independentei 111.

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 21 446 779.00 MDL

b) efectuata

(la data finalizarii contractului) 21 446 779.00 MDL

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
NU

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

contractata 7 (sapte) luni

efectiv realizatd 7 (sapte) luni

motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul XXXXXXXXX

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n din f/d, nr.07 din 26-
05-2015 se anexeaza

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nr. 1 din 17-06-
2020 — se anexeaza

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte XXXXXXXX

Data completarii: 30-04-2022

Semnat: Semnatura Electronica

Nume: Alexandru Ciocan

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii”




ACHIZITII PUBLICE

ST LTI T
nistery
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Nr.ﬁlﬂéd

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 103

privind achitiia prin Licitatie Publica
“06"decembrie 2013 or. Singerei
1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 1837/13 din data 22
noiembrie 2013, intre  Consiliul raional Singerei. cu sediul in or. Singerei, str.Independentii

111, telefon: 0262 220 58, fax0262 263 53 e-mail: consiliul_raional _singerei@yahoo.com .
reprezentat prin D-L Gheorghe Meaun, pre’edintele consiliului raional, in calitate de

Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,, Polimer Gaz Constructii” cu sediul in mun. Chiginédu , str.
Varnita 18,telefon: 41 12 634 .inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat MD0006311

din =30 01.1998 autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta nr. 039243 din “28 martie 2012,

pe un termen de 5 ani. pentru genurile de activitate constructiile de cladiri . constructii ingineresti.
reprezentat prin administrator Ciocan Alexandu. in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului
@

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle  de aprovizionare cu api potabila centralizat ,
gravitational din conducta Soroca —Balti -Singerei Cod CPV: 45247130-0,
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum sia
normativelor. standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

e

Durata de executie a lucrarilor contractate este de7 luni de la semnarea contractului. primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului stmic de catre beneficiar — ordonatorul
de credite.
39, Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

" a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalulul Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legdla.

J
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Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie. cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
21446779.,0 lei (inclusiv TVA). Douizeci si una milioane patru sute patruzeci si sase mil
sapte sute saptezeci si noud lei MD.

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
special datoritd unor eventuale litigii. contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucraril® executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala. 5

Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilpr actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

i1
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, previdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie §i de o
-alitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd.
Antreprenorul general trebuie sd prezinte. cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilorde specialitate.
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Angajarea fortei de muncad pe bazd de acord nu este considerata ca facind obiectul unel
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

[ntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract. prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreaza la santier. iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele. calculele. verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente. pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeascd i sint
cerute de subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general. dupad caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face pafte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Beéneficiarului. spre aprobare. graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii sdplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobiri. ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori. de cite ori este posibil. cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
destasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doud exemplare.
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate, lucrarile. va asigura forta de munca.
materialele. utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumai intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general. prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeazd sd obtind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executie a
contractului. in cuantum de 3% din valoarea contractului atribuit.
Forma de garantie bancard agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrri. in cuantum de __ % din valoarea lunara a acestora pind la
atingerea unui pyocent de 3% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — §i se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispuna ca banca s instiinteze Antreprenorul
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general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

. Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii

de acceptare. dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune. Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu

la expirarea duratei de buni executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciulul cauzat.
Antreprenorul general garanteaza ca. la data receptiei. lucrarea executatda are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercéri. se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci. in ateliere, depozite si oriunde se destasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii

lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considerd céd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite.
in afara cazului in care ele contravin prevederilor le8ale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale. bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precuny si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele

normative. precun si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:
b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cutaltele corespunzatoare;
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¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24.. Beneficiarul

poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legil. sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

. In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrérilor in
zona respectivi si sd comunice Beneficiarului. organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia sd mentind céile de
acces libere, sa retraga utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare. iar la terminarea lucrarilor. Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale.
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtind. pe propria cheltuiala. toate avizele si aprobarile §i sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor. precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdérii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei Tn vigoare.

9.2

9.4.

9.5

9.6.

9.1

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare. urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura. la cerere. forta de muncd. instrumentele. utilajul si
materialele necesare pentru examinarea. masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul. proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea. in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si. dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul generak asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari. inclusiv
fundatiile cladirii. sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare. daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie.
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar. de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puni la dispozitia Antreprenorului general. in cazul in care nu s-a
convenit altfel. fard plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe santier:

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata:
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¢) racordurile pentru utilitati (apa. gaz. energie, canalizare etc.) pina la limita
amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori.
costurile se suporta proportional de catre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului. fara a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare $i se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de

7 ani.

. Perioada de garantie curge de la data receptiel finale si pina la expirarea termenului prevazut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie. in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general. lucrarile

fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului. costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri siplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund. fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice %i_iuridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

. Daca in legéatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, pértile

contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd. atunci acesta poartd singur raspunderea. numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

. Antreprenorul general este obligat. conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru

incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati. a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint. materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii. la
modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor de
constructie. utilaje tehnologice etc.. livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici. atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris.
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil. inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile. dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei $i sa indeparteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau



hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar. acesta va i despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Dacd intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului. partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de _ % (de la
0.01% pind la 0.1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii platibile
conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie. procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti. sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractulul, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit. intrd.in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o luerare in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele memtionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

efectua receptia cantitativa i calitativa a lucrarilor executate.

5. In cazul rezilierii contiactului. Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor. utilajelor si luerarilor provizorii. dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de:bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale). iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale. '
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13.8.

14.1.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucririlor executate in maximum 135 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

¢) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate;
f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

2. Documentele contractului vor fi intoemite in limba de stat . iar in caz de necesitate. in altd

limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract. acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pirti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus. partile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor
integrale, aferente acestora. valabil pind la 31.12.2014.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”: Consiliul raional ; ANTRE,PRENOR“: Wik htaner K

) Constructii

Adresa: or. Singerei Adresa:  or. Chisinau

Tel./Fax: 0262 22058 Tel./Fax: 069732666

D s | Gt
el}gl}mﬁ? Trezoreria de Stat Demﬁvnu?zf BC,, Moldindconbank”SA
ancii: Béncii:
Adresa Adresa —
Bancii: Bareti: Or Chigindn
Cod - REZMD2X Cod - OLMDMD2X329

Bancar: Bancar:
€ ,

o ontde 5 6624/cont trez. 220100000009831 Contde 5172060

econtare: decontare:

Cod fiscal: 1007601009369 Cod fiscal: 1002600040564

L)

“ BENEFICIAR”: G. Meaun -

16. Semnaturile partilor

“ ANT RLP/@EMQB;’ -c:ms@ Al




Proces verbal
de receptie a obiectului ,Traseul de aprovizionare cu api potabili
centralizat, gravitational din conducta Soroca — Bilti — Singerei”

Comisia in componentd, Vicepresedintele raionului Ivan Cebotari — pregedintele
comisiei, membrii comisiei: responsabil tehnic Hadirci Vasile, sef SCGCD Tibirn
~Aasile, gef Inspectia Ecologicd rl Singerei Motruc Anatolie, reprezentantul

SRL”Polimergazconstructii” Cecan Alexandru au examinat lucréirile efectuate la
constructia apeductului sus mentionat cu alocatii in suméa de 10000 mii lei I etapd
de finantare.
in conformitate cu autorizatia de construire lucrérile de constructie mpontaj au
demarat pe 14.04.2014, antreprenor general fiind apreciat prin licitatia publica
SRL”Polimergazconstructii”.

Comisia a stabilit: '
Pe parcusrsul lunilor mai- iunie a. 2014 au fost efectuate lucrari de terasament,
montate in pimint tevi din polietilens cu lungimea de 3594,159m, inclusiv:
- D 450 x26,7 PE100 SDR17 PND — 450 m;
- D400 x23,7 PE100 SDR17 PND —3144,159 m;

Au fost montate:
- tuburi de protectie D 630x22,8 —117m;

- flange — 38 buciiti;
- instalate vane D400 — 3 buc; vane D350 ~ 6 buc;
- ventile de aerisire — 7 buc;
- coturis reductii — 12 buc;
- garnituri plane din cauciuc — 57 buc,
Costul lucrérilor efectuate la constructia apeductului constituie 10 152 755 lei.
Lucririle de constructie montaj au fost efectuate calitativ in conformitate cu
documentatia de proiect.
Comisia a propus de receptionat obiectul la termmarea lucrérilor executate

Comma semneazi:

Cebotari Ivan /. Cg@g‘ .

Hadircd Vasile
'I“b'l‘ma Vasile

Cecan Alexafi dﬁf

! at
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Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. M ding4 05- 2075

Privind constructia executata la obiectul "Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat.
gravitafional din conducta Soroca-Bal{i-Singerci. Tranga II" in cadrul contractului nr, 103 din
06.12.2013 incheiat intre Consiliul Raional Singerei in calitate de contractor si SRL , Polimer GAZ
Constructii™ in calitate de antreprenor pentru lucrérile de constructie "Traseul de aprovizionare cu apa

potabila centralizat, gravitaional din conducta Soroca-Bal{i-Singerei. Transa I

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. 26 din 01.04.2014, eliberata de Presedintele
Raionului Singerei. cu valabilitate pind la 12 luni.
2. Comisia de receptic si-a desfasurat activitatea in intervalul

ﬂ/%’ 25 - A ﬂf'yﬁﬁf} _fiind formata din

Cebotari Ivan — Vicepresedintele raionului Singerei. presedintele comisiei:
Membrii comisiet:

Hadirea Vasile - responsabil tehnic

Tibirna Vasile - sef SCGCD :

Bologan Vasile — Manager a DPGCL or. Biruina:

Andronic Mihail - Specialist SCGCD:

Cecausceac Valentina — primarul ¢. Singerei Not,

3. Au mai participat la receptie: ;
Ciocan Alexandru-Director SRL “Polimer GAZ Constructii”
Vitalii Colun - Manager SRL “BONCOM PROIECT™

4. Constatarile comisiei de receplie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1.
2) luerarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile. cuprinse in lista-anexa nr.3. nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie. in urma cons JL.—JII]UI IdLmL propune: g B
ﬂé_gé%@ﬁ prece? ﬁézgd Lospnsea sl Lrotazolos

6. Comisia de receptie motiveaza ]]10]1{1I]L1u.l |dLUhI p:ln gfxmég Wl%f %C 'é"
C0fo2m provecticlut, reovmelos Zre vegocee g2 ‘dernzulce b vd?

7. Comisia de receptic recomanda yrmatoarcle;

{[c‘.’ Qzﬁ%‘”é&‘?yg{g Zc"ﬁ"z‘é gﬂ/ /ézmwa%%dﬁ /MZJQZ&&




8. Prezentul proces-verbal, continind A file sl g anexe numerotate. cu un total de

M_‘j_—’__ file. a fost incheiat astazidé s 26 a #},0 in

Presedi ?efc\nn isiei:[/ o
Cebotari Ivan ff'é %% -
Membrii éonfisiei: A

Hadirca Vasile
Tibirna Vasile
Bologan Vasile
Andronic Mihail
Ceausceac Valentina

[ SPOLIMER GAZ
CONSTRUCTIIy

S.R.L,
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Anexa nr.1

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

La obiectul: ”Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitagional din
conducta Soroca-Balti-Singerei. Transa II”

Nr.# din 27 05 2015

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenati a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Investitor




Anexa nr.2

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

La obiectul: "Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitational din
conducta Soroca-Balti-Singerei. Transa II”

Nr. % din , 28" o5 2015°

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost
executate .

Investitor

\ Responsabil tehnic




Anexa nr.3

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

La obiectul: "Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitational din
conducta Soroca-Balti-Singerei. Transa I1”

Nr. 7 din , 6™ 05 2015

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .

7

Investitor

Responsabil tehnic




Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
N. 7 din . pf- 2050

Obiectul “Traseul de aprovizionare cu api potabili centralizat, gravitational din conducta
Soroca — Balti — Singerei, Etapa II” este executat in cadrul contractului nr. 3 din "6 "
Xil 201,3.
~ Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. 26 din 01.04.2014 valabila pind la 01.04.2016,
de citre SRL “PolimerGaz Constructii”
1. Comisia de receptie finald si-a desfdsurat activitatea in intervalul 15-17.06.2020, fiind
formata din:

Ton BIRSANU - Vicepresedintele raionului Singerei, presedintele comisiei;
Membrii comisiei:
Eugen SINCOVSCHI — Director i M “IndmetalCongaz™;
Vasile HADIRCA- Responsabil tehnic;
Vasile TIBIRNA - Sef Sectie Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri;
Ton HARABAGIU - Sef Serviciul Relatii Funciare si Cadastru;
Mihail ANDRONIC - Specialist Sectie Constructii, Gospodarie Comunala i Drumuri;
Andrei CORNOVAN - Viceprimarul Comunei Singereii Noi.

2. Au mai participat la receptie:
Alexandru Ciocan - Director SRL “PolimerGazConstructii”;
Petru Corjan - Diriginte de santier SRL “PolimerGazConstructii”

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii §i analizei lucrdrilor efectuate §i a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicd a constructiel, a constatat urmatoarele:

1) lucririle pe specialitdti au fost executate §i recepfionate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrdrile au fost complet terminate la data de 26.05. 2015;

3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnici a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost) completate; au
fost completate :

5) instructiunile de exploatare si urmérire a comportérii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului; '

6) constructia s-a comportat (ad s-a_comportat) corespunzitor in perioada de la terminarea
ei la data de 26.05.2015 pini in prezent, respectiv pe o durati de 5 ani 1 lund, constatirile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de - lei, conform listei-anexd nr. 1.

4. Inbaza constatirilor ficute, comisia de recepfie finald propune‘:__ggiieic;___pﬁo_n_gﬁf_:g}_ﬂﬂ

5. Comisia de receptie finald motiveazi propunerea facutd prin: Expirarea termenului de garantie
a obiectului . "

6. Comisia de receptie finala recomandi urmétoarele:

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmétoarele constructii , suprafata
la sol , suprafata totala, , humarul de etaje , conform certificatului

despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdzi 17.06.2020 in 4 exemplare.

Presedinte
Ion BIRSANU
Membri

Eugen SINCOVSCH

S

Vasile HADIRCA o~
Vasile TIBIRNA V. W

Ton HARABAGIU pul
Mihail ANDRONIC W
Andrei CORNOVAN i




REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Singerei
Presedintele raionului Singerei

Republic of Moldova, District Council Singerei, President of the district Singerei

MD-6201, Republica Moldova, orasul Singerei, str. Indepepndentei, 111, Tel. 0 (262) 2-20-58. Fax: 2-63-53
E_mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com www.singerei.md

Nr. 0&/?’/43/46

din ,, ﬁ”ﬁ; 4242017

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Consiliul raional Singerei recomandi Intreprinderea SRL
»Polimer Gaz Constructii” in calitate de antreprenor in domeniul constructiei
retelelor de aprovizionare cu api potabila.

In perioada anilor 2014, 2015 aceastd intreprindere a executat in raionul
Sngerei lucrérile de constructie la obiectul ,, Traseul de aprovizionare cu apa
potabilad centralizat; gravitational din conducta Soroca — Balti — Singerei”, transa Il
cu costul lucrérilor in suma de 21,0 mln lei.

Lucrdrile au fost efectuate cu un grad de profesionalizm inalt respectindu —se

condutiile tehnice, documentatia de proiect si normativele in vigoare.

Presedinte
Vasili Marandi ¥

Exec: Vasile Tibirnd
Tel, 262 2-22-95
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" REPUBLICA MOLDOVA %

Consiliul raional Singerei

Presedintele raionului Singerei

Republic of Moldova, District Council Singerei, President of the district Singerei

MD-6201, Republica Moldova, oragul Singerei, str. Indepepndentei, 111, Tel. 0 (262) 2-20-58, Fax: 2-63-53

E_mail: consiliul raional singerei@yahoo.com www.singerei.md

Nr. .’-2\"'//' 2 4

din » AP 2 s 2020

Directorului SRL ,,PolimerGazConstructii”
Dlui Alexandru Ciocan

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Consiliul raional Singerei exprima recunostintd atrepenorului SRL
_PolimerGazConstructii” pentru implimentarea proiectului ,, Traseul de
aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitational din conducta Soroca —
Bilti — Singerei, etapa 117.

Apreciem calitatea lucrarilor efectuate si competenta echipei, care au
contribuit in mod semnificativ la realizarea aductiunii si receptia finala a
obiectului respectind prevederile documentatiei de proiect si deviz.

Vicepresedinte
Ion BIRSANU o

<, AL <
AL
Execut. Vasile Tibirnd % 2

Tel 262 222 95



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului _Constructia sistemului de apeduct in comuna Cuhurestii
de Sus, Cuhurestii de Jos, r-ul Floresti. (Etapa I)

2. Numarul si data contractului nr. 115 din 17-07-2018, nr. 137 din 08-05-2019 si nr. 149 din
04-11-2019 — se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului _Co-lnvestitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord,
Beneficiar Primaria s. Bahrinesti

4. Adresa Co-Investitorului mun. Balti, piata Vasile Alecsandri, 8

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului ~ Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat

C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 14 218 314.15 MDL
b) efectuata
(la data finalizarii contractului) 14 682 006.38 MDL

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
NU
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 6 (sase) luni
b) efectiv realizata 6 (sase) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul XXXXXXXXX

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor_nr. 63 din 26-05-2020.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contracte XXXXXXXX

Data completarii: conform semnaturii electronice

Semnat: Semnatura Electronica

Nume: Alexandru Ciocan

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. .,Polimer Gaz Constructii”




FORMULARUL F5.1

AC HA B T I PUBLIGCE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 77

privind achizitia prin Licitatie Publica

“17” iulie 2018 mun. Bali_

1..  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 18/01747 din
datal8.05.2018, intre

Agentia de Dezvoltare Regionalid Nord, cu sediul in mun. Balti, piata Vasile Alecsandri 8,
telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@adrnord.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director dl Vitalii POVONSCHII, in calitate de Co-
Investitor,

»Polimer Gaz Constructii” S.R.L., cu sediul social in mun. Chiginau, str. Mitropolit Varlaam 65,
cod fiscal c/f : 1002600040564, autorizatd pentru activitatea in constructia de cladiri, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentati prin Alexandru CIOCAN, administrator, in
calitate de Antreprenor general si

Primaria s. Bahrinesti, r-nul Floresti, reprezentata legal de dna Feodosia BUNESCU, Primar s.
Béhrinesti in calitate de Beneficiar (proprietarul bunurilor obtinute in rezultatul finalizarii
lucrérilor).

2. Obiectul contractului

'

Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile Lucriri de constructie a sistemului de alimentare cu
apa a com. Cuhurestii de Sus, Cuhurestii de Jos, raionul Floresti, Cod CPV: - in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 6 (sase) luni calendaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de citre

1



3.2.

3.3.

3.4.

Jid

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

beneficiar — ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd sau suspendati dacd constringerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar/Co-Investitor;

b)  datorita unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) - datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului/Co- Investitorului, Antreprenorul general va sista
executarea lucririlor sau a unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care
Beneficiarul/Co-Investitorul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general
va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul/Co-
Investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar, dacd nu se va conveni altfel.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul/Co- Investitor ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul/Co- Investitor va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiaru/Co- Investitorul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd cd sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul/Co- Investitor va convoca comisia de recepie. Comisia
de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu

reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute -«

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de.
14 218 314,15 lei (paisprezece milioane doud sute optsprezece mii trei sute paisprezece lei, 15%
bani) inclusiv TVA.

Autoritatea contractantd, va plati un avans unic in marime de 10% dinvaloarea contractului,
proportional mijloacelor alocatiilor anuale aprobate prin Decizia Consiliului National pentru
Dezvoltare Regionali valabila la momentul efectuarii platii, in termen de pina la 30 zile din
momentul incheierii prezentului contract i plasarii anuntului de atribuire de catre AAP (cu
confirmarea ulterioard de citre antreprenor a sumelor plitite prin volume de lucréri executate
efectiv pe parcursul anului de gestiune).- '

Achitirile vor fi efectuate de Co- Investitor in limitele alocarilor din Fondul National pentru
Dezvoltare Regionald (FNDR), in conformitate cu deciziile CNCDR.

Beneficiarul va asigura alocarea sumelor suplimentare necesare pentru achitarea tuturor
lucrarilor neacoperite de FNDR, suficiente pentru finalizarea contractului. in cazul in care
Beneficiarul nu va putea asigura partea sa de finantare, Antreprenorul general va accepta
diminuarea valorii contractului pina la suma alocati din FNDR.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar/Co- Investitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform
contractului §i va expira perioada de garantie.

Recepiia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar/Co- Investitor Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd@ prezinte beneficiarului/Co- Investitorului, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului/Co- Investitorului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general ale
beneficiarului si Co-Investitorului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre

Beneficiar/Co-Investitor la dispozitia Antreprenorului general, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe

proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de

executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia

de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul

unde se desfasoari activitatea.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul//Co-Investitor sau Antreprenorul general trebuie si le,
intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul contractant, vor fi puse la dispozitia acestuia dé:
catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate i
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in’
alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel. -

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si fintretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului//Co-Investitorului, spre aprobare, graficul de

esalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executérii lucrdrilor, corelate cu graficul

de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacd Beneficiarul//Co-Investitorul nu‘emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini

instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica

Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau

intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer

si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce

survin datoritd lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la

dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira platd, in doudi exemplare, in
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retineri succesive din facturile partiale in
cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si asigure
formarea garantiei bancare prin retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucriri, in cuantum de 5% din valoarea lunari a acestora pind la atingerea unui procent de 5%
din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de ambele parti —
Antreprenor general si Co-Investitor — si se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul
trebuie si dispuni ca banca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum
si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului//Co-Investitor catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finald. Daca nu sunt obiectii asupra lucrarilor executate in faza
receptiei la terminarea lor si Antreprenorul general va oferi garantii suplimentare referitor la
calitate, Co-Investitorul poate restitui garantia de bund executie pini la receptia finala
Beneficiarul/Co-Investitor trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul
fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executare, daci acesta nu a inaintat pini la acea
datd pretentii asupra ei. Atita timp insa ¢it pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitéfile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite In contract.

. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul//Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucrarilor in °
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va
asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitafi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul//Co-Investitorul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare
executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se
adreseazid in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit 1mp0tr1va unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiar//Co-Investitorului trebuie s i sé comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general. ’

Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiar//Co-Investitorului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacéd prin
executarea dispozitiilor Beneficiar//Co-Investitorului se creeazd dificultati in executare, care
genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar//Co-Investitor.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
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6.19.

6.20.

6.21.

6:22.

6.23.

6.24.

625,

6.26.

7.1

8.1.

8.2.

apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicidrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sint
hotéritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiar/Co-Investitorul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileascé toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar/Co-Investitor pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executérii lucrérilor, Beneficiar/Co-Investitorul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) Indepartarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
X punct de vedere calitativ.
In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.22., Beneficiar/Co-
Investitorul poate opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor
lucréri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor in legaturd cu faptul
neexecutrii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executarea lucririlor in
zona respectivd si sd comunice Beneficiar//Co-Investitorului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul desffisuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina cdile de acces ..
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.

7. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. :

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitorul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacid acesta este
prevazut in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar/Co-
Investitor.
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9.1

9.2
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94.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucréri
sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul/Co-Investitorul va suporta aceste
cheltuieli.
Beneficiar/Co-Investitorul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces
tot timpul la lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmireasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiar/Co-
Investitorului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constata
ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferat;

¢) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de catre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului si a Co-Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile
contractului, fira a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiar/Co-Investitorului, nu
vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sé inliture aceste lucrari,
in termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitorul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiar/Co-Investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile
respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare si se
presupune ¢ ele corespund voinfei Beneficiar/Co-Investitorului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucrdrile vor incepe dupa imediat dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5
(cinci) ani. _ . '

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucririlor si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar//Co-Investitor.

Dacé defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
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10. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de Beneficiar/Co
Investitor in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pémint materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agenfi economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiar/Co-
Investitorului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure Jucrdrile executate §i dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar/Co-
Investitor. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor
atmosferice i a apei si sd indeparteze zipada si gheata.

Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autonta;ﬂor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar/Co- Investltor acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

Dacad motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de

buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu =" ..

prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%'.
[indicati procentajul] din suma totald a contractului. /
Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarti rispundere materlalé in
valoare de 0,1% din suma lucrrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depéseste 30 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrérile previzute in prezentul
Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, sau
penalitate egala cu suma acesteia.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiat/Co-Investitorul poartd rispundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totald a prezentului contract, cu conditia cd aceastd situatie tine exclusiv de acesta.

10.11. Beneficiar/Co-Investitor ul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese,

compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora. -
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2,

11. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de citre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei
culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiar/Co-Investitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiar/Co-Investitorul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 2 luni;

c)  Beneficiar/Co-Investitorul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si
datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Beneficiar/Co-Investitorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

e)  Nudispune de alocéri financiare pentru achitare.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiar/Co-Investitor ul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiar/Co-Investitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat
contractul. -
Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului. \
Dupa rezilierea contractului, Beneficiar/Co-Investitorul poate continua executarea lucrarilor = |
cu respectarea prevederilor legale. "

13. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
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limba de circulatie internationala.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de /Co-Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pérti.

13.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnaérii si intra In vigoare dupd examinarea
darii de seamd a procedurii de achizitie publici catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz ,
de catre Trezoreria de Stat sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finantelor, fiind valabil pina la receptia finala a lucrarilor.

13.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazila data
indicata in el.

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ Co-Investitor”: »Antreprenor general”

Agentia de Dezvoltare Regionali Nord | ,Polimer Gaz Constructii” S.R.L.

mun. Balti, piata V. Alecsandri 8 mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlaam 65
IBAN: IBAN : MD10AG000002251108011841 ,
MDS51TRPCCW518430B00048AA c/b: AGRNMD2X723, BC ,Moldova
Ministerul Finantelor — Trezoreria de stat | Agroindbank” SA, Chisinau, filiala Centru
TREZVDZX ¢/f : 1002600040564, TVA: 0203093

Cod fiscal: 1009601000267 tel. 022411264, 022411277 ===

Semniturile partilor

Semnitiira autorizati: Semnitura autorizat ;" '
Director. _ Administrator f
Vitalii POVONSCHIY Alexandru CIOCAN\ |
L§: = e LS. -

\(.I' \ : =
‘\;.;'_-. 72,

Beneficiar: Primiria’s. Bahrinesti - s

Primar: Feodosia BUNESCU

Contrasemnat:
S. Bazatin o

& 1
V. Savin "

D. Gudumac -

L. Iliev t




FORMULARUL F5s.1

ACHIZITTII P UBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /S %

“ AR mai2019 mun. Bali

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de negociere firdr publicare din data

24.04.2019, intre
Agentgia de Dezvoltare Regionali Nord, cu sediul in mun. Bil{i, piata Vasile Alecsandri 8,

telefon 231 61980, fax 231 61980, c-mail: office@adrnord.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director dl Vitalii POVONSCHII, in calitate de Co-

Investitor,

»Polimer Gaz Constructii” S.R.L., cu sediul social in mun. Chigindu, str. Mitropolit Varlaam 65,
cod fiscal c/f : 1002600040564, autorizatd pentru activitatea in constructia de cladiri, instalatii i
refele tehnico-edilitare, reconstrucyii, reprezentatd prin Alexandru CIOCAN, administrator, in

calitate de Antreprenor general i

Primaria s. Bihrinesti, r-nul Floresti, reprezentatd legal de dna Feodosia BUNESCU, Primar s.
Bihrinesti in calitate de Beneficiar (proprictarul bunurilor obfinute in rezultatul finalizirii

lucrdrilor).
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s execute lucriirile Construcfia sistemului de alimentare cu apid a
comunelor Cuhuregtii de Sus, Cuhurestii de Jos raionul Floresti, Cod CPV: 45247130-0 in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1, Durata de executare a lucrdirilor contractate este de 2 (doutt) luni calendaristice de la semnarea
contractului, plasdrii anunjului de atribuire de cfitre AAP i primirea ordinului de incepere a



3.3

34.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.0,

. 4

executdrii. . - E——
Pc(l:‘ioada de executare poate fi prelungitd sau suspendatd dacit constringerea activitiii go

datoreazit urmiitoarelor cauze:

a)  venerate de Beneficiar/Co-Investitor; T )
b)) satoritﬁ unor greve organizate de federatin sindicatelor de ramurd la nivel national si

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului gc1‘1f:rnl sa;ls tc(:xlm
urmare a unor evenimente similare desfigurate |a un operator cconomic care

furnizor al Antreprenorului general; .
¢) datorita forei majore sau altei situatil ex
Antreprenorul general; ) 4

d) inﬂueIr’x;ci ﬁictogrilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor §i

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitiilor naturale recunoscute de autoritatea legald. .
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului/Co- Investitorului, Anlreprer}m:m general va “S“:
executarea lucrdrilor sau a unor pirfi ale acestora pe O duratd §1 1n modul in care
Beneficiarul/Co-Investitorul considerd necesar. Pe timpul suspendrii, .ﬂ’mtrcprcrlOl'l{l general
va proteja si conserva lucriirile in mod corespunzitor, aga cum va dispuncf Beneficiarul/Co-
Investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar, dacd nu se va conveni altfel. _ )
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul/Co- Investitor Fﬁ sint
indeplinite conditiile de receplie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiiri,
Beneficiarul/Co- Investitor va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarw/Co- Investitorul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisici
de receptie. In cazul in care se constatit ca sint lipsuri i deficicnie acestca vor fi adusc la
cunostinia Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare ¢
Antreprenorului general, Beneficiarul/Co- Investilor va convoca comisia de receptie. Comisin
de receplic va constata realizarca lucrdrilor in conformitate cu documentatia de exccutare, cu
reglementdrile in vigoare i cu prevederile din contract. in functic de constatitrile fiicute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepia. Receptia poate fi fiicutdt si pentru piirfi de
constructie distincte fizic gi functional.

treme neimputabile si imprevizibile pentru

4. Valoarea lucriirilor gi modalitiifile de plata

Valoarea lucririlor de constructici-montaj ce reprezintdl obiectul prezentului contract este de

577376.,05 lei (cinci sute saptezeci i gapte mii, trei sute gaptezeei gi gase lei 05 bani) inclusiv

TVA.

Achitarile vor fi efectuate de Co- Investitor in limitele alocdrilor din Fondul Nagional pentru

Dezvoltare Regionald (FNDR), in conformitate cu deciziile CNCDR,

Beneficiarul va asigura alocarca sumelor suplimentare necesare pentru achitarea tuturor

lucrarilor neacoperite de FNDR, suficiente pentru finalizarca contractului, In cuzul in care

Beneficiarul nu va putea asigura partea sa de finanjare, Antreprenorul general va aceepta

diminuarea valorii contractului pind la suma alocatd din FNDR,

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarca situafici de platd

definitive de ciitre Beneficiar/Co- Investitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite

motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdirilor care nu sint in

litigiu va fi plititd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receppic finald nu va i

semnat de comisin de receppie, care confirmd cd lucrdirile au fost executate contorm

contractului i va expira perionda de garanie.

Recepin finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar/Co- Investitor  Antreprenorului general pentru luerdrile executate nu va i
Y

-~
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D2l

3.3,

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

0.6.

6.7.

6.8,

conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care péartile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului/Co- Investitorului, lista
subantreprenorilor de specialitate §i lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executérii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea
Beneficiarului/Co- Investitorului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general ale
beneficiarului si Co-Investitorului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar/Co-Investitor la dispozifia Antreprenorului general, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentafia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfdsoari activitatea.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul//Co-Investitor sau Antreprenorul general trebuie si le
intocmeasca i sint cerute de subantreprenorul contractant, vor fi puse la dispozifia acestuia de
citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in
alte scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie s fie restituite la cerere, daci nu s-a
convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i complet.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i fintrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului/Co-Investitorului, spre aprobare, graficul de
esalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corclate cu graficul
de executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare,

Dac# Beneficiarul/Co-Investitorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ini
instrucfiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer
si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de ciitre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare,
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de muncd,
malerialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intrcaga responsabilitate pentru toate operatiunile exccutate pe
gantier §i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garanfie bancara agreatd de Beneficiar este refineri succesive din facturile partiale in
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actului atribuit. o .
a contr a ofertei in favoarea sa, S€ angajeaza sa asig,

; . : i iale pentru situatiile .
iei i refinerea succesiva din fect'unlc parfia ; de
fg‘l:‘mr;ire?n %:aur::tt:; Elzn;;iedi}; Valo:lrea Junard a acestora pina ]la :;ig g;:;f;lr :;lglﬁa?g:?:jgi 151:5
din va!’oarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pma acﬁ alfeasﬁ de ambele parti i
executie. Sumele astfel refinute vor fi f:omunlcate la o au‘:l n,cont pecial gl <
Antreprenor general si Co-Investitor — 1 5 Vol Lepure B fectuarea retinerii. Beneficiarul
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la e eg ut ansferul efectuat, precum
trebuie s dispuna ca banca sa instiinjeze Antreprenorul general de tr.

si de destinatia lui. do Ant oxiilii
6.10. Garanfia de bund executare s¢ va restitui Antrepren liieveibil g8
Investitorului catre agentul bancar. Notificarea s¢ va face dupd semnarea proces

receptie finald. Dacd nu sunt obiectii asupra lucrérilor executate in faza r;:.tt:egtlecl ;?Ihe;ziﬁzr;?
lor §i Antreprenorul general va oferi garanfii SUP“"“‘%“‘?_W {;ferltor laealiates
oate restitui garantia de buni executie pind la recepfia Iinala .

6.11. I1535enef'1ciaml;’Cgo-lmtcstitor trebuie si restituie Antreprenorului general %arz?ntla 1{1 te;‘memll
fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna exccutare, dacd acesta nu a inaintat pind la :licca
data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit preteniile inaintate in termen nu s-au l'e_ZO_VElll,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat. o —

6.12. Antreprenorul general garanteaz ci, la data receptiei, lucrarea executatd are cahtap-le- _stlpulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice n vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.13. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.14. Beneficiarul/Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va
asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitifi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentaiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.15. Beneficifi'ruI!;’CU-_InvestitoruI este autorizat si emita dispozitiile pe care le consideri necesare
executarii Alucrffnl(.)rz cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adress:aza in principiu numai Aqtreprenqrulul general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurllo_r In care tl:ebme .de ln_lerven_lt impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Benn?ﬁclarﬁCo_-Investltorulul t}'t?l_:Jule sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnlco-profesu?nal, care va dirija executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

6.16. Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozifiile Beneficiar/Co-Investitorului sint
ﬂFJUStlﬁ.gate sau inoportune, el poate ?dlca obiectii, dar acestea nu il absolva de a exccuta
dispozitiile primite, in afara cz?zulm In care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dlspo_zu-ulor Beneﬁcnar/:"Co-Investitorului se creeazd dificultdti in executare, care
genereaza cheltme!l stllmentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar//Co-Investitor.

6.17. Trasarea fv_cclor principale, bprnelor de referintd, ciilor de circulatie §i limitelor terenului pus
la dlspozma Amre[:!relzorulm. general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a_tercnulul, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

6.18. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
Ob]'gf{l sd protcjeze §i sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

6.19. Ridicrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitin
Antreprenorului general de citre Beneficiar/Co-Investitor pentru executarca contractului sint

4

cuantum de 5% din valoare: :
6.9. Antreprenorul general, prin adjudecare

i general in baza notificdrii Co-
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hotdritoare. Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sit instiineze
Beneficiar/Co-Investitorul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

6.20. Antreprenorul general are obligatia sii stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunziitor fa{ii de Beneficiar/Co-Investitor pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligafiunilor legale §i
profesionale.

6.21. Beneficiarul are obligafia si-si procure toatc autorizatiile §i avizele previizute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucririlor in
cauzai.

6.22. Pe parcursul executdrii lucriirilor, Beneficiar/Co-Investitorul are dreptul si dispuni in scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oriciiror materiale care sint calitativ necorespunziitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunziitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oriciirei lucriri sau pir{i de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

6.23. In cazul neexecutiirii de ciitre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 6.22., Beneficiar/Co-
Investitorul poate opri lucririle, angaja si pliti al{i antreprenori pentru exccutarea acestor
lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor in legdturd cu faptul
neexecutdrii. )

6.24. In cazul in care in timpul executiirii lucrdirilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd exccutarea lucrdirilor in
zona respectivi si si comunice Beneficiar/Co-Investitorului, organclor de politie sau
organelor competente acest fapt.

6.25. In timpul desfasuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligajia s3 men(ind cdille de acces
libere, si retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucriiri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucriirilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile §i lucriirile
provizorii.

6.26. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobirile si sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor,

7. Forta de munca

7.1  Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucriirilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitorul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucriirilor.

8.2, Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar/Co-
Investitor.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrdri
sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. E‘n caz contrar, Beneficiarul/Co-Investitorul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiar/Co-Investitorul, proicctantul sau orice alti persoand autorizatd de acegtia au acces
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8.5. Lucririle care devin ascunse nu v
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materiale prefabricate etc. holhad tothendi i
p or fi acoperite fird aprobarea responsabilulul tebmic e
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examineze §i sii urmiireascd orice lucrare care urmeazd sa he. ﬂscuf‘ls‘l ‘;\Ing:’bé:: "?ﬂ‘l
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de ‘;'tleulon Jsf-fc R ;’:{'} ««i‘i
‘e T - . - ll[n St | orRCEnm
fundafiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul te St

vor participa la examinarea §i misurarea lucririlor de mat sus.

si, dupdi caz, a proiectantului, Antre

i »)
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8.6, Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrti de lucrare la dispozifia Benes B

Investitorului §i va reface aceastd parte sau pirti de lucrare, dacd este cazul. Dacd s RS
el luerdirile au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform d?c}_.-.ﬁr-“e?.-zpm de
exceutare, dezveliren, refacerea si/sau repararca vor fi suportate de Benefictar, far In caz
contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuic si pund la dispozitia Antreprenorului general. in cazul in care mu s-2

convenit altfel, firdl plata: .
1) suprafeiele de teren necesare pentru depozite §i locuri de muncd pe santiers
b)  cdile de ncces rutier i racordurile de cale feratd; o
¢)  racordurile pentru utilitifi (apd, gaz, energic, canalizare etc.) pind la limitz

amplasamentului santierului,

8.8, Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum §i cel al contoarelor sau al altor sperste de

milsurat se suportdl de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenon. costurile
se suportd proporfional de ciitre acegtia.

8.9, Lucrlrile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract ssu 303

dispozitia Beneficiarului §i a Co-Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile
contractului, el a exista in acest sens o dispozific expresd a Beneficiar/ Co-Investitorulad, nu
vor 1T platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie s3 inliture aceste hocran,
i termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitorul. De asemenea. el rispunde iIn fara
Beneliciar/Co-Investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuiz Lucssile
respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedese a fi necesere SIS
presupune ¢i ele corespund voinfei Beneficiar/Co-Investitorului, in care caz vor £ notificate
imediat,

8.10. Lucrdrile vor fncepe dupd imediat dupd semnarca §i inregistrarea contractului in modul

9.1

b

9.

*

9.3

V4.

10.1.

corespunadtor §i primirea ordinului de executare.
9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perivada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3
(einet) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucririlor §i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture toate defectivnile ce
lin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei potificin
transmise de ctre Beneficiar//Co-Investitor.

Dacd defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
fiind exccutate de catre acesta conform prevederilor contractului. costul remedierilor va fi
evaluat i platit ca luerdri suplimentare,

10. Riispunderea pirtilor
Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale

representantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
fndeplinirea obligagiilor ce le revin,

10.2. Daca In legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terg, pargile

\
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contractante raspund solidar, conform i
: solidar, prevederilor legale. Pentru stabilire
cuantumului rispunderii pentru d i i

fiecirui partener in producerea a

a intre pirfi a
ﬂuim_ pr:i)vocalﬁ slc vallinc secama de gradul de vinoviie a
= L euak . cestela, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Eiceitﬁl:gl;glgizﬁzgt ter(efi pcrso.aneveste urmare a unei P@suri dispuse de Bcucﬁci.arICo
g 1 are!a 95t apﬂlwata, atupm nces!a poartd singur riispu.ndcnc:a, numai daci
reprenorul general 1-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.3. :\ntreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
1{10?1(:3:&:1 sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor
Elmltrofe prin depozitarea de piimint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingrddiri sau limitari din proprie vind.

10.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lueririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirfilor de construciie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucriirile executate de alfi
agenfi economici, atunci el trcbuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiar/Co-
Investitorului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rdmine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile i livririle sale. -

10.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotiirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii §i furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar/Co-
Investitor. El trebuie si ia misuri de protectic contra degraddrii lucriirii datoritd actiunilor
atmosferice §i a apei §i sd indepiirteze zdpada si gheata.

10.6. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oriciirui regulament sau
hotariri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru
Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei
prejudiciului.

10.7. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despiigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va refine garania de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

10.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd riispunderc materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de § %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzicrea depiiseste 30 zile, se
consideri ca fiind refuz de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract §i Antreprenorul
i se va refine garantia de buna executare a contractului, sau penalitate egaldl cu suma acesteia.

10.10. In cazul inaintarii spre platd si achitédrii de citre Co-Investitor a unor lucriiri care nu sunt
executate fizic, Antreprenorul general va fi obligat si restituic contravaloarea acestora §i va
suporta o penalitate in marime egald cu suma lucriirilor respective.

10.11. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiar/Co-Investitorul poartd riispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma total# a prezentului contract, cu condifia cii accasti situafie fine exclusiv de acesta.

10.12. Beneficiar/Co-Investitor ul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a
angajatilor acestora.

11, Solutionarea litigiilor



12:1,
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12.3.

12,4,

12.5

12.6.

12.7.

13.1,

o=

_f".

13.2

13.3.

In cazul litigiilor privind calitatea i proprietiifile materialelor de coqstructie_, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dupdl o ingtiinjare prealabild a celeilalte pirti, si cear efectuarea unor cercetdri de citn“:
O institutie publicy de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a cirej
culpil a fost dovedit,

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilieren contractului, daci :

a) BcncﬁuiarfCo-[nvcstilorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin
b aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

Bcncﬁciurf(,‘o-hwcstitorul fu onoreazi o platd scadentd mai mult de 2 luni;
c) Benehciur/Co-lnvcstitoml notificd antre

prenorul general ¢i din motive neprevizute si
datoritdl unor conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale,
BeneﬁcinrlCo-lnveslilorul poate cere rezilierea contractului, daci:
Q) Antreprenorul general a fost dee

larat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteed pe capital;
b)  Antreprenorul general o
) Antreprenorul ge
luerdrile suspend
a lucriirilor:
Antreprenorul general nu
nu a reflicut o luerare o t

abandonat contractul:

neral nu ineepe luerdrile R sa aib

i un motiv justificat sau nu reia
ate, in termen re

zonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
d) a indepitrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
crmenul stabilit prin prezentul contract,

¢) Nu dispune de alocari {inanciare pentru achitare,
Cererea de reziliere a contractului pentru motive
prezentul articol se va comunica in seris pir(ii
anterior dij{ii solicitate de reziliere,
Beneficiar/Co-Investitor ul, fn caz de reziliere o contractului, v
care va efectua recepiia cantitativd si calitativa
in cazul rezilierii contractului, Beneficiar/Co-Investitorul va intocmi situatia lucritrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor §i lueririlor provizorii, dupi care se vor stabili
sumele care urmeazy sy le pliteased fn conformitate cu prevederile contractului, precum §i
dauncle pe care trebuie s le suporte: Antreprenorul general din vina cliruia s-a reziliat
contractul,

Plata garanfiei de bund exceutare se va efectua numai dupll ex
(dupd efectuarea receptici finale), iar in c:\z}lrilc prev
prezentul articol dupd rezilierea conl‘m‘cmlm.
Dupd rezilierea contractului, Beneficiar/Co-Inve
cu respectarea prevederilor legale,

le mentionate la punctele 13.1. s 13.2. din
contractante cu cel putin 15 zile lucriitoare

A convoca comisia de receptie
a luerdirilor executate.,

pirarca perioadei de garan{ie
Azute la literele ¢) si d) punctul 13,2, din

stitorul poate continua executarea lucritrilor

13. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la preze
parte integrantd a prezentului contract;
prezentul formular de contract completat §i semnat; ‘
{ [ { > ofertd i anexa Ia formularul de oferta;
oferta, formularul de ofertd si anexa la ! ¢ A e
listele cu cantitdfi de luerdri §i utilaje, devizele-ofertd i listele cu consumurile de resurse
anexate, o . N
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar i caz de necesitate, in
limba de circulatic internagionala. . . S N  neesten
in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepange in clfmzc.lt. pn{,u}mlm.u:f:mlju:‘l\: m.cmm
fi clarificate de /Co-Ilnvestitor, care va cmite Instrucjiunt in acest sens p
vor i .

ntul contract) vor i citite si vor fi interpretate ca fiind
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- i‘\ﬂtmprenoml general.
ooy Pfﬁiiuﬁeg?;tgotntmcmlu_i nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti. _
dacti d ct se c0n§}dera mn?h.e!at la d.ata semndril §1 'mtré 1{1 Yl'goarc flupﬁ. examinarea
1 de seam3 a procedurii de achizitie publici citre Agenfia Achizitii Publice §i, dupd caz ,
d{: citre Trezoreria de Stat sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finantelor, fiind valabil pina la recepfia finald a lucrérilor.
13.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{a al ambelor
indicati in el.
13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

pirti si este semnat astdzila data

“ Co-Investitor”:

Agentia de Dezvoltare Regionali Nord
mun. Bilti, piata V. Alecsandri 8
IBAN:
MD51TRPCCW518430B00048AA
Ministerul Finantelor — Trezoreria de stat

,Antreprenor gencral”
,Polimer Gaz Constructii” S.R.L.
mun. Chiginiu, str. Mitropolit Varlaam 65
IBAN : MD10AG000002251 108011841 ,

c/b: AGRNMD2X723, BC ,,Moldova

Agroindbank” SA, Chisiniiu, filiala Centru

/4 Retirifitura autorizata: Sgmnité

:mréct RO :
4 4 [Vifati{ POVONSCHII ¢
EAN G VA :

NS

- 7 ?
uN
O :

c/f : 1002600040564, TVA: 0203093

tel. 022411264, 022411277 _~_~—"_)
A

TREZMD2X
Cod fiscal: 1009601000267

ARG, Semniturile partilor
Ftura autorizati
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Benchiciar: Primiria s. Bihrinesti

Primar: Feodosia BUNESCU
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FORMULARUL F5.1

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /"9

privind achizitia prin Negociere fira publicare

« " s nolenb(le 200 mun. Bali

7 Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Negociere fira publicare prealabild a unui
anunt de participare nr. 28/19 din 15 octombrie 2019, intre

Agentia de Dezvoltare Regionali Nord, cu sediul in mun. Bilti, piata Vasile Alecsandri 8, telefon
231 61980, fax 231 61980, e-mail: adrmord@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat,
cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director interimar dl Constantin BANDIU, in calitate de
Co-Investitor,

sPolimer Gaz Constructii” S.R.L., cu sediul social in mun. Chiginau, str. Mitropolit Varlaam 65,
cod fiscal c/f : 1002600040564, autorizatd pentru activitatea in constructia de cladiri, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin Alexandru CIOCAN, administrator, in
calitate de Antreprenor general si

Primaria s. Bihrinesti, r-nul Floresti, reprezentati-legal de dna Feodosia BUNESCU, Primar s.
Biéhrinegti in calitate de Beneficiar (proprietarul bunurilor obtinute in rezultatul finalizirii
lucririlor).

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle la Constructia sistemului de alimentare cu api a
comunelor Cuhurestii de Sus, Cuhurestii de Jos raionul Floresti in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare. g

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 2 (dou#) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de citre
Beneficiar/Co-investitor — ordonatorul de credite.

Perioada de mobilizare a antreprenorului (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a
lucrérilor pini la data inceperii executiei): 5 zile calendaristice.

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitdi sau suspendatd curgerea acesteia daci
constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar/Co-Investitor;
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca



3.4.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

33.

urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului/Co- Investitorului, Antreprenorul general va
sista executarea lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care
Beneficiarul/Co- Investitorului considerd necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul
general va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul/Co- Investitorului. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucririlor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar/Co- Investitorului.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul §i Co- Investitorul
cd sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie la
terminarea licrarolor. In baza acestei notificiri, Co- Investitorul cu suportul Beneficiarului va
convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii sia constaténlor efectuate pe teren, Co-
Investitorul/Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condn;ule pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou solicitare a
Antreprenorului general, Co- Investitorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
la terminarea lucrarilor va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentaia de
executare, cu reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de
constatdrile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si
pentru pérti de constructie distincte fizic gi functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
1438 528,92 lei (un milion, patru sute treizeci si opt mii, cinci sute dousizeci si opt lei, 92
bani) inclusiv TVA.

Achitérile vor fi efectuate de catre Co-Investitor, termen de pini la 30 zile de la semnarea
proceselor verbale partiale de executie a lucrarilor, doar dupi si in limitele alocarilor de la
Beneficiar/Co- Investitorului. In cazul insuficientei surselor alocate pentru etapa respectivi,
Beneficiarul va asigura alocarea citre Co-Investitor a sumelor suplimentare, suficiente
pentru achitarea lucrérilor executate.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar/Co- Investitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in
litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald pentru
toate lucrdrile din cadrul proiectului nu va fi semnat de comisia de recep];le care confirmi ci
lucririle au fost executate conform contractulm normativelor tehnice in vigoare si va expira
perioada de garantie.

Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Co- Investitor Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
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5.4.

6.1.

6.:2.

6.3.

6.4.

0.5,

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de

~ o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

A

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie s prezinte Beneficiarului/Co- Investitorului, lista
subantreprenorilor de specialitate §i lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului/Co - Investitorului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de
specialitate.

Angajarea forfei de muncé pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

Drepturile i obligatiunile Antreprenorului general ale Beneficiarului si
Co-Investitorului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Co-
Investitor la dispozitia Antreprenorului general, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice. _

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrrii contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfisoar activitatea.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul/Co-Investitor sau Antreprenorul general trebuie si le
intocmeascd si sint cerute de subantreprenor, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre
Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Co-Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul//Co-Investitorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa
contind instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul si Co-Incestitorul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd
provoace intirzieri sau intreruperi in desfésurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i
intirzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira plata, in dou# exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreati de Co-Investitor este garantia din partea unei bénci,
pentru o suma care reprezinti garantia de bund executare a contractului, in cuantum de 5%
din valoarea acestuia, valabild cel putin pana la efectuarea receptiei finale a lucrarilor
executate

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd asigure

3



6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

garantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezinti garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea acestuia, valabili cel pufin pand la efectuarea
recepfiei finale a lucririlor executate.

Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Co-
Investitor catre agentul bancar. Notificarea se va face dupé semnarea procesului-verbal de
receptie finald. Daca nu sunt obiectii asupra lucrarilor executate in faza receptiei la terminarea
lor si Antreprenorul general va oferi garantii suplimentare referitor la calitate, Co-Investitorul
poate restitui garantia de buni executie pini la receptia finala.

Co-Investitor trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul/Co-Investitorul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in
limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul//Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrérilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activititi
legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie
desenele si documentatia de executare pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul/Co-Investitorul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le consideri
necesare executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile
se adreseazi in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiar//Co-Investitorului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiar//Co-Investitorului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin
executarea dispozitiilor Beneficiar//Co-Investitorului se creeazi dificultati in executare, care
genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar//Co-Investitor.

Trasarea axelor principale, bornelor de referings, ciilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucririlor. :

Ridicérile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sint
hotaritoare. Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si
instiinfeze Beneficiar/Co-Investitorul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau
presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fatd de Beneficiar/Co-
Investitor pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.



6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

1

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executérii lucrérilor, Beneficiar/Co-Investitorul are dreptul s dispuna in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepdrtarea sau refacerea oricérei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor Beneficiarului/Co-Investitorului
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar/Co-Investitor in legitura cu faptul neexecutirii.

in cazul in care in timpul executérii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea lucririlor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiar//Co-Investitorului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

in timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini caile de
acces libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucririle provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si
sé plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

7. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitorul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munc#, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli. :

Beneficiar/Co-Investitorul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au
acces tot timpul la lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fari aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i si urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
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8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si misurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiar/Co-
Investitorului si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati
ca lucrérile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie s puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plati:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  ciile de acces rutier si racordurile de cale ferats;

¢)  racordurile pentru utilitifi (ap4, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proporfional de cétre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira
dispozifia Beneficiarului §i a Co-Investitorului, precum si cele care nu respecti prevederile
contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiar/Co-Investitorului, nu
vor fi plétite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri,
in termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitorul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiar/Co-Investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle
respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i se
presupune cé ele corespund vointei Beneficiar/Co-Investitorului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrarile vor incepe dupa imediat dupi semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 5
(cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucririlor si pind la expirarea termenului
prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar//Co-Investitor.

Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

10. Raspunderea partilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legdtura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

‘incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiar/Co-Investitorului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor.
Beneficiarul rdmine rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradrii si furturilor pini la predarea lucrérilor citre Beneficiar/Co-
Investitor. El trebuie si ia misuri de protectie contra degradirii lucririi datoritd actiunilor
atmosferice i a apei si s3 indeparteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru
Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd sub forma de garantiei
bancard, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5% din suma total a
contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poart raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depéseste 30 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, sau penalitate egald cu
suma acesteia.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiar/Co-Investitorul poarti rdspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucririlor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 5% din suma totali a prezentului contract, cu conditia ca aceastd situatie tine exclusiv de
acesta.

10.11. Beneficiar/Co-Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese,

11.1.

compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si: proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiri de citre
o institutie publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpé a fost dovediti.

12. Rezilierea contractului



12.2.

123,

12.4.

125

12.6.

12.7.

13.1.

g

132,

133.

13.4.
13.5.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiar/Co-Investitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin

aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiar/Co-Investitorul nu onoreazi o plati scadentii mai mult de 2 luni;

¢)  Beneficiar/Co-Investitorul notifica antreprenorul general cé din motive neprevizute si

datoritd unor conjuncturi economice {i este imposibil sa continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Beneficiar/Co-Investitorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau

are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fiird si aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refiicut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

€)  Nudispune de alociri financiare pentru achitare.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior détii solicitate de reziliere.

Beneficiar/Co-Investitorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiar/Co-Investitorul va intocmi situatia lucrérilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a
reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua conform prevedrilor pet. 6.10 a prezentului
contract sau dupd expirarea perioadei de garantie (dupi efectuarea receptiei finale), iar in
cazurile prevdzute la literele ¢) si d) punctul 12.2. din prezentul articol dupi rezilierea
contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiar/Co-Investitorul poate continua executarea lucririlor
cu respectarea prevederilor legale.

13. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de ofert3 si anexa la formularul de oferti;

listele cu cantitati de lucrdiri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Co-Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considera incheiat la data semnrii §i intrd in vigoare dupi examinarea
darii de seamd a procedurii de achizitie publici citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz ,
de cdtre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finantelor, fiind valabil cinci ani de la data emiterii §i primirii ordinului de incepere a
lucrarilor. -



'13.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pairtilor

Datele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

“ Co-Investitor”:

Agentia de Dezvoltare Regionali Nord
mun. Bilti, piata V. Alecsandri 8

IBAN: MD51TRPCCW518430B00048AA
Ministerul Finantelor — Trezoreria de stat
TREZMD2X

Cod fiscal: 1009601000267

sAntreprenor general”

wPolimer Gaz Constructii” S.R.L.

mun. Chisindu, str. Mitropolit Varlaam 65
IBAN : MD10AG000002251108011841
c/b: AGRNMD2X723, BC ,Moldova

Agroindbank” SA, Chisinau, filiala Centru
c/f': 1002600040564, TVA: 0203093

tel. 02241 126.4 022411277 _—
Semniturile piefi A

1 .[h .CHI§;~: ?}
4 A4

Contrasemnat: /
S. Bazatin \//44// |




PROCES-VERBAL ]
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 63 din 26 Mai 2020

Privind lucrérile: ,,Constructia sistemului de apeduct in comuna Cuhurestii de Sus,
Cuhurestii de Jos (Etapa 1)”, in cadrul proiectului ,,Api pentru viati in regiunea de Nord:
raioanele Floresti si Soroca” efectuate in baza contractului de antreprizd cu Nr. 115 din 17 iulie
2018, Nr.137 din 8 mai 2019, Nr.149 din 4 Noiembrie 2019, incheiat intre Agentia de Dezvoltare
Regionald Nord, Primiria s.Bahrinesti si S.R.L. »Polimer-Gaz-Constructii”.

Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 3 din 9 Iulie 2018, eliberati de
catre Primaria comunei Cuhurestii de Sus, raionul Floresti.

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la:
26 Mai 2020 pindla .26 Mai 2020 .

2. Fiind formati din:

Presedintele Comisiei:
Valeriu LUPAN - Primarul com.Cuhurestii de Sus

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord,
Constantin BANDIU - Sef SMP, ADR Nord,
Turie POTORAC - Primarul com.Cuhurestii de Jos,
Serghei BOBEICO - Arhitect sef al raionului Floresti,
Pavel MORARU - Inginer SRL ,,Floresti Gaz”
Valeriu CEGOREAN - Manager de proiect.
3. Avu mai participat la receptie:
Ion PERJU - Ministrul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale si Mediului,
Dorin ANDROS - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale
si Mediului,
Alexandru CIOCAN - - Director SRL ,,Polimer-Gaz-Constructii”
Petru CORJAN - Diriginte de santier SRL,,Polimer-Gaz-Constructii”
Constantin NICOLAIEV - Responsabil Tehnic, i1 ,,ConstantinNicolaiev’’
Vitalie CIORBA - Sef Inspectia pentru Protectia Mediului Floresti,
Vladimir ARMAS - Locotenent-Colonel, Sef Sectie Situatii Exceptionale Floresti,
Gheorghe MORARU _ - Sef Centrul de Sanatate Publici Floresti,
Constantin ROSCA - Director SRL ,,FluxProiect’’
Eugeniu BARBALAT - Director SA Servicii Comunale Floresti,

Ina CORDUN - Sef sectie tehnicid SA Servicii Comunale Floresti. -

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentati, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1; ; .

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
Obiectul : ,,Constructia sistemului de apeduct in comuna Cuhurestii de Sus, Cuhurestii de Jos
(Etapa 1)”, si fie receptionat.



6. Comisia de receptie motiveazi propurerea ficuti prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

De a da in exploatare obiectul : ,,Sistemul de apeduct in comuna Cuhurestii de Sus, Cuhurestii de
Jos (Etapa 1)”,

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu Adresa postala: com.Cuhurestii de Sus, raionul Floresti.

Presedintele Comisiei:
Valeriu LUPAN

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI
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Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 63 din ,,26” Mai 2020

Lista pieselor din documentatie scrise si desenate a obiectului
d et care sunt lipsi sau incomplete.
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 63 din ,,26” Mai 2020

Lista lucrarilor ¢ rmse in Do cumentatla Tehmca ce nu au fost executate.
02 : { 20 ; J
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Constantin NICOLAIEV




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 63 din ,,26” Mai 2020

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-au

\_l ' f, respectat prevederile proiectului
i . ,__-—--——""'“_-__"_-_“-—"-___ T _______..-/—;

Maria PRISACARI

Constantin NICOLAIEV




MINISTERUL MHHI/ICTEPCT?O
AGRICULTURII, CEJIbCKOT'O XO34UCTBA,
DEZVOLTARII REGIONALE PE'MOHAJILHOT'O PA3BUTHSI
ST MEDIULUI H OKPYKAIOHIEU CPE/IbI
AL REPUBLICII MOLDOVA PECITYBJIMKHA MOJIJIOBA
AGENTIA ATEHTCTBO
DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD PETMOHAJIBHOI'O PA3BUTHS CEBEP

Republica Moldova, MD-3100, mun. Bal{i, Piata Vasile Alecsandri, 8A
Tel./fax:(+373) 231 61980, e-mail:adrnord@adrnord.cov.md;

Nr. 4’,,3_ din &7. O, 2021

La nr. din 2021

Dlui Alexandru CIOCAN,
Administrator S.R.L.”Polimer Gaz Constructii”
pgconstructiimail.ru

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Agentia de Dezvoltare Regionald Nord, confirma ca compania SRL “Polimer Gaz
Constructii”, cu sediul str. Vasili Dokuceaev 3, 0f.62, cod fiscal 1002600040564, in calitate de
Antreprenor general, a executat lucrarile de “Constructie a sistemului de alimentare cu apa a comunelor
Cuhurestii de Sus, Cuhurestii de Jos, r.Floresti” in suma de 21 381 408 lei (douazeci si unu milioane
trei sute optzeci si unu mii patru sute opt lei).
Lucrarile de constructie a sistemului de alimentare cu apa contin urmitoarele domenii:

- Lucrari de constructie a retelelor exterioare de alimentare cu apa;

-~ Lucrari de constructie a rezervoarelor de apa potabili;

- Lucrari de constructie a statiei de pompare a apei combinata cu bazinul de acumulare;

- Lucriéri de constructie a retelelor electrice VL -0,4 kV

- Lucréri de constructie a retelelor electrice KL — 0,4 kV;

- Lucriéri de constructie a retelelor de iluminare exterioara;

- Lucrdri de reabilitare a drumurilor;

- Lucrdri de amenajare a teritoriului;

Lucrarile respective au fost executate in conformitate cu proiectul de executie, cu respectarea
normativelor in constructii si asigurat nivelul necesar de calitate. Recomandim compania SRL
“Polimer Gaz Constructii” pentru a fi contractata si de alti finantatori.

Cu respect,

Director

Executor: Evghenia NOVGORODSCHI, specialist SMIP, ADR Nord
Tel. 231/ 25646




Republics Moldova
Raionul Flore§ti
Consiliul comunal Cuhure8tii de Sus
primAria
MD-6642,tel(fax) 0250 57 236
e-mail :primaria.cuhurestiidesus@ mail.ru

REPUSUCA MOIDOVA, R-NUI FLOREST!
PRIVARIA COMNEE QUHURESTTIDES

IESIRE N. M | Scrisoare de recomandare

Prin prezenta,primaria comunei Cuhure8tii de Sus,r-ul Flore§ti,in persoana dlui Lupan
Valeriu,primarul comunei confirma faptul ca compania SRL Polimer Gaz Construcfii ,cu
sediul str.Mitropolitul Varlam 65,cod fiscal 1002600040564,in calitate de antreprenor
general in proiectul -Apa pentru via™a in regiunea de Nord,”Construclia sistemului de
alimentare cu apa a comunelor Cuhure8tii de Sus,CuhureS§tii de Jos,r-ul Flores8ti.

In cadrul proiectului sus menjoinat,SRL ,,Polimer Gaz Construct”

,5-a dovedit ca fiind un partener responsabil, cu o echipa de profesioni”ti ,care au dat dovada
de un stil de munca 8i sistem organizatoric la cel mai inalt nivefrespectind toate normele in
constructi,volumele de lucrari.

Recomandam compania SRL ,,Polimer Gaz Construct ,, pentru a fi contractata 8i de alti
finantatori.


mailto:primaria.cuhurestiidesus@mail.ru

Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului _Lucrari de constructie a retelei de alimentare cu apa a
sat. Tirnova, r-ul Edinet

2. Numarul si data contractului nr. 28 din 04 — 07 — 2018 — se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului _Primaria Tirnova, r-ul Edinet

4. Adresa Co-Investitorului s. Tirnova, r-ul Edinet

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului ~ Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat

C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 7896 877,99 MDL

b) efectuata

(la data finalizarii contractului) 7921 783,87 MDL

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
NU

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 18 (optsprezece) luni
b) efectiv realizata 18 (optsprezece) luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale Incheiate cu beneficiarul XXXXXXXXX

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 01 din 20-08-2020 se
anexeaza.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire n mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute in
contracte XXXXXXXX

Data completarii: 23-08-2021

Semnat: Semnatura Electronica

Nume: Alexandru Ciocan

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ..Polimer Gaz Constructii”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 28

privind achizitia prin Licitatie Publica

“04 ” iulie 2018 Satul Tirnova,r-nul Edinet
(municipiu, oras. judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 227/18 din data 12 junie
2018. Intre Primdria Tirnova, Edinef cu sediul in satul Tirnova,raionul Edinef

(denumirea autoritaii contractante) ,

telefon: 024654236, fax: 024654440, e-mail: primariatarnova/@mail.ru, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr.1007601005040 din *31 ™ iulie 2007 , reprezentat prin

Rusu Cornelia, primar, (numele. prenumele si functia conducatorului) in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si Polimer Gaz Constructii SRL, (denumirea operatorului economic) cu sediul in municipiul
Chisindu. str. Varnita, 18 | telefon: 022411264 fax: 022475313 . e-mail: pgconstructii‘@mail .ru.
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. cu nr. 1002600040564

din “30 ” ianuarie 1998 | autorizat pentru activitatea in constructil: autorizatia nr. 039243

din “28” martie 2017, eliberatd de Camera de Licentiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: constructiile de cladiri si constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare. reconstructii.

reprezentat prin director Cecan Alexandru, in calitate de Antreprenor. pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa exccute luerdrile Tucrdri de constructie a retelei de alimentare cu apa a
s.Tirnova, r-nul [idinel  (descricrea succinta).

Cod CPV:45232158-8 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare.
precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.
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4.2.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrarilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.
Pericada de executare poate fi prelungita daca constringerca activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar; e
b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator cconomic care este un
furnizor al Antreprenorului general:
¢)  datorita forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici. care Impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caictelor de sarcini:
¢)  calamitéfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor {1 platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de recepie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficienje acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general. Beneliciarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In [unctie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi facutd si pentru parii de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
7896877,99 (sapte milioane opt sute nouizeci sl sase mil opt sute saptezeci si sapte lei , 99
bani) (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceplarea situatiel de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi



platitd imediat.

4.4, Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepiie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd ca lucrarile au lost executate conform
contractulul.

4.5. Receptia tinala va {i efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

. .. 9 :
5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reduccrea acesteia. parjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achiziiilor publice ce reglementeaza modalitagile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1, Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forfei de munca pe bazd de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

~
[\

Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea. Tn termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul. documentafia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se destasoard activitatea,
7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astlel:
a)  unexemplar integral al documentayiei se prevede pentru completarea cér{i tehnice;
b)  doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii. precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurdri (atasamentele) si alte



7.5.

7.6.

1.7

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot {i publicate. multiplicate sau folosite In alte
scopuri declt cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere. daca nu s-a convenit
alttel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarca $i intre{inerea corespunzatoare a lucraeilor. Dupa acceptarea ofertei sale.
Antreprenoru} general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare. graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni
sau aprobari, ordine. directive. sau detalil, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori. de cite ori este posibil. ¢a acestea pot sa provoace Intirzieri sau intreruperi in
desfasurarca lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

[ntreaga documentafic necesard pentru exccutarea fucrarilor de subantrepriza va i pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general. fara plata. in douad exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza). stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa sl va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca.
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumié intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedecle de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este prin refineri successive in cuantum de
5% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeaza sd obfini
garantia din partea unei bdnci. pentru 0 suma care reprezinla garantia de buna executare ¢
contractului. in cuantum de 5% din valoarea contractulul atribuit. sau in cazul in care form
de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile parfiale pentr
situatiile de lucrari, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pind la atingerea unu
procent de 100% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pina I
completarea garantici de bund executic. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la 0 banca
aleasa de ambele parfi — Antreprenor general si Beneticiar — i s¢ vor depune pe un con
special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuare.
retinerii. Beneficiarul trebuie s& dispuna ca banca s instiinieze Antreprenorul general d
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitul Antreprenorului general in baza notificar
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbe
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirzi
la expirarea duratei de buna executare, daci acesta nu a inaintat pina la acea data preteng
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile fnaintate in termen nu s-au rezolvat. Benefician



7.14.

7.15.

7.16.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22,

poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteazd cd. la data receptiel, lucrarca executatd are calitafile

stipulate In contract. corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vici
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilo
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incercari. se considerd calitatea probei indeplinita atita timp ci
rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desl‘agurarea lucrérilor in conformitate ¢t
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesu
la locul de munca, in ateliere. depozite si oriunde se desfdsoard activitafi legate de realizares
obligatiilor contractuale. l.a cerere, trebuie sa i se puna la dispozitic desenele si documentatic
de executare pentru examinare $i sd i se dea toate lamuririle, conditia [iind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum s
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneticiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executari
lucrarilor. cu respectarca drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza ir
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santicr. cu exceplia cazurilor ir
care trebuie de intervenil impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneticiarului trebuic
sa 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirije
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,

. Dacad Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sat

inoportune. el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite
in afara cazului Tn care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilo:
Beneficiarului se creeaza dificultali in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare.
acestea vor f1 suportate de catre Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulagie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediate
apropiere a terenului. sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor,

Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitiz
Antreprenorulul general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul  general este obligat sd verifice documentele primite si sad instiinjeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaz3
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fagd de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneliciarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  Indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:
b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;



7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

8.1

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.
in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23. Beneticiaru
poate opri lucrarile. angaja si plati alyi antreprenori pentru executarea acestor luerari, puning
in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii. s& compensez
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor. pe amplasamente s¢ descopera valori istorice
artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa opreascd execularea lucrarilor 1
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organglor de politie sau organelor competent
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia sa mentind caile d
acces libere, sa retraga utilajele. s indeparteze surplusurile de materiale. deseurt si lucral
provizorii de orice fel, care nu sint necesare. jar la terminarca lucrdrilor. Antreprenort
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si s
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor. precum si pentru bunuri sa
drepturi afectate sau care pot {1 alectate de executarea lucrarilor. Bencficiarul va restit
Antreprenorului general toate aceste sume n urma confirmarii de catre acesla.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajar
intregii forfe de muncé pentru realizarca lucrérilor contractate in conformitate cu prevederi

legislatiel in vigoare.
10. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare. urmind a fi supu
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicit
Antreprenorul general va asigura. la cerere, forfa de munca. instrumentele. utilajul

materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general. daca acesta es
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Bencficiar,

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materie
puse in opera vor {1 suportate de Antreprenorul general. dacd se dovedeste ca materialele !
sint  corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu preveder
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul. proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul
lucrari pe santier si in locurile unde sc pregateste lucrarca. in depozite de materi
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic ates
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora

examineze si sd urmareasca orice lucrare care urmeazd s fie ascunsa. Antreprenorul gene
va anunia responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclu
fundatiile cladirii. sint gata pentru a fi cxaminate. Responsabilul tehnic atestat si proiectan



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

vor participa la examinarea $i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarulu
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata cd lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentajiei de executare
dezvelirea. refacerea si/sau repararca vor {1 suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, d¢
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesarc pentru depozite @ locuri de munca pe santier:

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferata:

¢)  racordurile pentru utilitai (apa, gaz, energie. canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate d
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori
costurile se suporta proportional de catre acestia.
Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau far
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractulul, fara .
exista in acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorulu
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit ¢
Beneliciarul, De asemenca. ¢l raspunde in faga Benceficiarului de toate pagubele pe care le-
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca s
dovedesc a fi necesare si se presupune c¢a ele corespund voingei Beneficiarului, in care ca
vor fi notificate imediat.

10.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarca contractului in modu

11.4.

12.2,

corespunzator si primirea ordinului de executare.

11. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este d

10 ani.

. Perioada de garantic curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenulul prevazi

la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defeciiunile c

{in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie. in urma unei notifica
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrart’
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

12. Riaspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii. precum si pentru cele a

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pent
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, parti
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti



12.5.

12.6.

12.7.

cuantumulut raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfe
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar -
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderca. numai dac
Antreprenorul general l-a instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentl

incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenuril

limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte.. precum si ca urmare a un

ingradiri sau limitari din proprie vina. i

. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii.

modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor ¢
constructie, utilaje tehnologice etc.., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrari
executate de alfi agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scri
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, Inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramir
raspunzator pentru informatiile. dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are |
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar, I
trebuie sd ia masuri de protecie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice S
apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sa
hotariri ale autoritatilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale. leg:
constituite. si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor. provoaca pagube pentr
Beneficiar, acesta va i despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partil
contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunel
intervenite si care pot {1 dovedite.

. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract. sc va retine garantia d

bund executare a contractului, In cazul in care ea a fost constituitd in conformitate ¢
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 15°
[indicati procentajul] din suma totala a contractului.

- Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala 1

valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 159
[indicati procentajul] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirziere
depéaseste 30 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezenty
Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, in cazul 1
care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9,

12.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 5 ©

lindicati procentajul] din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult d
0,01 % [indicati procentgjul] din suma totald a prezentului contract.

12.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensat

platibile conform prevederilor legale. in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudici
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unu
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilo
acestora.



13.1.

14.1.

14.2.

14.6.

14.7.

[5.1.

13. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietagile materialelor de constructie, procedurile d
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare part
poate, dupd o instiinfare prealabila a celeilalte par(i. sa ceara efectuarea unor cercetari d
catre o institutic publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea
cdrei culpa a fost dovedita.
.
14. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului. daca
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $l prin aceasta pune
pe Antreprenorul general n situatia de a nu putea executa lucrarea:
b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligajiunilor
contractuale,
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul:
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv Justificat sau nu reia
lucrarile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in seris par(ii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepgie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

- In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si dauncle pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanfie
(dupa efectuarea recepiiei finale), iar in cazurile previdzute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale,

15. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor [i interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:



a.  prezentul formular de contract completat si semnat:

b.  oferta, formularu] de ofertd si anexa la formularul de oferta;

¢ listele cu cantitafi de lucrari si utilaje. devizele-oferta $i listele cu consumurile de resurse
anexate.

15.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat . lar in caz de necesitate, in alts
limba de circulaie internationala.

15.3. In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificale de Beneficiar. care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general, ®

15.4. In documentele contractului nu se pot face modificari firs acordul ambelor paryi.

15.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii $i intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz . de catre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor. fiind valabil pind la 31 decembrie
2019.

15.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor pari si este semnat astazi, “04°
iulie 2018 .

I5.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus. Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cy legislatia Republicii Moldova. la data si anul indjcate mai sus.

16. Rechizitele Juridice, postale si de plati ale partilor
“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR™:
Adresa:  Primiria Tirnova, Edinet Adresa: - Polimer Gaz Constructii SRL
Tel./Fax: Tel/Fax: Mun.Chisiniu, str.Varnita 18
Denumirea Denumirea BC Moldindconbank,
Bancii: Bancii: fil.Invest
Adresa Adresa
Bancii: Bancii:
Cod Cod
Bancar: Bancar: MOLDMD2X329
Contde TBAN: Cont de MD79ML0000000002251729
decontare: MDI18TRPDAB312120G10782AC decontare: g
Cod fiscal: 1007601005040 Cod fiscal: 1002600040564 -




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr.01
la contractul Nr. 28 din ”04,, iulie 2018

Prezentul acord este semnat astazi 19,, martie 2020, intre Primiria s.Tirnova, r.Edinet, in
persoana primarului Cornelia Rusu si SRL Polimer Gaz Constructii, in persoana directorului
Alexandru Ciocan, in scopul modificarii Contractului Nr. 28 din ”04” iulie 2020 (numit in
continuare Contract), semnat in urma desfasurdrii procedurii de achizitie publica nr. 227/18 din
”12” tunie 2018 .

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.01 din 18
martie 2020

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificari:
Ajustarea periodicd a valorii contractului cu nr.28 din 04.07.2018, conform prevederilor HG
nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodics a
valorii contractelor de achizitii publice cu executare continud, incheiate pe un termen mai
mare de un an, in sumai de 24905,88 lei.

Valoarea totald a contractului — 7896877,99 lei

Valoarea executatd a contractului de achizitii publice — 7564799,54 lei

Diferenta dintre valoarea totala a contractului de achizifii publice si valoarea executats a
contractului de achizitii publice — 332078.45

Rata inflatiei pentru anul 2019 — 7,5 % - in suma de 24905.88 lci

Numdrul de luni de la inceperea executirii contractului — 19 luni

Valoarea ajustatd a contractului de achizitii publice constituie — 7921783.87 lei

Prezentul acord se considerd iIncheiat la data semnarii lui §i intrd in vigoarc dupa
inregistrarea de citre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor,

& OPER*Q@Q%EZLONOMIC”' “AUTORITATE CONTRACTANTA”:
AP \)@ERL ,' \er Gaz Construcin Primdria s.Tirnova, r.Edinet
: ronelia Rusu




PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 0 august 2020

privind lucrarea “Proiectarea retelei de alimentare cu api a s.Tirnova, r.Edinet” , executati la
obiectul ,Lucriri de constructie a retelei de alimentare cu api a s.Tirnova, r.Edinet” in cadrul
contractului nr.28 din 04 iulie 2018 incheiat intre Priméria s.Tirnova, r-ul Edinet reprezentatd prin primar
Cornelia Rusu §i SRL ,,Polimer Gaz Constructii”, reprezentats prin directorul Alexandru Ciocan, pentru
lucrarile de constructie a retelei de alimentare cu api a s.Tirnova, r.Edinet.

Lucrérile au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr. 3 din 20.08.2018, eliberati de
Primdria s.Tirnova, r.Edinet

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la:
» (0 august 2020 pinila,, A0 ” august 2020, fiind formati din :

2. Fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

Rusu Cornelia - Primarul s.Tirnova r-ul Edinet

Membrii Comisiei:

Medinschi Elena - inginer cadastral primaria s.Tirnova r-ul Edinet

Rosca Tatiana - contabil sef primaria s.Tirnova r-ul Edinet
Baesu Dumitru - responsabil tehnic
Pugca Grigore - specialist atestat
Imparatel Boris - specialist atestat
3. Au mai participat la receptie:
Ciocan Alexandru - — director SRL “Polimer Gaz Constructii”

Corjan Petru — diriginte de santier SRL “Polimer Gaz Constructii”

4. Constatirile comisiei de receptie:
1) din documentatla scrisd §i desenatd, care trebuie prézentatd, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista — anexd nr.1 ;
2) lucrérile cuprinse 1n lista — anexé nr.2 nu au fost executate ;
3) in lucrérile, cuprinse in lista — anexa nr.3 nu sau respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

Obiectul: ,, Lucrdri de constructie a retelei de alimentare cu api a s. Tirnova, r.Edinet” si fie receptionat.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:
Obiectul corespunde cerintelor proiectului, legislatiei in vigoare si prevederilor contractuale.

7. Comisia de receptie recomand3 urmitoarele:
De a da in exploatare obiectul: ,Lucrdri de constructie a retelei de alimentare cu api a s.Tirnova,
r.Edinet”




7%, Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu adresa postald s.Tirnova r-ul Edinef: Au fost construite 23 km retele de apeduct exterior,
instalate doua rezervoare de depozitare §i distributie a apei cu capacitatea de 50 m3 fiecare (turn tip
Rajnovschi), reparatia capitala a putului existent (schimbarea pompei submersibile, schimbarea tevilor din

otel, lucrari de amenajare), conectarea consumatorilor casnici 350 de gospodarii.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe humerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astdzi: 2) august 2020, in 6 exemplare.

Presedintele Comisiei:

e 12§ Wel
Cornelia Rusu / 7@2& ~ Primar s.Tirmova r-ul Edinet:// ~ -
(semnitura) % ‘ ' :
Membrii Comisiei: ) R
Elena Medinschi (% inginer cadastral

Tatiana Rogca

SZGRICRN

responsabil tehnic 72
. i &7

Dumitru Baesu

Grigore Pusca

Boris impéré;el
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10.Lucrarea Lucrdiri de constructie a retelei de alimentare cu apd a s.Tirnova, r.Edinet este

PRIMIT:
INVESTITORUL;:

0 august 2020
Cornelia Riis @ -

,‘ PrlmarsTi ova, r.Edine

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:
L0 august 2020




Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 1 din @ august 2020

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenatii a obiectului care sunt lipsi sau incomplete

o dng —

Cornelia Rusu ‘ (U@e?w P k primarul s.Tirnova r.Edinet

Dumitru Baesu /"~ L %‘V responsabil tehnic



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr.1 dinZ0 august 2020

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnicii ce n-au fost executate
N
\ '/’_/
T e

x
,/
A
//
R
,r/’
/K
Cornelia Rusu ' ;@‘, off = primarul s.Tirnova r.Edinet

Dumitru Baesu o ,4’ responsabil tehnic
9



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 ding0 august 2020

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnicd la care nu s-au respectat prevederile
proiectului
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PECITYBJIMKA MOJIJIOBA
PAMOH EJIMHEL]
CEJIBCKUM COBET ThIPHOBA

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
CONSILIUL SATESC TIRNOVA
PRIMARUL SATULUI TIRNOVA I[MPUMAP CEJIA ThIPHOBA

MD-4643. s. Tiova, raionul Edinet MJ1-4643. ¢. TripHosa. paiion Eamnett
Ten. (246) 54-2-36. 54-4-40

Tel/fax (246) 54-2-36. 54-4-40

Nr. 168 din 01.09.2020

Scrisoare de recomandare.

in atentia persoanelor cointeresate!

Aceasti scrisoare vine si confirme faptul ca compania "Polimer Gaz

Constructii " SRL a efectuat in perioada 201 8-2020 lucrarile de constructie a

apeductului central in s. Tirnova o-nul Edinet. -
Lucrarile au fost efectuate la timp si conform proiectului de executie.

Se recomanda spre colaborare si altor instutitutii publice ca o companie

performantd si constiincioasa.

Primarul s. Tirnova Cornelia Rusu




PECTIYBJIMKA MOJIJIOBA
PAMOH EJIMHELL
CEJILCKUM COBET ThIPHOBA

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
CONSILIUL SATESC TIRNOVA

PRIMARUL SATULUI TIRNOVA MPUMAP CEJIA ThIPHOBA

MD-4643. s. Tirnova. raionul Edinet MJ1-4643. ¢. Toiprona. paion Eannent
Ten. (246) 54-2-36. 34-4-40

Tel/fax (246) 54-2-36. 54-4-40

Nr. 169 din 01.09.2020

Scrisoare de recomandare.

In atentia persoanelor cointeresate!

Aceastd scrisoare vine si confirme faptul ca compania "Polimer Gaz

Constructii " SRL a efectuat in perioada 2018-2020 lucrarile de constructie a

apeductului central in s.Tirnova r-nul Edingt, rar dl.Corjan Petru a activat in

calitate de diriginte de santier in cadrul proiectului implimentat de APL Tirnova.

D-1 Corjan Petru a dat dovada de professionalism ,competenta sl

responsabilitate pe parcursul executdrii lucrérilor.

Se recamanda ca specialist de inaltd calificare.

Primarul s.Tirnova \ @ N Cornelia Rusu



REPUBLICA MOLDOVA PECTIYBJIMKA MOJIZIOBA
RAIONUL EDINET PAMOH EJIMHELL
CONSILIUL SATESC TIRNOVA CEJILCKUM COBET ThIPHOBA

PRIMARUL SATULUI TIRNOVA IIPUMAP CEJIA ThIPHOBA

MD-4643. s. Tirnova. raionul Edine{
Tel/fax (246) 34-2-36. 54-4-40

MJ1-4643. ¢. Triprosa. paiion Eannen
Ten. (246) 54-2-30. 54-4-40

Nr. 170 din 01.09.2020

Scrisoare de recomandare.

In atentia persoanelor cointeresate!

Aceastd scrisoare vine si confirme faptul ca compania "Polimer Gaz
Constructii " SRL a efectuat in perioada 2018-2020 lucrarile de constructie a
2
apeductului central in s.Tirnova r-nul Edinet, iar dl.Birca lon a activat in calitate
de diriginte de santier in cadrul proiectului implimentat de APL Tirnova .
D-1 Birca lon a dat dovada de profesionalism,competenta si responsabilitate pe

parcursul executdril lucrarilor.

Se recomanda ca specialist de inaltd calificare.

Primarul s.Tirnova @@ e Cornelia Rusu
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