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Anexa nr.25 la 

Documentația standard 

nr.69 din 07.05.2021 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.57 
 

18 iulie  2025  

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizitie COP21381915 nr. ,ocds-b3wdp1-MD-

1742286328301 din 18.03.2025. ”Lucrari de reparatie a unui sector de drum (acces piata) din  satul 

Puhoi , între Primăria satului Puhoi, raionul Ialoveni , cu sediul în satul Puhoi, raionul Ialoveni, 

telefon/fax: 026863236, 026863238, e-mail: puhoiprimaria@gmail.com, reprezentată prin primarul 

satului Puhoi, d-na Nadejda Carajea, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

şi 

 „Ancaros Construct” SRL, cu sediul în Republica Moldova,  mun.Chisinau ,str.Zelinski,11, 

telefon/fax:069214431, 069114429, e-mail:ancaro_sv@yahoo.com, c/f.1020600041743 , reprezentată 

prin Administrator Camerzan Stanislav, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, 

pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrari de reparatie a unui sector de drum (acces piata) 

din   satul Puhoi, raionul Ialoveni”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2  (doua) luni din data primirii ordinului de 

începere a execuției lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează 

următoarelor cauze: 

generate de Beneficiar; 

a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

b) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a 

unor pârți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor 

fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor pârți din ele din inițiativa Antreprenorului, acesta  
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suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile 

de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de recepție pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și 

pentru pârți de construcție distincte fizic și funcțional. 

2.7. Perioada de garanție a lucrărilor executate conform clauzelor prezentului contract constituie  5    

(cinci) ani, de la data recepției finale. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului constituie 777 478.36  lei MD (Sapte sute 

saptezeci si sapte mii patru sute șaptezeci si opt lei,  36 bani MD). 

3.2. Achitarea se va efectua în lei moldovenești, prin virament, la contul bancar al Beneficiarului, în 

decurs de 5 (cinci) zile calendaristice de la eliberarea facturii fiscale . Beneficiarul va verifica procesele-

verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la primirea acestora de la 

Antreprenor. 

    3.3. Lucrările se conideră finalizate la data semnării procesului-verbal de recepție de către membrii  

     Comisiei de recepiție la terminarea lucrărilor, constituită din reprezentații Beneficiarului și  

     Antreprenorului. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 

de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție 

și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel, încât un exemplar va rămâne 

la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția 

pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv diriginte de 

santier atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Preturile 

stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea 

corespunzătoare a lucrărilor. 



 
 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori  este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor 

Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 

utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier şi pentru procedeele de execuție 

utilizate. 

4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea 

sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin dirigintele de santier atestat. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 

în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. 

La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să 

i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 

şi dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent 

sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat în modul 

stabilit, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se 

creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar. 

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulației limitelor terenului pus 

la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului. 

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.17. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile 

constatate sau presupuse. 

4.18. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător fată de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau pârți de lucrare executată necorespunzător și 

necalitativ. 
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4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt. 

4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele 

de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. 

4.23. Beneficiarul are obligația de a obține, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează a fi efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, pârțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul 

achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. 

6. FORŢA DE MUNCĂ 

6.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor respecta tot procesul necesar angajării întregii forțe de muncă 

pentru executarea lucrărilor contractate. 

 

7. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și 

testarea lucrărilor. 

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

7.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 

va suporta aceste cheltuieli. 

7.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări 

pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

7.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de santier  atestat și, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească 

orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, 

proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. 

Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor. 

7.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pârți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface 

această parte sau pârți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

7.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de 

către aceștia. 

7.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 



 
 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fata Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat. 

7.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător 

și primirea ordinului de execuție. 

 

8. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

8.1. Antreprenorul oferă Beneficiarului garanție pentru lucrările executate pe o perioadă de 5 ani, care va 

începe în ziua următoare a recepției finale a lucrărilor ce au constituit obiectul contractului. 

8.2. Antreprenorul are obligația ca, în perioada de garanție, să înlăture toate eventualele defecțiuni ce 

țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

 

9. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

9.1. Pârțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute 

de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, pârțile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între pârți a cuantumului răspunderii pentru dauna 

provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 

contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

9.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar 

față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

9.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 

fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de 

pericolul legat de executarea dispoziției. 

9.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

9.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării 

și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării 

lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața. 

9.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în 

mărimea sumei prejudiciului. 

9.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre pârțile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite. 

9.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre pârțile contractante, partea culpabilă va 

plăti celeilalte pârți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor 

rămăsese executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 

partea inculpă a intrat în întârziere. 

10.10 Neachitarea în termenul stabilit la pct.3.2 al Contractului, de către Beneficiar, a lucrărilor executate conform 

pct.1.1, precum și neîndeplnirea oricăror altor obligații contractuaale conduce la plata unor penalități în mărime de 

0,01% pe zi de întîrziere din valoarea sumei scadente, dar nu mai mult de 0,1% din valoarea totală a Contractului. 

Pe lîngă penalitățile calculate, Antreprenorul are dreptul să solicite și 
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despăgubiri în conformitate cu prebederile art.942 din Codul civil. 

10.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile 

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 

Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. 

10.12. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după 

o înștiințare prealabilă a celeilalte pârți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică 

de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

11.2. Eventualele litiigii, neclarități și neînțelegri se vor soluționa de către Părți pe cale amiabilă, după 

caz, prin intermediul instanței de judecată competentă. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul 

în situația de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 lună; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sechestrate; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 
termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în 
termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua 

recepția cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice: 

12.7.1. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale 



 
 

naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 

a) devizele locale, forma 3,5,7; 
b) graficul de executie 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3 Întru executarea prezentului contract, părțile vor prelucra datele cu caracter personal potrivit 

principiilor obligatorii de protecție a acestora, prevăzute de legislația existentă a Republicii |Moldova. 

Prin semnarea contractului, părțile își exprimă acordul pentru comunicarea, stocarea și utilizarea datelor 

cu caracter personal, strict în scopul executării clauzelor contractuale 

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al pârților și se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, pârțile au semnat prezentul Contract, în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025. 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 

 

          „Ancaros Construct” SRL 

Adresa: Republica Moldova,  

 mun. Chișinău, str. Zelinski, 11  

tel./fax 069214431,   

       069114429 

Cod fiscal: 1020600041743 

BC ENEGMD22858 

IBAN: MD84EN000002224811436858 

BC “Energbank” SA, fil. Botanica 

E-mail: ancaro_sv@yahoo.com 

  

BENEFICIARUL 

 

Primăria satului Puhoi 

Adresa: Republica Moldova, raionul Ialoveni, 

satul Puhoi Tel./Fax: 026863229, 026863238 

e-mail: puhoiprimaria@gmail.com 

Banca: MF Trezoreria de Stat 

Cod bancar: TREZMD2X 

IBAN: MD59TRPDAT312120J10688AD 

Cod fiscal: 1009601000201 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

           Administrator                 

Camerzan Stanislav 

Primar Nadejda CARAJEA 
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                                                                                                                                                          Anexa nr.23 

                                                                                                                                   la Documentația standard nr._____ 

                                                                                             din “____” ________ 20___ 

 

Specificații de preț 

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 
 

Numărul procedurii de achiziție:  - 

Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a unui sector de drum( acces piata) din satul Puhoi r l Ialoveni  pentru anul 2025 

   

Co

d 

CP

V 

Denumirea 

bunurilor/servici

ilor 

Unitate

a de 

măsur

ă 

Canti-

tatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul 

de  

livrare/pr

estare  

Clasificație  

bugetară (IBAN) 

Discount 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Lucrari de 

reparatie a unui 

sector de drum( 

acces piata) din 

satul Puhoi r l 

Ialoveni   

b 1 647898.63 777478.36  
777478.3

6 

 312120  

        
   

        
   

 Total       
   

        
   

        
   

 TOTAL       
   

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr.57 

din 15 iulie 2025 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referință 

1  
Lucrari de reparatie 

a unui sector de 

drum( acces piata) 

din satul Puhoi r l 

Ialoveni   

45
2
00

0
00

‐9
 

Conform caietului 

de sarcini 

Conform caietului de 

sarcini 

Conform caietului de sarcini 

 TOTAL     

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

 

Antreprenor Beneficiar 

 
 



Proces-verbal  

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr.1 din 27 noiembrie 2025,  

localitatea Puhoi, r. Ialoveni 

 

Cu privire la lucrările de reparație a unui sector de drum (acces piață) din s. Puhoi,  

r. Ialoveni conform contractului nr.57 din 18 iulie 2025, încheiat între Primăria Puhoi  

(r. Ialoveni) și „ANCAROS CONSTRUCT” SRL. 

 

1. Lucrările au fost executate în baza devizului local. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 26-27 noiembrie 2025, fiind 

formată din: 

Carajea Nadejda – Primar s. Puhoi, Președintele comisiei de recepție, 

Chiriac Andrei – Diriginte șantier, 

Samoilă Dinu – Reprezentant APL atestat, 

Camerzan Vladimir – Director Ex. „ANCAROS CONSTRUCT” SRL, 

Vrabie Tudor - Responsabil Tehnic „ANCAROS CONSTRUCT” SRL 

 

3. La recepție au mai participat: 

a) executantul: 

Camerzan Stanislav – Administrator „ANCAROS CONSTRUCT” SRL, 

 (nume, prenume, funcție) 

b) proiectantul: 

Samoilă Dinu – Reprezentant APL atestat  
                                                     (nume, prenume, funcție) 

 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

Obiectivul se află în drumul amenajat spre piața agricolă din s. Puhoi, r. Ialoveni. 

 

 

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune recepționarea 

obiectivului dat. 

 

6. Comisia de recepție motivează propunerea prin lipsa obiecțiilor. 

 

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: folosirea obiectivului conform 

necesităților Primăriei Puhoi. 

 

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un număr total de 2 file, a fost încheiat la 

data de 27 noiembrie 2025 în 2 exemplare. 

 

 

 

Comisia de recepție: 

 

Carajea Nadejda – Primar s. Puhoi, Preșdeintele comisiei de recepție __________________ 



 
 

 

Chiriac Andrei – Diriginte șantier                                                           ____________________ 

 

Samoilă Dinu – Reprezentant APL atestat                                            _____________________ 

 

Camerzan Vladimir – Director Ex. „ANCAROS CONSTRUCT” SRL_________________ 

 

Vrabie Tudor - Responsabil Tehnic „ANCAROS CONSTRUCT” SRL__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Construcția este recepționată. 

 

Transmisă:    Primită: 

Executant:    Investitor: 

 

                             

_____________________                           ______________________ 

(semnătura)    (semnătura) 

  L.Ș.     L.Ș. 
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