

## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : "Reparatia trotuarelor pe strada Pacii de la intersectia str.31August - M.Eminescu or. Soldanesti"
2. Номер и дата договора: Nr. 56 din 08/11/2017
3. Наименование/фамилия бенефициара: CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI
4. Адрес бенефициара: or. Soldanesti 31 August 5
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик (отмечается соответствующий вариант)
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора 

выраженная в деньгах	выраженная
в которой	в эквиваленте в
заключен договор	долларах США

  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 376 084,90 lei
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 376 084,90 lei
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - a) по договору: 3 месяца
  - b) эффективно выполненный: 2 месяца
  - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. 1A din 13.09.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :
  - 1.Заливка бетона в опалубку.....60 m<sup>3</sup>
  - 2.Кладка из котельца.....150 m<sup>2</sup>
  3. Кладка из кирпича.....200 m<sup>2</sup>
  5. Штукатурка стен.....500 m<sup>2</sup>
  6. Армирование .....2000 kg
  - 7.Армирование.....6000 kg
  - 8.Шпаклёвка 5 мм.....800 m<sup>2</sup>
  9. Покраска водоэмульсией .....1100 m<sup>2</sup>
  - 10.Покрытие из линолеума.....280 m<sup>2</sup>
  12. Пластиковые окна.....860 m<sup>2</sup>

13. Двери из алюминиевых профилей.....	720 m <sup>2</sup>
14. Кладка плитки на стены .....	200 m <sup>2</sup>
15. Кладка плитки на пол.....	330 m <sup>2</sup>
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m <sup>2</sup>
17. Монтаж радиаторов.....	200 m <sup>2</sup>
18. Установка электрических кабелей.....	10580 m
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20. Кладка из металлочерепицы.....	600 m <sup>2</sup>
21. Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом .....	560 m <sup>2</sup>
23. Термоизоляция мин. ватой.....	250 m <sup>2</sup>
24. Земляные работы.....	925 m <sup>3</sup>
25. Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 20.12.2018

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L