
 

                 FORMULARUL F3.10 

OFERTANTUL 

                 S.A.,,Feraru-S 
 ( denumirea/numele) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

     (la data  finalizării contractului)  

1. Denumirea şi obiectul contractului:   „Alimentarea cu apa si canalizare microraionului nr. 

1 or. Criuleni”  

2.Numărul şi data contractului : _ 100 din 11.11.2019 

3.Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria or. Criuleni,  

 

4.Adresa benefeciarului: or. Criuleni 

5.Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

      se notează obţiunea corespunzătoare 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

 contractant asociat 

subcontractant 

7.  Valoarea contractul                        exprimată în moneda       exprimată 

                                                                        în care s-a                        în echivalent 

                                                                        încheiat contractul           dolari SUA 

  a) iniţială                                                  5 148 965  lei(md)        /                    / 

  (la data semnării contractului ):   

  b) finala                                                     5 148 965   lei(md)     /                      /                    

/ 

      (la data  finalizării contractului)  

 

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 

9.Durata de execuţie a lucrării (luni)  

a) contractată            11 luni 

b) efectiv realizată    11 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu Organizatorul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 23.05. 2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:______ 

____________________________________________________________________ 

12.Alte aspecte relevante prin care  ul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte: __________________________________ 

 

 Data completării:  

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume:  Luca Ursu 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.A. “Feraru-S” 

 



FORMULARUL F5.1(

A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 100
privind achiziţia prin Licitaţie Publică

“11 ”11 20,16 or. Criuleni
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr._____557/16 din
data 01.11.2016 între Primăria or. Criuleni__________________________

. cu sediul în------------------------------ --------------------------------------------------------------- -------------------------------- '

(denumirea autorităţii contractante)
____ or. Criuleni__________ __________________________________________________ __
(localitatea)
str. Biruinţa 12____________________ , telefon: 0 248 22585 , fax: 0 248 22745
e-mail:_________________, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 318340_______
din “01” 09 2015___, reprezentat prin Primarul Simon Dumitru_____________________ ,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ________ ” Feraru-S” SA_______________________ ,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chisinău_____________________________________________________ ,
(localitatea)
str. N. Costin 9______________________, telefon: 0 22 894455 fax:____________ ,
e-mail:_________________, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu n r.. 8050__________
din “04” 04 20j6, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 021263_____
din “20” 02 2016, eliberată de camera de licenţiere______________________________ ,
pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate construcţii de clădiri şi instalaţii ingenereşti
reprezentat prin_________Luca Ursu_______________________________________în calitate
(numele şi funcţia conducătorului) 
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute l u c r ă r i l e _____________alimentarea cu apă si canalizarea
micro raionului nr. 1 or C r i u l e n i __________  (descrierea succintă),



Cod CPV: 45332000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de______luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor; Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei-notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în 
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată
. .  *

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este
de 5148965,0_________________lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi 
plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate



de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la 
cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are 
obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii 
la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se păstrează la şantier, iar
c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de 

Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar 
sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare
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valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este
_______________________________ în cuantum de ___% din valoarea contractului
atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină 
• garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a
contractului, în cuantum d e ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care
forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale
pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de __% din valoarea lunară a acestora pînă la
atingerea unui procent d e ___% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate
pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o 
bancă, aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un 
cont special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la 
efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul 
general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal 
de recepţie finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel 
tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată 
pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în tennen nu s-au rezolvat, 
Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele 
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi 
documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării



lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebi 
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va diri 
executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate si 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primit 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiile 
Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentari 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenuh 
pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel î 
imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general est* 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasare; 
lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţii 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru 
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi 
profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 
cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, BeneficiaruPare dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ.
7.24. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul 

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd 
în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea 
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor 
competente acest fapt.

7.26. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, 
deşeurile şi lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi 
să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forţa de muncă



J Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.
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9. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că 
materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului 
şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările 
au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, 
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie



10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este
de_______ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile 
ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, 
lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

%

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

, Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, 
la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de 
construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările 
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris. 
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 
răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia 
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de

_%  [indicaţi procentajul] din suma totală a contractului.
11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în

valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de__ %
[indicaţi procentajul] din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea 
depăşeşte________ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în



prezentul Contract Şi Antreprenorul i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, 
în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de___%
[,indicaţi procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de
_% [indicaţi procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului
»

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 
are o ipotecă pe capital;
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 
lucrările suspendate, în termen rezonabil de Ia primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;
Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul,. în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie 
(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2 
din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor ci 
respectarea prevederilor legale.

a)

b)
c)

d)



14. Dispoziţii finale

<&o ( C

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca 
fiind parte integrantă a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat şi semnat;
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de sta t, iar în caz de necesitate, în altă 

limbă de circulaţie internaţională.
14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după

înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat 
sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 
decembrie 20 17 .

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,
, “ÎL ” 11 20 16 .

14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR’.’:
Adresa: O r. C riu len i Adresa: C h iş in ă u , str. N. C ostin  9

Tel./Fax: 0 248  22585 Tel./Fax: 0 22 89 44 55

Denumirea
M F T T  de S tat

Denumirea B C ” M o ld in co m b a n k ” SA fii.
Băncii: Băncii: F lacăra
Adresa
Băncii: T R E Z M D 2 X

Adresa
Băncii: M O L D M D 2X 315

Cod Cod M D 9 7 M L 0 0 00000002251913
Bancar: Bancar: 57
Cont de M D 8 1 T R P D A S 3 1 9 2 2 3 0 M 1 0 7 1 5 A E Cont de

decontare: P ro iect in v estiţio n a l 10499 decontare:
Cod fiscal: 1007601 0 0 9 0 9 3 Cod fiscal: 1003600166948

16. Semnăturile părţilor
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Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente

PROCES-VERB AL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 23.05.2019

privind lucrarea Alimentarea cu apă si canalizarea executată la obiectul Alimentarea cu apă si 
canalizarea a micrtoraionului nr. 1 or. Criuleni în cadrul contractului nr. 100 din 11 noiembrie 2016 
încheiat între SA “Feraru-S” si Primăria or. Criuleni pentru lucrările de Alimentarea cu apă si 
canalizarea a microraionului nr. 1 or. Criuleni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 44 . eliberată de
Primăria or. Criuleni la 02,12.2016. autorizaţia 45 din 07,12.2016 cu valabilitate pînă la _.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ______23.05.2019 fiind
formată din:

1. Simon Dumitru -  Primarul or. Criuleni. Preşedintele comisiei
2. Panfilii Ghenadie -  director ÎM “Comunservice” Criuleni
3. Ursu Luca -  director SA “Feraru-S”
4. Zumbreanu Mihail -responsabil tehnic.cert. nr. 0284 din 23.12.2014 valab. până la 23.12.2019
5. Zagura Vladimir -  diriginte de şantier, cert, nr. 0152 din 21,03.2019. valab. până la 21.03.2024
6. Barabalata Anton -  responsabil tehnic cert, nr. 0001 din 30.01.2018 valab. până la 30.01.2023
7. Nazarciuc Oleg -  responsabil tehnic cert, nr 0279 din 23.12.2014 valab. până la 23.12.2019 

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:
Baleca Elena - proiectant. Manager de proiect IPS “IPROCOM”

Puica Ion -  CSP Chişinău (Criuleni) -  medic igienist______________
Popovici Vadim -  locotenent, specialist apărarea impotriva incendiilor 
Vatamaniuc Veaceslav -  architect-sef. Consiliul raional Criuleni 
Beian Ştefan - inspector principal. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Popescu Rodion -  inspector superior IPM Criuleni__________________

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată lista anexa nr.l
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr;2
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepţionat terminarea lucrărilor “Alimentarea cu ană si 
canalizarea microraionului nr. 1”__________________

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Constatările în urma examinării documentaţie de execuţie a obiectului 
’’Alimentarea cu apă si canalizarea”___________________________

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De recepţionat lucrările “Alimentarea cu apă si canalizarea a microraionului nr. 1”



71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral - , adresa poştală or. Criuleni Microraionul nr. 1 . destinaţia
alimentarea cu apă:
reţelele exterioare -  373 6,Om
racordarea gospodăriilor la apeduct -  1200,Om
Total -  4936,0 m
Reţelele de canalizare -  4286,Om

Panfilii

8. Prezentul proce-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 
încheiat astăzi 23.05.2019în 5 es

/ ? /  \ i  -T" -■

Comisia de recepţie: V :> •

' mPreşedintele comisiei: Siipon Dumitru
W \ W;jv " .

Ursu Luca

Zumbreanu Mihail

Zapura Vladimir
(I

Barbalata Anton 

Nazarciuc

9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii:
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/ &  2019 inspector principal ASŢ j f â f t 7? rs/. Ştefan Bej an

10. Lucrarea ’’Alimentarea cu apă si canalizarea microraionului nr. 1” or. Criuleni este:

TRANSMISĂ: 
EXECUTANTUL: 
Directorul SA “Rerafu-S’ 
" /£> " ^  „2019
Luca Ursu

PRIMITĂ: 
INVESTITORUL: 

or. Criuleni
2019



REPUBLICA MOLDOVA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI CRIULENI

Bd. Biruinţa, nr. 12, MD-4801 Criuleni 
E-mail: criuienipriniarial@gmail.com 

Tel.(fax) 024822585, 22745

17 octombrie 2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

i

S.A. “FERARU-S”, in calitate de Subantreprenor, a îndeplinit in 
perioda an. 2016-2019 lucrări de construcţie alimentare cu apa si 
canalizare microraionul nr 1 or. Criuleni , conform Contractului de 
antrepriza nr. 100 d in ii.11.2016, in suma de 5 148,965 mii lei.

In procesul efectuării lucrărilor S.A. ‘‘Feraru-S ” a dat dovada de 
profesionalizm. Lucrările au fost îndeplinite calitativ si in termen, 
conform graficului.

S.A. ‘Feraru-S” s-a evidenţiat ca un Subantreprenor cu un nivel 
ridicat de experienţa in domeniu.

In baza celor menţionate, recomandam cu incredere S.A. “Feraru- 
S ” pentru poziţia de a indeplini lucrările necesare.

Cu respect 
Primar or.
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