

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Falești
2. Numărul și data contractului Nr.15, din 15 aprilie, a. 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comuna Risipeni
4. Adresa beneficiarului s. Risipeni, r-nul Falești
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <u>1352345,42lei</u>                                      | <u>76446,87 dol SUA</u>                  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1383344,88lei</u>                                      | <u>78199,25 dol SUA</u>                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 20.04.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL





# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul  
„Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică  
în comuna Risipeni, raionul Fălești”

03 aprilie 2019

s. Risipeni, rl Fălești

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești, cu sediul în s.Risipeni, rl.Fălești, str. Unirii nr.77, telefon: 0 259 59 236, fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în Registrul de Stat cu nr.42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni, dl Mosoreti Dmitri, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrica” cu sediul în mun.Chișinău, str. Plaiului nr.2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MMII nr. 015041 din 12 .01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R.Moldova la 22.02.2005, prelungită pînă la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică, etc.,reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „**Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Fălești**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la îndreptarea pilonilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în temeiul Capitolul II al Hotărârii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalățiilor aferente.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă amânarea recepției în cazul când: se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări-montaj prevăzute de

proiect, lipsesc avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor ca fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale, dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10 În cazul în care în perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametri descriși în documentația de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002 Str.Plaiului nr.2, mun.Chișinău	Adresa poștală: MD- 5946 str.Unirii nr.77, s.Risipeni,rl Fălești,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 236
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldinconbank S.A.,suc.Centru	Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod:BIC MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20ML000000222492500705	IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC

## 15.SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni



BENEFICIAR: Dmitri Mosoreti



INVESTITOR: Primăria comunei Risipeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 04 iulie 2019

privind lucrarea de construcție a Sistemului de iluminare publică executată la obiectul "Lucrări de construcție a Sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Fălești" în cadrul contractului nr. 15 din 03 aprilie 2019 încheiat între Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești și S.A."Compania Electrică" pentru lucrările de construcție a sistemului de iluminare publică.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04-04-2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei: Primarul com. Risipeni – Mosoreti Dmitri

Membrii comisiei: Secretarul Consiliului local – Coliban Nelli

Contabil-șef al primăriei –

Rusu Dora

Consilier local –

Țițu Constantin

Responsabil tehnic –

Butuc Veaceslav

2. Au mai participat la recepție: Alexei Dolghii - proiectant  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările au fost efectuate conform normativelor în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1) Terminarea volumelor de lucrări prevăzute în documentația de proiect.

2) Lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și — anexe numerotate, cu un total de — file, a fost încheiat astăzi 04-04-2019 la 10<sup>00</sup> în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Presedintele: Primarul com. Risipeni – Mosoreti Dmitri

**Membri:**

Secretarul Consiliului local      Coliban Nelli  
Contabil-șef al primăriei      Rusu Dora  
Consilier local      Țițu Constantin  
Responsabil tehnic      Butuc Veaceslav




8. Lucrarea "de construcție a Sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni" este terminată conform proiectului.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

**S.A. "Compania Electrică"**

"04" Julie 2019

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

**Primăria comunei Risipeni**

"04" Julie 2019

L.Ș.



(semnătura)

Mosoreti D.



## **INVESTITOR Primăria comunei Risipeni.**

### **PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

**Nr.1 din 20 Aprilie 2020.**

Obiectul **Lucrării de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești** este executat în cadrul contractului **nr.15 din 03 Aprilie** încheiat între **Primăria comunei Risipeni , raionul Fălești și S.A. “ Compania Electrică”** pentru lucrările de **de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr .1 din **03 Aprilie 2019** valabil până la **15 Decembrie 2019** de către **S.A. “ Compania Electrică”**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **\_05 Aprilie 2020\_**, fiind formată din: Președintele comisiei ;Primarul Comunei Risipeni - **Mosareti Dumitru.**  
Membrii comisiei Secretarul Consiliului Local- **Coliban Nelli.**  
Contabil șef- **Rusu Dora.**  
Consilier local- **Lupușor Gheorghe.**  
Responsabil etnic- **Butuc Veceslav.**  
Dirijinte de șantier- **Ciobanu Viorel.**
2. Au mai participat la recepție: **Alexei Dolghii** (Proiectant).
3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
  - a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
  - b) lucrările au fost complet terminate la data de **04 Iulie 2019**;
  - c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
  - d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
  - e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
  - f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **04 Iulie 2019** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **\_două luni**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
  - j) valoarea obiectului este de **1383344,88 lei**, conform listei-anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Egzaminarea obiectului și a documentației de execuție.**
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
**\_Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului.**
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
**Admiterea recepției finale a obiectului.**
- 6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală s **.Risipeni r-nul Fălești**, destinația **Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat** compus din următoarele construcții

la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file** și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total  
de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi **20 Aprilie 2020** la 10.00 în **5** exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

**Președinte:** Primarul com. Risipeni – **Mosareti Dumitru**

**Membri comisiei:**

Secretarul Consiliului local **Coliban Nelli**  
Contabil șef **Rusu Dora**  
Consilier local **Lupușor Gheorghe**  
Responsabil Tehnic **Butuc Veceslav**  
Dirijinta de șantier- **Ciobanu Viorel**


TRANSMISĂ  
EXECUTANTULUI

PRIMITĂ  
INVESTITORUL

**S.A. Compania Electrică**

**Primăria comunei Risipeni**

"20" Aprilie 2020

"20" Aprilie 2020


L.S. \_\_\_\_\_ Sofroniuc M.

L.S. \_\_\_\_\_ Mosareti D.



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL FĂLEȘTI  
PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI

MD 5946 COD FISCAL 1007601002603  
Tel.+37325959236, fax +37325959238  
E-mail:risprim@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИА КОММУНЫ РИСИПЕНЬ  
МД 5946 ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1007601002603  
Тел.+37325959236, факс +37325959238  
E-mail:risprim@yahoo.com

Nr. 35 din 24 februarie 2020

**S.A.COMPANIA ELECTRICA**

**Doamnei Victoria Smirnova**

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

**S.A.”COMPANIA ELECTRICA”** a efectuat ”**Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni r-nul Fălești**” conform contractului nr.15 din 03 aprilie 2019.

Lucrările au fost efectuate calitativ, în termenii stabiliți, conform prețurilor cu respectarea tehnicii de securitate și contractului de antrepriză. Specialiștii firmei au dat dovadă de corectitudine și disciplină.

În concluzie, recomandăm **S.A.”COMPANIA ELECTRICA”** și altor agenți economici, ca fiind una stabilă, de încredere, dotată cu tehnică și utilaj modern.

**Primarul  
comunei Risipeni**



**/Dmitri Mosoreti/**