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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 148

privind achizitia prin achizitie LD

Constructia unui parc public cu terenuri de joaca pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici
(Studentilor), com. Stiuceni, mun. Chisiniau (LOT I)

» 30” septembrie 2022 comuna Stauceni

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LD nr. ocds-b3wdp1-MD-
1660306374287 - Constructia unui parc public cu terenuri de joacd pentru copii situat pe str,
Alexei Mateevici (Studentilor), com. Stiuceni, mun. Chisindu (LOT I) - din data 12 august 2022,
intre Priméria comunei Stauceni, IDNO 1007601009990 cu sediul in mun. Chisiniu, comuna Stiuceni,
str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: staucenil842@mail.ru, reprezentat prin primarul
comunei Stduceni dnul Alexandr VORNICU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si KVM Cons
S.R.L. cu sediul Republica Moldova, MD-2024, mun. Chisinau, str. Dumitru Riscanu 12V ap.16,
telefon/fax: 069252252, e-mail: kvmcons@gmail.com IDNO 1010600042392 reprezentat prin dnul

Cojocaru Vasile, administrator, care actioneaza in baza statutului, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de constructia unui parc public cu terenuri de joacd
pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici (Studentilor), com. Stiuceni, mun. Chisindu (LOT I) in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele.
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de pina la 30.06.2023 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activititii se datoreaza
urmitoarelor cauze: '

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor:;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in carg
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tuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
e Beneficiar, in cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor parfi din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
portd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund
iligentd.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execulieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuniarea comisiei de receptie. in cazul in care se constata cé
sunt lipsuri i deficienie, acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receplie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. n functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor 60 luni.

g
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintad obiectul prezentului contract, ¢ste de 7 644 654,53 lei MD (sapte
milioane sase sute patruzeci patru mii sase sute cinzeci §i pafru lei, 53 bani), inclusiv TVA.
32 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza e-factura, dupd primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
13, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmé cé lucrarile au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
- agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garangia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, s3 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru accasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asiguridrii acestora este prevazutd in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
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4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel:

) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispoziie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5, Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de méasurdri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligajiunile din contract si toate operagiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la dispozifia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de execuie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de execuie
utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa prezinte garangia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub forma de scrisoare
de garantie bancara.
4.11, Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptic finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cit el nu si-a indeplinit aceastd obligafiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrdrile la care se fac incercidri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si si i se
dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consider necesare executdrii lucrdrilor,

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului

si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
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mei semnituri de catre una dintre pari.

lucrérilor.

4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
egislaia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finald a

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL

KVM Cons S.R.L.

Adresa: Moldova, Republic of, MD-2024 mun.
Chisindu, str. Dumitru Riscanu 12V ap.16,
Tel./Fax: 069252252

e-mail: kvmcons@gmail.com

Denumirea Bincii: "MAIB” S.A. suc. nr.16
Adresa Bincii: or. Chisinau

Cod Bancar: AGRNMD2X441

Cod IBAN: MD46AG000000022511618037

Cod fiscal: 1010600042392
Cod TVA: 0607651

BENEFICIARUL

Primiria comunei Stiuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
Chisindu, com.Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976

e-mail: info@stauceni.md

Denumirea Bancii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Béncii: or. Chisinau

Cod Bancar; TREZMD2X

Cod IBAN: MDI7TRPDAK319220B11196AE
Cod fiscal: 1007601009990

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Vasile COJOCARU, administrator

LS.

Digitally signed by Trifautan Olga
Date: 2022.10.12 09:59: 14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

jigned by Vornicu Alex
Date: 2022.10.05 09:35:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Inregistrat Nr.: Y32 -pp #0250 ] §
Data: /7. /&7 QL0




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J6 ~2

privind achizitia prin Licitatie Deschisa
L7 [ 2023 mun Chisinau

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1667396791989
din 02 decembrie 2022, intre .M. Directia Constructii Capitale, cu sediul in mun.Chisinéu, str.31
August 1989 nr. 100, E-mail: office@dcc.md, IDNO: 1003600090809, care activeazi in baza
Regulamentului, reprezentatd prin Seful interimar al Directiei dl ROSCA Vladimir, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si “KVM CONS” S.R.L., cu sediul mun.Chisinau, or.Vatra, str.Stefan Voda
60, of.101, telefon: 069252252, E-mail: client@fierar.md, IDNO 1010600042392, autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr.055479, Seria AMMII, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri, constructii ingineresti si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari, reprezentati prin dl COJOCARU Vasile, Administrator, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd s execute Lucriri de constructie a bazinului de inot la Liceul Teoretic
,»Natalia Gheorghiu”, mun.Chisiniu de pregitire a oraselor de atractii a parcurilor in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum §i cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 24 luni dupd primirea ordinului de ncepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre Beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendata dacd constrangerea activitatii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitétii
lucrérilor;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pérti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. in cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna
diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. n cazul in care se



constati cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrdrilor: S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 36 206 946,01 MDL
(treizeci si sase milioane doud sute sase mii noud sute patruzeci si sase lei 00 bani) inclusiv TVA.
3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5, Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cdnd procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buni execuie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupad semnarea procesului-verbal de receptic la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau s€ poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel:

a) un exemplar raimane la dispoziia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de miasurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascé si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
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12.6. Dupa rezolutiunea Contractului, Beneficiaryl poate continua executia lucrérilor cy respectarea
prevederilor legale,
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentuyl atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 a] Legiinr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud proceduri de achizitie
publica in conformitate cy art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fj trebuit s3 fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare gravi
a obligatiilor ce rezultj din Legeanr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale
la care Republica Moldova este parte, care a fost constatats printr-o decizie a unej instante Judecatoresti
nationale sau, dupi caz, internationale,

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentuluj
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor;

e) Garantia de bunj executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana,
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al Piartilor $i se considera semnat [a data apliciri
ultimei semnituri de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cy
legislatia Republicii Moldova, la data si-anul indicate, fiind valabi péni la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL, BENEFICIARUL

Mun.Chisindu, or.Vatra

str.§tefan Vodi 60, of. 101

Telefon: 069252252

E-mail: cvmceons@gmail.com

Cod fiscal: 1010600042392 .

BC ,,MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A,
Sucursala nr.18 Chisinau

Cod bancar: AGRNMD2X441

Cod IBAN: MD46AG00000002251 1618037

mun.Chisinau, str.31 August 1989 nr.100
E-mail: achizitii.dec@gmail.com

MF - Trezoreria de Stat

Cod Bancar TREZMD2X

Cod IBAN: MD40TRPDAK319220115090AC
Cod fiscal 1008600047080

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR .M. ,,Directia Constructii Capitale”
COJOCARU Vasij g ROSCA Viadimir
Administrator / / Sef i"tef,iﬂ'/ R




CONTRACT Nr.140

privind achizitia de servicii prin Cererea Ofertelor de Preturi

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizifiei: Servicii de transportare a pamdntului si lucrdri de terasament in padurea din Parcul
Dumitru Riscanu

Cod CPV: 60100000-9

“13” decembrie 2022 mun. Chisindu
(localitatea)
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanta
Societatea cu Raspundere Limitatd "KVM Pretura sectorului Riscani 5
CONS” (denumirea completd a intreprinderii, asociafiel, organizatiei)
(denumirea completd a intreprinderii, asociafiei, organizatiei) reprezentaté prin Pretor — MELNIC Vlad ,
reprezentatd prin Director — COJOCARU Vasile, (functia, numele, prenumele)
(functia, numele, prenumele) care actioneazi in baza Regulamentului
care actioneaza in baza Statutului, (statut, regulament, hotdrire
(statut, regulament, hotdrire etc.) etc.)
denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator denumit(a) in continuare
IDNO:1010600042392 » | Cumpadrdtor/Beneficiar

(se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)

L
(se indicd nr. si data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de o parte,

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pérti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmétoarele:

a. Achizitionarea Servicii de transportare a paméntului si lucrari de terasament in padurea din Parcul
Dumitru Riscanu , (denumirea bunului/serviciului)

denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip Cererea Ofertelor
de Preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1668523741964 din 15.11.2022,

in baza deciziei grupului de lucru al Cumparatorului/Beneficiarului nr. 27 din ,,05” decembrie 2022.

b. Urmitoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificafia tehnica;
b) Specificatia de pret;



J) alte documente componente conform necesitdjii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul
de receptionare provizorie §i finald etc.

C. in cazul unor discrepanfe sau inconsecvenie intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.
d. in calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumparator/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul se obliga prin prezentul contract sa livreze/presteze Cumpdritorului/Beneficiarului
Bunurile/Serviciile si sa inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate
aspectele.

€. Cumpdratorul/Beneficiarul ~ se obligdi  prin  prezentul  contract  sd plateasca
Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor, pretul
Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1,  Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificatiei, care este parte integrantd a prezentului Contract.

1.2.  Cumpdritorul/Benificiarul se obliga, la randul siu, sa achite si sa receptioneze Bunurile/ Serviciile
livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

13. Calitatea Bunurilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

14  Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5  Termenele de garantie [valabilitate, dupd caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa nr.1
si nr. 2, Specificaii tehnice/Specificatia de pret;

2 Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectucaza de catre Furnizor/Prestator in termencle
prevazute de graficul de livrare/prestare.

2.2.  Documentatia de insofire a Bunurilor/Serviciilor include:

Ceringele de mai sus trebuie prevdzute de catre autoritatea contractanid si ajustate conform ceringelor
actuale: Factura fiscald; actul de prestare a serviciilor.

2.3.  Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparitorului/Benificiarului
cel tirziu la momentul livrarii bunurilorla destinatia finald/prestariiserviciilor. Livrarea/Prestarca
bunurilor/serviciilor se consideri incheiata in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata
3.1. Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

32. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti i constituie:
711396,00 (sapte sute unsprezece mii trei sute noufzeci si sase lei 00 bani) lei MD.

(suma cu cifre si litere)
3.3.  Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua in lei moldovenesti.
3.4. Metoda si conditiile de platd de catre Cumpdariator/Beneficiar vor fi:
Cerinfele de mai sus trebuie revazute de ciitre autoritatea contractantd si ajustate conform cerinfelor
actuale. — prin lransfer,
3.5. Plagile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat in prezentul Contract, in termen de 30 zile lucratoare.

4. Conditii de predare-primire
41. Bunurile/Serviciile se considerd predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate de catre
Cumpirator/Beneficiar [destinatar, dupd caz] daca:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestdrii §i documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificafie.



I. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
Servicii de transportare a pimantului si lucrdri de terasament in padurea din Parcul Dumitru Rigcanu.
Termen de executare 10 zile.

Cod CPV: 60100000-9.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
“KVM Cons” S.R.L. Pretura sectorului Riscani
Adresa postald: m.Chigindu, str. Petricani,19/2, Adresa postald: mun. Chiginau, str. Kiev, 3

0f.408
Adresa juridica: m.Chisindu, str. D.Riscanu, 12/V - Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
16
Telefon: 069252252 Cod fiscal: 1007601009853
Cod fiscal: 1010600042392 Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
BC ,Moldova -Agroindbank”S.A. Fil 18, Chisindu MFE-TT Chisindu-bugetul municipiului
Cod: AGRNMD2X441
IBAN: MD46AG000000022511618037
Cod TVA: 0607651

Pretura sectorului Riscani
Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD71TRPDAK222990D07355AB

SEMNATURILE PARTILOR ; ,
NOR TENEFICIAR

N\

Director (;‘QJQ\(\ZARU Vasile Pretor

ER{S R
WY | b
5 | 4




Anexanr. 25
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 01

privind achizitia de valoare mica

»227 iulie 2022 s. Recea

(municipiu, orag)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din
data , intre IP Gimnaziul Recea, raionul Striseni
, cu sediul in

(denumirea autoritatii contractante)

S. Recea str. -
(localitatea)
telefon: 079436720 , fax: - JDNO 1022620006588  reprezentat prin

Cheptene Valentina, directoare
(numele, prenumele §i functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_ SRL KVM Cons

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or. Chisiniu str. D. Siscanu 12V, ap.16 ;
(localitatea) -
telefon: 069252252 , fax: - , IDNO 1010600042392  autorizat pentru activitatea
in constructii: autorizafia nr. dn ,,_” 20, eliberata de
,pe un termen de o ani, pentru genurile de
activitate , reprezentat prin
Cojocaru Vasile, director , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.(numele

si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile de reparatie la casa scarii la IP Gimnaziul Recea,
raionul Straseni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni si zile 0 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei $i asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Pericada de exccutic poate fi prelungitd sau suspendati dacd constringerea activitdfii se
datoreaza urmatoarelor cauze:



generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrérilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor sau a unor pirti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacid sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuti si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 2 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 290006,00 (doui sute

nouazeci mii si sase lei, 00 bani)lei MD, inclusiv TVA48334,33 (patruzeci si opt mii trei sute
(suma cu cifre §i litere) (suma cu cifre i litere)
treizeci si patru lei, 33 bani) lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cdtre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor in cel mult O zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 0 zile dupa
inlaturarea acestora.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizifie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintid acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pdnd la 31 decembrie
2022/receptia finala a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL KVM Cons IP Gimnaziul Recea, raionul Striseni
Aresa pagielas on Chlg;maul,zi?r.al;. 1S6130anu Adresa postala: s. Recea, raionul Straseni
Telefon: 069252252 Telefon: 079436720
Cod fiscal: 1010600042392 Cod fiscal: 1022620006588
Banca: Moldova Agroindbank SA Bates: Muisterl. Finanielon
' Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X441 Cod: TREZMD2X
_ IBAN: MD28TRPDAU311120A16552AB
IBAN: MD46AG0000000022511618037 MD17TRPDAU311120A 16552 AF
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Cojocaru Vasile Cheptene Valentina

Digitally signed by Cheptene Valentina
Date: 2022.07.22 14:27:34 MSK
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Cojocaru Vasile Location: Moldova

Date: 2022.07.22 12:44:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Vutcariov Oxana
Date: 2022.07.22 14:53:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. =4

privind achizitia prin Licitatie Deschisa

. (% wnie 2022 Chisinu

(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-1650616632668 sl
din data “22” aprilie 2022, intre Pretura sectorului Riscani, cu sediul in mun. Chigindu, str. Kiev. 3

(denumirea autorittii contractante) (localitatea)

telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390 IDNO 1007601009853

AVV IV s =

reprezentat prin MELNIC Vlad — Pretor al sectorului Riscani, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i
(numele, prenumele si functia conducitorului)
«KVM Cons” SR.L cu sediul in mun. Chisinau, str. Dumitru Riscanu 12V apl6,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 069252252, fax:, [DNO 1010600042392, autorizat pentru activitatea in constructii:

autorizatia nr. ____ din P 20, eliberatd de ,pe un termen de ani,
pentru genurile de activitate___, reprezentat prin COJ OCARU Vasile - Director, in calitate de Antreprenor,
pe de alta parte. ' (numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUIL

1.1. Antreprenorul se obliga si execute Amenajarea §i reabilitarea Parcului Riscani,_(partial) situal pe
terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chisindu, sectorul RE cani. in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cU normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

7 1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 400 zile lucrdtoare dupd primirea ordinului de
incepere a execufieisi asiguraril lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3, Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile i
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea codifil climaterice se va rasfringe asupra calitatii lucrérilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parfi
ale acestora pe o duratd si in modul n care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de cétre
Beneficiar. in cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuniarca comisiei de recepiie. in cazul in care s¢ constatd ca
sunt lipsuri sideficienie. acestea vor fi aduse la cunostingasi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesarc pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementdrile in vigoare §i cu clauzele din contract. in functie de constatarile facute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic
sifunctional.

5 7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 70 luni calendaristice.

AU LNl CAlERets te 2=

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 75241399,95 lei MD !saptezeci

cinci milioane doud sute atruzecl _unu mii trel sute noudzeci si_noud lei 95 bani lei MD

(suma cu cifre si litere)

inclusiv 1251323332 lei MD (douasprezece milioane cinci sute tre1Sprezece mii doud sute treizeci i trei
lei 32 bani) TVA lei MD. (suma cu cifre si litere)
3. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrérilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de ... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenofr.

t]

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul—verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de cornisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificaril Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel
mult 15 zile.In cazul recepiiel cu obiectil, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentaiie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe

proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



<]
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d) Graficul de exccutare a lucrarior ;

¢) Garantia de bunj executie,

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite 1 limba roman.

13.3. Prezentu] Contract reprezints acordul de voina a partilorsi se considers semnat la data aplicarij
ultimei semnituri de catre una dintre parti.

13.4. Pentry confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cy
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabj] pana la 31.12.2024/ péanai la receptia
finald a lucrarilor.

IT. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE jJ URIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL, BENEFICIARU]L,
“KVM Cons” S.R.L, Pretura sectorulyj Riscani
Adresa postala: m.Chisingu, str. Petricani,19/2, Adresa postala: mun. Chisinu, str, Kiev, 3

0£.408

Adresa juridica: m.Chisinau, str, D.Rigcanu, 12/ - Telefon: 022441098, 022441 191, 022445390
16 ,

Telefon: 069252252 Cod fiscal: 1007601009853

Cod fiscal: 101 0600042392 Ministeru] Finantelor Trezorerig de Stat

BC , Moldova -Agroindbank™S, A, Fi] 18, Chisinay MF-TT Chisinéu—bugetul municipiuluj

s AGRNMD2X44] Pretura sectoruluj R} cani

IBAN: MD46AGOOOOOOOZ25] 1618037 Col bagiss TREZIV$ID2X

Cod TVA: 0607651 '

IBAN: MD44TRPDAK222990D073 S5AC

SEMNATURILE PARTILOR
PRENOR




Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr. 69
din * 07" mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 108

privind achizitia prin achizitie LD
Constructia unui Scuar in aer liber pentru evenimente social culturale in curtea L.T. ,,Dragos-
Voda cu iluminat sradal precum si pavarea si amenajarea curtii L.T.,,Dragos-Voda com. Stiuceni,

mun. Chisindu

w 137 iulie 2022 comuna Stiuceni

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LD nr. ocds-b3wdp1-MD-
1654869299620 - Constructia unui Scuar in aer liber pentru evenimente social culturale in curtea
L.T. ,,Dragos-Voda cu iluminat sradal precum si pavarea si amenajarea curtii L.T.,, Dragos-Voda
com. Stauceni, mun. Chisindu - din data 10 iunie 2022, intre Primiiria comunei Stiuceni, IDNO
1007601009990 cu sediul Tn mun. Chisindu, comuna Stduceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax:
022326976, e-mail: stauceni1842(@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stduceni dnul Alexandr
VORNICU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si KYM Cons S.R.L. cu sediul Republica Moldova,
MD-2024, mun. Chisindu, str. Dumitru Riscanu 12V ap.16, telefon/fax: 069252252, e-mail:
kvmcons@gmail.com IDNO 1010600042392 reprezentat prin dnul Cojocaru Vasile, administrator, care
actioneaza in baza statutului, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de constructia unui Scuar in aer liber pentru
evenimente social culturale in curtea L.T. , Dragos-Voda cu iluminat sradal precum si pavarea si
amenajarea curtii L.T.,,Dragos-Voda com. Stiuceni, mun. Chisindu in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 45 zile dupd primirea ordinului de incepere a
executiei 1 asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
pérti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
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atreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
“heltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor sau a unor pirti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendérii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite condiiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ci
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd $i remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.
2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 7 643 447,00 lei MD (sapte
milioane sase sute patruzeci si trei mii patru sute patruzeci si sapte lei, 00 bani), inclusiv TVA.
3.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza e-factura, dupd primirea proceselor — verbale de

receptie a lucridrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate panid cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de cétre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de execufiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate
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3.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
altimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2022/receptia finali a
lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

KVM Cons S.R.L. Primiiria comunei Stiuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-2024 mun.
Chisinau, str. Dumitry Rigcanu 12V ap.16,
Tel./Fax: 069252252

e-mail: kvincons@gmail com

Denumirea Bincii: "MAIB” S. A suc. nr.16
Adresa Béncii: or. Chisinau

Cod Bancar: AGRNMD2X441

Cod IBAN: MD46AG0000000225116] 8037

Cod fiscal: 1010600042392
Cod TVA: 0607651

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
Chisinau, com.Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976

e-mail: info@stauceni.md

Denumirea Bincii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Béncii: or. Chisinau

Cod Bancar: TREZMD2X

_ ML TRIDAN. 34,110 1196 HB ~ 151581, 86
Cod IBAN: (g 70, 7 iz, 39l J11TEND - 612 7€ 3¢ 14

Cod fiscal: 1007601009990

SEMNATURILE PARTILOR
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. g2

privind achizitia prin Licitatie Deschisa

O funie 2022 Chisiniu
(municipiu, orag)

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1650616632668 si
din data “22” aprilie 2022, intre Pretura sectorului Riscani, cu sediul in mun. Chisinau, str. Kiev, 3

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

- telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390 IDNO 1007601009853

reprezentat prin MELNIC Vlad — Pretor al sectorului Riscani, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
(numele, prenumele i functia conducatorului)
“kVM Cons” S.R.L cu sediul in mun. Chisinau, str. Dumitru Riscanu 12V aplé,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 069252252, fax:, IDNO 1010600042392, autorizat pentru activitatea in constructii:

autorizatia nr. _ din 7 20, eliberatd de ,pe un termen de ani,
pentru genurile de activitate___, reprezentat prin COJOCARU Vasile - Director, in calitate de Antreprenofr,
pe de altd parte. ' (numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Amenajarea si reabilitarea Parcului Riscani, (partial) situat pe
terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.Chisindu, sectorul Riscani, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

7.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 400 zile lucrdtoare dupd primirea ordinului de
incepere a executieisl asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2 2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea exccutirii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor In asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitafii lucrarilor;
calamittilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
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/4. Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrdrilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de cétre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacé sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd ca
sunt lipsuri sideficiente. acestea vor fi aduse la cunostinasi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de recepie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatarile facute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi ficutd si pentru parii de constructie distincte fizic
sifunctional.

2.7 Se indica termenul de garantie a lucrarilor 70 luni calendaristice.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 75241399.95 lei MD (saptezeci
cinci milioane doud sute patruzeci unu mii trei sute noudzeci si noud lei 95 bani) lei MD,
(suma cu cifre i litere)

inclusiv 12513233.32 lei MD (doudsprezece milioane cinci sute treisprezece mii doud sute treizeci si trei
lei 32 bani) TVA lei MD. (suma cu cifre si litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin wransfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrrilor executate. semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarca situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pAna cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.
3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor in cel
mult 15 zile.In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupé inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucrarilor contractate s€ pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice. |

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
¢) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considera semnat la data aplicérii

ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024/ pana la receptia

finala a lucrarilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
“KVM Cons” S.R.L
Adresa postald: m.Chiginau, str. Petricani.19/2,
of.408
Adresa juridica: m.Chiginau, str. D.Riscanu, 12/V -
16
Telefon: 069252252
Cod fiscal: 1010600042392
BC ,.Moldova -Agroindbank”S.A. Fil 18, Chisindu
Cod: AGRNMD2X441
IBAN: MD46AG00000002251161 8037
Cod TVA: 0607651

BENEFICIARUL
Pretura sectorului Rigcani
Adresa postala: mun. Chisinau, str. Kiev, 3

Telefon: 022441098, 022441191, 022445390

Cod fiscal: 1007601009853
Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
ME-TT Chisindu-bugetul municipiului

Pretura sectorului Rigcani
Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD44TRPDAK?222990D07355AC

SEMNATURILE PARTILOR
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18/22
privind achizitia prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639724583650
achizitionarea lucririlor de amenajare a trotuarelor, parcirilor si a terenului
- aferent acestora din bd. Mircea cel Biitran (Etapa 1), mun. Chisiniiu

»08” februarie 2022 Pretura sectorului Ciocana

L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma LD procedurii de achizitie Nr: oeds-b3wdp1-MD-
1639724583650 din data 16.01.2022, Pretura sectorului Ciocana, cu sediul in Republica Moldova,
mun, Chigindu, bd. Mircea cel Batran 4/3 5, telefon: 022 33-34-34, e-mail:
info@pretura.ciocana.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1007601010518,
reprezentat prin pretor, dna Sinilga SCOLNIC, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL ,,KVM
CONS?”, cu sediul in mun. Chisindu, str. Petricani, 19/2, of. 408, Camera inregistrarii de Stat MD
0103248 din 01.12.2010, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 042842, din
17.10.2013, eliberatd de Camera de Licentiere, pentru genurile de activitate constructii de cladiri,
constructii ingineresti si retele tehnico-edilitare, reprezentat prin Dnul Vasile COJOCARU,
administrator in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdri de amenajare a trotuarelor, parcirilor si a
terenului aferent acestora din bd. Mircea cel Bditrin (Etapa 1), mun. Chisindu, COD CPV
45200000-9, in conformitate cu cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 35 luni dupi primirea ordinului de incepere a
executiel si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendati dacd constrAngerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
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Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.4. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si
pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

2.5.Se indicé termenul de garantie a lucréarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 22 634 075, 66 lei MDL,
inclusiv TVA.

3.2. Achitdrile vor fi efectuate dupa prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucririlor, vizat de
cdtre responsabilul tehnic, cu avans de 10%.

3.3. Beneficiarul v-a verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrédrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie prin extragerea succesiva din fiecare proces-verbal de finisare a
lucrdrilor executate in valoare de 5% din suma totald a contractului se va restitui Antreprenorului in
baza notificarii Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupid semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu
obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa prevederile actelor normative din domeniul
constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
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12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incalcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instante judec#toresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnici;

¢) c) Propunerea financiara;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se consideri semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postald: Republica Moldova, mun. Adresa postald: Republica Moldova, mun.
Chisindu, str. Petricani, 19/2, of. 408 Chisindu, bd.Mircea cel Batrin 4/3

Telefon: 069252252 Telefon: 022 33-34-34

Cod fiscal: 1010600042392 Cod fiscal: 1007601010518

Banca: BC”Moldova Agroindbank”SA Banca: Trezoreria de Stat

Cod: AGRNMD2X441 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD46AG000000022511618037 IBAN: MD44TRPDAK?222990E07459AC




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 56 LD
4 privind achizitia de lucriri

Cod CPV: 45000000-7
1£9. 61 0L, mun. Chigindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie publica LD nr. ocds-b3wdp1-MD-
1619766158469 din 21.06.2021, intre Administratia Nationald a Penitenciarelor , cu sediul in
mun. Chisingu, str. N. Titulescu 33, telefon: 022 - 409 -717, fax: 022 - 409 -787, autentificat prin
cod unic de inregistrare nr. 1006601001012 reprezentat prin Director adjunct, Domnul
Alexandru ADAM in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL . KVM Cons”, cu sediul in
mun. Chisinau. str. D. Riscanu 12V, of.16, telefon: 0692-52-252, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1010600042392, reprezentat prin Director, Domnul Vasile COJOCARU, in
calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligd si execute lucririle de Reconstructie a perimetrului de
pazii a Penitenciarului nr.10, satul Goian, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 10 luni dupd primirea ordinului de incepere
a executie si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului
contract. '

23, Perioada de executie poate fi prelungitd dacid constrdngerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

onfonn dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
0,

hor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe



din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportda pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea i conservarea lucrérilor cu buné diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sant indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

26. in baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constati ci sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostin{d i remediate din
contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare §i cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 18 866 660,23

(optsprezece milioane opt sute saizeci si sase mii sase sute saizeci) lei 23 bani MD, inclusiv
TVA.

32, Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

34 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sant in litigiu va fi platitd imediat.
35 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmé cé lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1, Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

: in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
gprenorul general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor de specialitate
rile pe care acestia le vor executa.



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitil publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice,
contractul nu ar fi trebuit sé fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Documentatia standard pentru realizarea achizitiilor publice de lucrari;

b) Propunerea tehnica,

¢) Oferta financiard,

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Documentatia de proiect,

f) Garantia de buna executie.

13 2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13 4. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data

aplicarii ultimel semnaturi de catre una dintre parti.

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data de 19.0L 204% fiind valabil pand la 31.12.2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Mun. Chiginiu, str. D. Rascanu 12V, of 16 Mun. Chisindu, str. T
Telefon: 0692-52-252; kvmcons(@gmail.com Telefon: 022- 409-717, 022-409-702
= Prestatorul beneficiar: B.C. ,Moldova Prestatorul platitor:
Agroindbank™ S A, filiala nr.18 Chisindu Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Adresa postala a bancil: Adresa postald a bancii:
mun. Chisindu, str. Grigore Vieru 28 mun. Chigindu, str. Constantin Téanase 7
Cod banca: AGRNMD2X441 Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600042392 Cod fiscal: 1006601001012
Cod TVA: 0607651 Cont de plati: 226301
4%.923.32%,22| Cont trezorerial: 319210D00792AF
dueshiCod IBAN: MD46AG00000002251 1618037~ Cod IBAN: MD66TRPBAA3 19210D00792AF
WoaenliCod IBAN: MD 36 AG 0000000 plegd ~ hia _
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 02/02
privind achizitia prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639724583650
achizitionarea lucririlor de amenajare a trotuarelor, parcirilor si a terenului
aferent acestora din bd. Mircea cel Bitrin (Etapa 1), mun, Chisiniu

»02” februarie 2022 Pretura sectorului Ciocana

L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma LD procedurii de achizitie Nr: ocds-b3wdp1-MD-
1639724583650 din data 16.01 2022, Pretura sectorului Ciocana, cu sediul in Republica Moldova,
mun.  Chisindu, bd. Mircea cel Bétran  4/3 5, telefon: 022 33-34-34, e-mail:
info@pretura.ciocana.md, inregistrat la Camera anegistrérii de Stat cu nr. 1007601010518,
reprezentat prin pretor, dna Sinilga SCOLNIC, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL ,,KVM
CONS”, cu sediul in mun, Chisindu, str. Petricani, 19/2, of. 408, Camera inregistrérii de Stat MD
0103248 din 01.12.2010, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 042842, din
17.10.2013, eliberati de Camera de Licentiere, pentru genurile de activitate constructii de cladiri,
constructii ingineresti si retele tehnico-edilitare, reprezentat prin Dnul Vasile COJOCARU,
administrator in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucriri de amenajare a trotuarelor, parcdrilor si a
terenului aferent acestora din bd, Mircea cel Bitrin (Etapa 1), mun. Chisindu, COD CPV
45200000-9, in conformitate cu cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 35 luni dupi primirea ordinuluj de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constréngerea activititii se
datoreaza urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc Ia imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durati si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrérilor suportate de
1



Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. Tn cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.4. Tn baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.5.Se indica termenul de garantie a lucririlor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 22 634 075, 66 lei MDL,
inclusiv TVA.

3.2. Achitérile vor fi efectuate dupa prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucririlor, vizat de
catre responsabilul tehnic, cu avans de 10%.

3.3. Beneficiarul v-a verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorits unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cid lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie prin extragerea succesiva din fiecare proces-verbal de finisare a
lucrdrilor executate in valoare de 5% din suma totald a contractului se va restitui Antreprenorului in
baza notificarii Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrrilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu
obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in douz exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa prevederile actelor normative din domeniul
constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munc, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si



12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecdtoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnicd;

¢) c) Propunerea financiara;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4, Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postald: Republica Moldova, mun. Adresa postald: Republica Moldova, mun.
Chisindu, str. Petricani, 19/2, of. 408 Chisinau, bd.Mircea cel Batrin 4/3

Telefon: 0692252252 Telefon: 022 33-34-34

Cod fiscal: 1010600042392 Cod fiscal: 1007601010518

Banca: BC”Moldova Agroindbank”SA Banca: Trezoreria de Stat

Cod: AGRNMD2X441 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD46AG000000022511618037 IBAN: MD44TRPDAK?222990E07459AC

SEMNATURILE PARTILOR
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5 ACHIZITII PUBLICE
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CONTRACT Nr. 06 /i4

de achizitionare a lucririlor prin licitatie deschisa
»Amenajarea unei parciiri auto publice in adiacenta parcului "Dendrariu”
din str. Ion Creangi, Chisinau”

COD CPV: 45200000-9

L 0f 2044 Mun. Chisinau

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ID ocds-b3wdpl-MD-
1634736523931, din 18.11.2021 intre

Directia Generali Transport Public si Cii de Comunicatie, IDNO 1007601009657,
adresa: mun.Chisiniiu, str. Serghei Lazo, nr. 18, tel. (022) 204690, fax. (022) 204658,
e-mail: dirtrans@pmc.md, reprezentati prin Seful DGTPCC, Vitalie MIHALACHE,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

SRL ,,KVM Cons”, IDNO 1010600042392, adresa: MD-2024, Chisindu, str. Dumitru
Riscanu 12V, ap.16, tel. 06952252, e-mail: kvmcons@gmail.com, reprezentatd prin Directorul
Vasile Cojocaru, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte,

numiti in continuare Parti, au incheiat prezentul Contract referitor la urmétoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute ,, Lucriri de amenajare a unei parcari auto publice in
adiacenta parcului "Dendrariu" din str.lon Creanga, Chisinau”, denumite fin continuare
Lucriiri, conform procedurii de achizitii publice de tip Licitatie deschisi, nr. ocds-b3wdpl-
MD-1634736523931 din 18.11.2021, in baza deciziei grupului de lucru privind achizitiile
publice al Beneficiarului din 28.12.2021.

1.2. Beneficiarul se obligd si pliteascd Antreprenorului, in calitate de contravaloare a executarii
Lucririlor, pretul Contractului sau orice altd sumé care poate deveni pasibild de platd, conform
prevederilor Contractului, in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

.,/é%



2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Lucririle incep dupa 2 zile de la semnarea contractului si primirea ordinului de executie.

2.2. Durata de executie a lucririlor contractate este de 6 (ase) luni din data ordinului de
incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre Beneficiar-ordonatorul de credite.

2.3 Lucririle se vor efectua conform Graficului de executie a lucrdrilor, care este anexa — parte
componenti si integrantii a prezentului contract.

2.4. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreazi urmatoarelor cauze:

2.4.1. Generate de Beneficiar;

2.4.2. Impedimentelor care justificd neexecutarea obligatiei sau altor situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

2.4.3. Influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrérilor
stabilite conform caietului de sarcini, or, executarea lor in asemenea coditii
climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

2.4.4. Calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala;

2.4.5. Situatii, definite de legislatie drept situatii de fortd majora.

2.5. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de cétre Beneficiar. in cazul sistdrii lucririlor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

26. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

97 in baza documentelor de confirmare a executdrii i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuniarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupid constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si
cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 4 425 114,10 lei
(patru milioane patru sute doudizeci si cinci mii una suti paisprezece lei, 10 bani), inclusiv
TVA.

3.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer la contul Antreprenorului, in baza facturilor fiscale,
dupid primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de
citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 3
zile lucritoare de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
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12. DISPOZITII FINALE
12.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executie a lucririlor;
e) Garantia de buna executie.
12.2. Prezentul contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.
12.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul s transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte pérti.
12.3. Prezentul Contract este semnat olografic/elrctronic, se intocmeste in doud exemplare in
limba romani, cite un exemplar pentru Antreprenor si Beneficiar.
12.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare la data
inregistririi la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.
12.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al Partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una din parti.
12.7. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, Contractul fiind valabil pand la
- 31.12.2022.

13. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Adresa postald: Chisindu Adresa postald: Chisindu

Str. Dumitru Riscanu 12V,ap.16 Str. S.Lazo 18

Telefon: 069252252 Telefon: (022) 204690, fax. (022) 204658

Cod fiscal/IDNO: 1010600042392 Cod fiscal/IDNO: 1007601009657

Banca:BC “Moldova Agroindbank” SA TREZMD2X

Fil.18 Chisiniu AGRNMD2X441 MF TR Centru Chisindu

IBAN: MD46AG0000000022511618037 IBAN: MD23TRPDAK222500B09746AD
el Director S M-Cons” Sef DGTPCC

Vasile C Vitalie Mlhalache

V\/\/u W A ,

Contabil-sef

Elvira Talpa Vﬁ aQ*-
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