

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni, r-nul Strășeni"
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 08/2021 din 07 octombrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Aparatul Președintelui raionului Strășeni
4. Adresa beneficiarului: mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                                                   în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                                                   dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului )    6 481 254,72 lei                                                                   335 706,72 USD  
b) finală  
(la data finalizării contractului)   6 481 254,72 lei                                                                   335 706,72 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) contractată 6 luni  
b) efectiv realizată 6 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu e cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 10/RT din 28.10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
nu sunt.

Data completării: 04.03.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maracuța Veronica

Funcția în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: SRL AM Sisteme



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08/2021 privind achiziția prin Licitatie deschisă

„07” octombrie 2021

mun. Strășeni

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1630581833582 din data 27.09.2021, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, reprezentat prin președintele raionului Strășeni, d-nul Pavel TAMACIUC, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **asociația SRL „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A, telefon: 069365252, codul fiscal: 1010600043517, reprezentată prin liderul Asocierii directorul Andrei MEREACRE, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **„Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str.T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **180 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

- a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;



- b) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 636 349, 08 lei MD**, (*cinci milioane șase sute treizeci și șase de mii trei sute patruzeci și nouă lei, 08 bani*), inclusiv 939 391, 51 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, conform graficului din anexa nr. 3 atașat la contract.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.



#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte autorității contractante garanția de bună execuție a contractului, obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult





15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;



- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va



asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după max. 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.



## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate,





după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică ;



- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| Antreprenor                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asociația</b><br><b>SRL „AM Sisteme” &amp; „Darnic Gaz” SA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Aparatul președintelui raionului Strășeni</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Adresa: mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A<br>Telefon: 069365252<br>e-mail: amsistemesrl@gmail.com<br>Banca: FinComBank S.A. fil. nr.7 Chisinau<br>Cod IBAN: MD82FT222400700000606498<br>SWIFT: FTMDMD2X889<br>Cod TVA (VAT code): 8600840<br>Cod fiscal: 1010600043517 | Adresa:<br>mun. Strășeni, str. M. Eminescu. 28<br>Tel./Fax:(0237) 23630<br>Email: consiliulraional@crstraseni.md<br>Băncă:MF Trezoreria de Stat<br>Adresa Băncii: mun. Chișinău<br>Cont Bancar: TREZMD2X<br>Cod IBAN: MD54TRPDAU311120D15745AB<br>Cod fiscal: 1017601000161 |
| <b>Andrei MEREACRE</b><br>(liderul Asocierii)                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pavel TAMACIUC</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |

Avizat  
Serviciul juridic:



### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                         | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarte de referință                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” | 45200000-9 | Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar                       | Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar    | Lucrările se vor executa cu respectarea legislației, normativelor și standardelor Republicii Moldova în domeniul Construcțiilor |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| Antreprenor                                                                                                                                                                                                                   | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Andrei MEREACRE</b><br/>(liderul Asocierii)</p>   | <p><b>Pavel TAMACIUC</b></p>  <p>L.Ș.</p>  |

Anexa nr. 2  
la Contractul de antrepriză nr. 08/2021  
Din „07” octombrie 2021

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                         | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar lei MD fărăTVA | Prețul total lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare (zile) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1   | „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” | 45200000-9 | m                  | 1          | 4 696 957,57                 | 5 636 349,08                      | 180                          |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 |            |                    |            | <b>4 696 957,57</b>          | <b>5 636 349,08</b>               | <b>180</b>                   |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| Antreprenor                                                                                                                                                                                                                   | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Andrei MEREACRE</b><br/>(liderul Asocierii)</p>   | <p><b>Pavel TAMACIUC</b></p>  <p>L.Ș.</p>  |



**Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anul 2021-2021**

Obiectul achiziției: „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”

| Sumă totală  | 5 636 349,08 lei        |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
|              | Anul                    |                         |
|              | 2021                    | 2022                    |
| ianuarie     |                         |                         |
| februarie    |                         |                         |
| martie       |                         |                         |
| aprilie      |                         | 3 669 849,08 lei        |
| mai          |                         |                         |
| iunie        |                         |                         |
| iulie        |                         |                         |
| august       |                         |                         |
| septembrie   |                         |                         |
| octombrie    |                         |                         |
| noiembrie    | 1 966 500,00 lei        |                         |
| decembrie    |                         |                         |
| <b>Total</b> | <b>1 966 500,00 lei</b> | <b>3 669 849,08 lei</b> |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

| Antreprenor                                                                                                                                           | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Andrei MEREACRE</b><br/>(liderul Asocierii)</p>  <p>L.Ș.</p> | <p><b>Pavel TAMACIUC</b></p>  <p>L.Ș.</p> |

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 02

la contractul de antrepriză nr. 08/2021 din 07.10.2021 privind:

**„Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”**

Prezentul acord este semnat astăzi 05.08.2022, încheiat între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, reprezentat prin președintele raionului Strășeni, d-nul Viorel JARDAN, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **asociația SRL „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1A, telefon: 069365252, codul fiscal: 1010600043517, reprezentată prin liderul Asocierii directorul Andrei MEREACRE, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 08/2021 din 07.10.2021 (numit în continuare Contract) privind „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”, semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 101/2021 din 27.09.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice nr. 08/2021-2 din 11.07.2022 al Aparatului președintelui raionului Strășeni.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 08/2021 din 07.10.2021 privind „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” se prelungește Graficul de execuție a lucrărilor pînă la data de 30 septembrie 2022 și se modifică:

Punctul 3.1, valoarea contractului nr. 08/2021 din 07.10.2021, se majorarea cu:

| Denumire operator economic                      | Valoarea modificărilor (după caz) |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA   |
| asociația<br>SRL „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA | 704 088,03 lei                    | 844 905,64 lei |

Valoarea inițială a contractului – 5 636 349,08 lei inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare – 6 481 254,72 lei, inclusiv TVA

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare la Agenția Achiziții Publice.

**asociația**  
**SRL „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA**

**Aparatul Președintelui raionului Strășeni:**



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 10/RT din 28 octombrie 2022

privind lucrarea „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la  
Instituția Medico – Sanitară Publică, Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă11/1, mun.  
Strășeni” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 08/2021 din 07 octombrie 2021  
încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și S.R.L. „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 034 din 28.05.2021, eliberată de  
Primăria municipiului Strășeni, cu valabilitate până la 31 decembrie 2022
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 octombrie 2022, conform  
DISPOZIȚIEI Nr. 82 din 19 octombrie 2022 fiind formată din:

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JARDAN Viorel    | - președinte al raionului, președintele comisiei                                                                                                        |
| BOTNARU Sergiu   | - vicepreședinte al raionului                                                                                                                           |
| SÎRBU Nicolae    | - șef Secție construcții și transport                                                                                                                   |
| ȘOIMU Ioana      | - director IMSP Spitalul raional Strășeni                                                                                                               |
| GONȚA Tudor      | - consilier raional                                                                                                                                     |
| BARBOS Gheorghe  | - consilier raional                                                                                                                                     |
| TABACARU Valeriu | - consilier raional                                                                                                                                     |
| GROSU Vasile     | - consilier raional                                                                                                                                     |
| COVALI Nicolae   | - responsabil tehnic ( lucrări de construcție)                                                                                                          |
| SLONINOV Oleg    | - responsabil tehnic ( rețele de gaze naturale)                                                                                                         |
| GHENEA Sergiu    | - responsabil tehnic în exploatarea obiectelor și sistemelor de<br>alimentare cu gaze naturale al Centrelor termice a IMSP Spitalul<br>raional Strășeni |

3. Au mai participat:

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| MEREACRE Andrei | - director SRL „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA.             |
| SOLODCHI Roman  | - proiectant „Sorom Proiect” SRL                           |
| LAZAR Alexei    | - diriginte de șantier SRL „AM Sisteme” & „Darnic Gaz” SA. |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat lucrările executate

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin lucrările au  
 fost executate calitativ în termenii contractului  
cu respectarea documentației de proiect și a  
celorlalte norme în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul/terenul cu numărul cadastral 8001110396, adresa poștală r-nul Strășeni,  
mun. Strășeni destinația „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze  
naturale la Instituția Medico - Sanitară Publică, Spitalul raional Strășeni din str. T.  
Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” suprafața la sol 79.68 m. p. suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul  
de etaje 1E.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 6 file, a fost încheiat astăzi 28 octombrie 2022, la  
10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

JARDAN Viorel

BOTNARU Sergiu

SÎRBU Nicolae

ȘOIMU Ioana

GONȚA Tudor

BARBOS Gheorghe

TABACARU Valeriu

GROSU Vasile

COVALI Nicolae

SLONINOV Oleg

GHENEA Sergiu

MEREACRE Andrei





SOLODCHI Roman

LAZAR Alexei

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico – Sanitară Publică, Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”

" " 2022

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea, „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico – Sanitară Publică, Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” \_ este

" " 2022

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2022

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2022

L.Ș.

(semnătura)

***Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele:***

---

---

---

---

---

Președintele comisiei

Antreprenor


S.R.L. „AM-Sisteme”& „Darnic Gaz” SA.



JARDAN Viorel

MEREACRE Andrei

*Lista lucrărilor ce urmau a fi executate*



Președintele comisiei

Antreprenor  
S.R.L. „AM-Sisteme” & „Darnic Gaz” S.R.L.



JARDAN Viorel

MEREACRE Andrei

*Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție*

*Lucrările care au fost identificate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:*

Blank lined area for listing works, with a large handwritten 'Z' mark.

Președintele comisiei:

Antreprenor

S.R.L. „AM-Sisteme”& „Darnic Gaz” SA



JARDAN Viorel

MEREACRE Andrei





REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI  
PREȘEDINTELE RAIONULUI

MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, tel.: +37323723630  
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md www.crstraseni.md



Nr. 413 din 25 august 2025

**Scrisoare de recomandare**

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2021 „AM Sisteme” SRL a câștigat contractul de antrepriză nr. 08/2021 din 07 octombrie 2021 „Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din mun. Strășeni”, în valoare de 5 636 349,08 lei.

În timpul îndeplinirii lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectați termenii de execuție, tehnologia în construcții și a normelor în vigoare. Pe parcursul executării contractului și recepției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor anunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „AM Sisteme” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

**Cu respect,**

**Președinte al raionului**

**Mariana DÎMCENCO**



## Actul de recepție

a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor „Gazificarea cazangeriei către  
Spitalul Raional Strășeni or. Strășeni str. T. Ciorbă 11/1”  
(denumirea și adresa obiectului)

Localitatea: or. Strășeni

“20” 10 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului: Jardan Viorel – Președintele Consiliului Raional

membrii comisiei - reprezentanții:

Reprezentantul organizației de proiectare SRL „VISOLE-M”: Candu Vitalie – Autor de proiect

Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Oleg

Reprezentantul organizației de exploatare SRL ”Ialoveni-Gaz ” filiala Strășeni: Vrîncean Anton –  
Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică – Inspector principal

A STABILIT: 1. De către antreprenorul general SRL “AM-Sisteme”  
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție **Gazoduct subteran de presiune medie  
din țeava PE80 SDR11 D-63x5,8mm l=168 m, robinet sferic cu flanșe Dn=50 mm.**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr. 16/18 a fost elaborat de către SRL “VISOLE-M” or. Chișinău în anul 2019.  
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor octombrie 2021, finisarea lucrărilor decembrie 2021  
(luna, anul) (luna, anul)

Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM  
G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului  
de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu  
proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de  
execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01. 2014. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din “ ” anul 20\_\_.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei **Jardan Viorel**



Reprezentantul organizației de proiectare: **Candu Vitalie**



Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: **Sloninov Oleg**



Reprezentantul organizației de exploatare: **Vrîncean Anton**



Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: **Lazari Alexei**





## Actul

de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție „Gazificarea  
cazangeriei către Spitalul Raional Strășeni or. Strășeni str. T. Ciorbă 11/1”  
(denumirea și adresa obiectului) localitatea

Localitatea: or. Strășeni

“20” 10 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului: Jardan Viorel – Președintele Consiliului Raional

membrii comisiei - reprezentații:

Reprezentantul organizației de proiectare SRL „VISOLE-M”: Candu Vitalie – Autor de proiect

Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Oleg

Reprezentantul organizației de exploatare SRL „Ialoveni-Gaz” filiala Strășeni: Vrîncean Anton –  
Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică – Inspector principal

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL „AM-Sisteme”  
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție Post de reglare a presiunii gazelor de tip  
dulap cu 2 regulatoare de tip RDNK – 1000  
(denumirea obiectului)

2. Proiectul Nr. 16/18 a fost elaborat de către SRL „VISOLE-M” or. Chișinău în anul 2019.  
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor octombrie 2021,  
(luna, anul)

finisarea lucrărilor decembrie 2021  
(luna, anul)

Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.  
2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de  
alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a  
efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

Lucrările de construcție = montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și proiectului de execuție în conformitate cu NCM G.03.01, 2014. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către comisia de recepție împreună cu documentația executivă anexată din " " anul 20

## OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei: Jordan Viorel

Reprezentantul organizației de proiectare: Candu Vitalie

Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Clemen

Reprezentantul organizației de exploatare: Vrincean Anton

Reprezentantul Inspectoratului Național pentru

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: Lazari Alexei



## Actul

de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție „Gazificarea  
cazangeriei către Spitalul Raional Strășeni or. Strășeni str. T. Ciorbă 11/1”  
(denumirea și adresa obiectului) localitatea

Localitatea: or. Strășeni

“20” 10 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului: Jardan Viorel – Președintele Consiliului Raional  
membrii comisiei - reprezentații:

Reprezentantul organizației de proiectare SRL „VISOLE-M”: Candu Vitalie – Autor de proiect

Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Oleg

Reprezentantul organizației de exploatare SRL ” Ialoveni-Gaz ” filiala Strășeni: Vrîncean Anton –  
Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică – Inspector principal

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **SRL “AM-Sisteme”**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție **Nod de evidență a consumului de gaze cu  
contor RABO G100 – 1 buc**

(denumirea obiectului)

2. Proiectul Nr. 16/18 a fost elaborat de către SRL “VISOLE-M” or. Chișinău în anul 2019.

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor octombrie 2021,

(luna, anul)

finisarea lucrărilor decembrie 2021

(luna, anul)

Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.  
2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de  
alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a  
efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:  
Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și preved  
NCM G.05.01. 2014. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar  
împreună cu documentația executorie anexată din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ anul 20\_\_\_\_.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei Jardan Viorel



Reprezentantul organizației de proiectare: Candu Vitalie



Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Oleg



Reprezentantul organizației de exploatare: Vrîncean Anton



Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: Lazari Alexei





## Actul

de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție „Gazificarea  
căzangeriei către Spitalul Raional Strășeni or. Strășeni str. T. Ciorbă 11/1”  
(denumirea și adresa obiectului) localitatea

Localitatea: or. Strășeni

“28” 06 anul 2027

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului: Jardan Viorel – Președintele Consiliului Raional

membrii comisiei - reprezentanții:

Reprezentantul organizației de proiectare SRL „VISOLE-M”: Candu Vitalie – Autor de proiect

Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Oleg

Reprezentantul organizației de exploatare SRL ”Ialoveni-Gaz ” filiala Strășeni: Vrîncean Anton – Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică – Inspector principal

A STABILIT: 1. De către antreprenorul general **SRL “AM-Sisteme”**  
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție **Gazoduct interior de presiune joasă din oțel l=29,5 m din țevă din oțel D-219x6,0 l=5 m, D-159x4.5 l=5 m, D-50x3.5 l=4 m, D-25x3,2 l=13 m, D-20x2,8 l=2,5 m supapă de siguranță D-150-1 buc, robinet sferic cu flanșe D-50-2 buc, D-25-1buc, D-20-3buc, detector de gaz -1buc, clapeta de termoblocare D-50-2 buc, cazan ELLEPREX 1100-2 buc.**

2. Proiectul Nr. 16/18 a fost elaborat de către SRL “VISOLE-M” or. Chișinău în anul 2019.  
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul  
lucrărilor octombrie 2021,  
(luna, anul)  
finisarea lucrărilor decembrie 2021  
(luna, anul)

Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01. 2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01, 2014. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ anul 20\_\_\_.

## OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei Jardan Viorel



Reprezentantul organizației de proiectare: Candu Vitalie



Responsabil tehnic pentru rețele de gaze: Sloninov Oleg



Reprezentantul organizației de exploatare: Vrîncean Anton



Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică



## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: Lazari Alexei

