

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în or. Drochia, str. Independenței 28A
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. nr.06/09/2022 din 06.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „VIVADENT-GRUP”
4. Adresa beneficiarului, or. Drochia, r-l Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 396806,42 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 396806,42 21136 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 396806,42 21136 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 29 septembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepțieNU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

CONTRACT Nr. 06/09/2022

pentru lucrări de pavare

„06” septembrie 2022

or. Drochia
(localitatea)

SRL „Romsand-Com”

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin directorul Spinu Roman denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și SRL Vivident-Grup

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin director - Pșenicinîi Vitalie, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la Amenajarea prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str. Independenței 28 A, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La solicitarea Cumpărătorului, conform procesului - verbal de executarea lucrărilor și procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 396806,42 (trei sute nouăzeci și șase mii opt sute șase lei) 42 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar _____
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către Părți.



valabil pînă la “_31_” _decembrie___ 2022__.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL „Romsand-Com”

Adresa: **Or.Drochia, str.D.Cantemir
100**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldinconbank, fil.**

Băncii: **Drochia**

Adresa
Băncii: **Or. Drochia**

Cod Bancar: **MOLDMD2X316**

Cont de
decontare: **MD31ML000000002251516143**

Cod fiscal: **1010607002825**

“Beneficiarul”: SRL Vivident-Grup

Adresa: **orașul Drochia, str.Independenței
nr.81, ap.91**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Fincombank SA, fil.Drochia**

Băncii:

Adresa
Băncii: **or.Drochia**

Cod
Bancar: **FTMDMD2X509**

Cont de
decontare: **MD85FT222491600272625498**

Cod fiscal: **1012607003468**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul Fără TVA	Prețul/ costul cu TVA	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lucrări de amenajare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A		1 set	330672,01	396806,42	330672,01	396806,42

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.2 din 29.09.2022

privind lucrări de Amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A în cadrul contractului nr. 06/09/2022 din 06.09.2022 încheiat între SRL VIVIADENT-GRUP și SRL Romsand-com pentru lucrările de Amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.09.2022 fiind formată din:

Președintele comisiei- Pșenicinîi Vitalie

și membrii comisiei:

Pșenicinîi Andrei

Pșenicinîi Vitalie

Levcenco Ruslan – Specialist

2. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu

director SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 29.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pșenicnii Vitalie

Membri
Pșenicnii Andrei

Pșenicnii Vitalie

Levcenco Ruslan




9. Lucrarea de amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 28 " 08 2022

L.S.


(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 28 " 08 2022

L.S.


(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 29.09. 2022

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2, din 29.09. 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 29.09.2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sint

Investitor

Executant

