ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4.7

privind achizitia prin

“ [l septembrie 2019 mun. Orhei

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat intre Primaria municipiului Orhei, cu sediul in mun. Orhei. str. V.
Mahu 160, telefon: 023522767, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601008007
reprezentat prin Marina CRAVCENCO - viceprimar in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
.M. ”Servicii Comunal Locative” Orhei cu sediul in mun. Orhei. str.Renasterii Nationale
18, telefon: 023521821, fax: 023521821, autentificat prin cod unic de Inregistrare nr.
1003606002183 reprezentat prin Iurie GARSTEA manager sef interimar, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile de reparatie la Institutiile Publice de

Educatie Timpurie nr. 5 si 12 din oras, conform devizelor anexate, in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor

si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni dupa inregistrarea contractului.
2.2 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitifii se datoreaza
urmédtoarelor cauze:

a) datorita unor greve orgamzate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

b) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

¢) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

e) generate de Beneficiar;

23 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucréarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii
lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii
lucrarilor sau a unor pérti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul
suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.4 La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comikiciain baza acestei notificari, Beneficiarul va
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convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint indeplinite toate lucrarile. In cazul in care se constati ca sint
lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Comisia
de receptie va constata realizarea lucrarilor -in “conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1  Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 69 381,55 lei (sasezeci
si noud mii trei sute optzeci si unu lei, 55 bani) MD, inclusiv TVA.
3.1 Achitérile vor fi efectuate prin transfer dupd prezentarea facturilor fiscale si proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.3  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.
3.4 Plata facturii finale se va face in termen de 10 zile lucrédtoare dupa verificarea si acceptarea
situatiei de platd definitive de catre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive.
dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.
3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile ¢ind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
$:1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a
prezentului contract.
52 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4  Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI
6.1  Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite
In contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte prevederile actelor



normative in vigoare pentru constructii.

6.2  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In masura In care necesitatea asigurdrii acestora este
prevézutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.3  Devizele locale sunt parte integrantd din contract. Ele trebuie sa fie corecte si complete.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.4  Dacd Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

6.5 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.6  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

6.7  Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.8  La lucrarile la care se fac Incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se Inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.9  Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere, depozite si
oriunde se desfasoard activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i
se pund la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

6.10 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. ;

6.11 Dacéd Antreprenorul general considerd cé dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazé dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

6.12 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.13  Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea



lucrérilor.
6.14  Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.
6.15 Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate $i este raspunzdtor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligagiunilor legale si
profesionale.
6.16Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s3 dispuni 1n scris:

a) Indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.
6.17 In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intérziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
6.18 In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor
in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
6.19 In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini caile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa 1ndeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.
6.20  Beneficiarul trebuie sé obtin, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7 FORTA DE MUNCA
7 Antreprenorul general si subantreprenorii vor Indeplini toate formalititile necesare
angajdrii intregii forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in devize, urmand a fi supuse periodic la diverse
testéri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.
8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3  Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzétor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.



8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea beneficiarului si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i si
urmdreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
beneficiarul, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Bneficiarul si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
s1 va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constata ci lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucriérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9  Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Ol Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la pet.1.1. al prezentului contract este de 3
ani.
9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligaiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova.
102 Daca In legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert,
antreprenorul rdspunde conform prevederilor legale.
10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fafd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale. g :
10.4  Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
general l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina. .
10.6  Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie
sd la masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa



indepérteze zdpada sigheata.

10.7  Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotérari ale autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9 Daca intarzierea In executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum (de la 0,01% péni la
0,1%) din valoarea lucrérilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1  In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o Ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetéri de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost
dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu Incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3  Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
12.4  Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care




urmeazd si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6  Dupid rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa
a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Devizul de cheltuieli privind reparatia partiald a acoperisului la gradinita nr. 12;
b) Devizul de cheltuieli privind instalarea sistemului pluvial din tabld protejatd
anticoroziv la acoperis la gradinita nr. 5;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3  In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
13.4  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pargile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.20109.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

.M. ”Servicii Comunal Locative”Orhei Priméaria mun. Orhei

Adresa postald: or. Orhei, str. Ren. Natinale 18 Adresa postala: or. Orhei, str. V. Mahu 160

Telefon: 023521821 Telefon: 023522767

Cod fiscal: 1003606002183 Cod fiscal:1007601008007

Banca: BC ”Victoriabank™ SA Banca: Min. Fin, Trez. de Stat

Cod: VICBMD2X Cod: TREZMD2X : ‘
IBAN: MD61V1022240700000027MDL IBAN: g4p3/ TAPIWC 310 #OLY 2HEZ5:

LD RITRIDAC 300 120 HORG 177 E ~ 35078 &3

A 15 SEMNATURILE PARTILO]
“I.M. ”Servicii Comunal Locative” Orhei ol

TR /‘
rimiria mun. Orhéi’
N7y %S, e
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