
Anexa nr. 22 

Specificaţii tehnice 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție______________din_________ 

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul:   Reabilitarea rețelelor tehnologice interioare la stația de tratare a apei 

din mun. Ungheni și extinderii apeductului Zagarancea-Cornești spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii 

Vechi, Țighira, Coșeni, raionul Ungheni (responsabil tehnic) 

  
Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denum

irea 

model

ului 

bunulu

i/servic

iului 

 

Nu se 

aplică 

Ţar

a de 

orig

ine 

Pro

duc

ăto

rul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

 

Sta

nd

ar

de 

de 

ref

eri

nţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       

Lotul – 1  

servicii de supraveghere 

tehnică la obiectul          

Reabilitarea rețelelor 

tehnologice interioare la 

stația de tratare a apei 

din mun. Ungheni și 

extinderii apeductului 

Zagarancea-Cornești 

spre satele Zăzulenii 

Noi, Negurenii Noi, 

Zăzulenii Vechi, 

Negurenii Vechi, 

Țighira, Coșeni, raionul 

   

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru 

următoarele exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi protecţia 

mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului; 

G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de verificare a 

execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 

02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 

1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru 

următoarele exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi protecţia 

mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului; 

G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de verificare a 

execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 

02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 

1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de 

 



Ungheni 
 

construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe 

săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu 

transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) din 

procesul de lucru; 

d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea 

calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă a 

cartii tehnice; 

e) să efectueze controlul şi completarea documentelor 

de executie necesare pentru rapoartele de lucrari 

executate si prezentate de Contractor catre Beneficiar in 

timpul vizitelor sale la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind 

lucrarile executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul 

despre includerea in darile de seama  a lucrarilor 

executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de constructie 

executate de către Antreprenor general  conform 

graficului semnat cu Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu 

privire la asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către 

Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor 

necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul 

de lucru al acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională 

Centru a executării lucrărilor de construcţie conform 

Graficului aprobat de către Beneficiar. 

 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în 

termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în 

conformitate cu prevederile  Legii R. Moldova nr. 721 

– XIII din 02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

   Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarele   

obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile 

principale ale responsabililor tehnici in 

activitatea de verificare a executiei lucrarilor 

de constructie capitala in conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea 

construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe 

săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu 

transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) din 

procesul de lucru; 

d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea 

calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă a 

cartii tehnice; 

e) să efectueze controlul şi completarea documentelor 

de executie necesare pentru rapoartele de lucrari 

executate si prezentate de Contractor catre Beneficiar in 

timpul vizitelor sale la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind 

lucrarile executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul 

despre includerea in darile de seama  a lucrarilor 

executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de constructie 

executate de către Antreprenor general  conform 

graficului semnat cu Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu 

privire la asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către 

Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor 

necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul 

de lucru al acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională 

Centru a executării lucrărilor de construcţie conform 

Graficului aprobat de către Beneficiar. 

 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în 

termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în 

conformitate cu prevederile  Legii R. Moldova nr. 721 

– XIII din 02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

   Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarele   

obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile 

principale ale responsabililor tehnici in 

activitatea de verificare a executiei lucrarilor 

de constructie capitala in conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea 



executiei lucrarilor de constructie de catre 

responsabilii atestati, aprobat prin ordinul nr. 

65 din 27.05.1996 a Departamentului 

constructii si amenajarea teritoriului, 

prevederile Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII din 02.02.1996 și 

conform prevederilor  Hotărârii Guvernului 

nr. 361 din 25 iulie 1996;  

 sa desfasoare activitatea ca 

reprezentant al Beneficiarului/Co-

Investitorului in relatiile cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, prestatorii de 

servicii in derularea contractului de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in interesul acestora 

atit fata de Antreprenor, cit si fata de 

Furnizori si Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de 

modificare a proiectului tehnic de execuție 

și/sau contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a căruia o exerută;  

 sa monitorizeze si sa coordoneze 

lucrarile de constructie a obiectului; 

 sa participe impreuna cu 

proiectantul si cu executantul la trasarea 

generala a constructiei si la stabilirea bornelor 

de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze 

problemele tehnice, a chestiunilor cu privire 

la asigurarea si controlul calitatii, precum si 

monitorizarii lucrului antreprenorului 

general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească de sine statator 

numarul specialistilor necesari pentru 

prestarea serviciilor, precum si orarul de 

lucru al acestora. 

executiei lucrarilor de constructie de catre 

responsabilii atestati, aprobat prin ordinul nr. 

65 din 27.05.1996 a Departamentului 

constructii si amenajarea teritoriului, 

prevederile Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII din 02.02.1996 și 

conform prevederilor  Hotărârii Guvernului 

nr. 361 din 25 iulie 1996;  

 sa desfasoare activitatea ca 

reprezentant al Beneficiarului/Co-

Investitorului in relatiile cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, prestatorii de 

servicii in derularea contractului de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in interesul acestora 

atit fata de Antreprenor, cit si fata de 

Furnizori si Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de 

modificare a proiectului tehnic de execuție 

și/sau contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a căruia o exerută;  

 sa monitorizeze si sa coordoneze 

lucrarile de constructie a obiectului; 

 sa participe impreuna cu 

proiectantul si cu executantul la trasarea 

generala a constructiei si la stabilirea bornelor 

de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze 

problemele tehnice, a chestiunilor cu privire 

la asigurarea si controlul calitatii, precum si 

monitorizarii lucrului antreprenorului 

general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească de sine statator 

numarul specialistilor necesari pentru 

prestarea serviciilor, precum si orarul de 

lucru al acestora. 



 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele tehnologice 

privind executia lucrarilor de 

constructie; 

o procedurile tehnice de 

executie a lucrarilor; 

o programele de verificare 

a executiei; 

o proiectele de organizare a 

executiei (organizare de santier); 

o graficele de executie a 

lucrarilor aferente exigentelor 

esentiale; 

o procesele-verbale privind 

lucrarile ascunse. 

 sa exercite controlul executiei 

lucrarilor conform programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se 

efectueaza receptia calitativa a materialelor si 

a elementelor de constructie (prefabricate, 

articole de timplarie etc.);  

 sa verifice respectarea tehnologiilor 

de executie, aplicarea corecta a acestora in 

vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut 

in documentatia de proiect, in contract si in 

normele tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de tehnologii 

noi neagrementate tehnic, precum si a 

produselor neagrementate;  

 sa controleze volumele si costul 

lucrarilor executate si prezentate de 

organizatiile de constructie-montaj pentru 

achitare conform documentatiei de proiect si 

devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor si 

contrasemnarea acestora pentru solictarea 

platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor de 

constructie ce se realizeaza in atelierele 

proprii; 

 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele tehnologice 

privind executia lucrarilor de 

constructie; 

o procedurile tehnice de 

executie a lucrarilor; 

o programele de verificare 

a executiei; 

o proiectele de organizare a 

executiei (organizare de santier); 

o graficele de executie a 

lucrarilor aferente exigentelor 

esentiale; 

o procesele-verbale privind 

lucrarile ascunse. 

 sa exercite controlul executiei 

lucrarilor conform programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se 

efectueaza receptia calitativa a materialelor si 

a elementelor de constructie (prefabricate, 

articole de timplarie etc.);  

 sa verifice respectarea tehnologiilor 

de executie, aplicarea corecta a acestora in 

vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut 

in documentatia de proiect, in contract si in 

normele tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de tehnologii 

noi neagrementate tehnic, precum si a 

produselor neagrementate;  

 sa controleze volumele si costul 

lucrarilor executate si prezentate de 

organizatiile de constructie-montaj pentru 

achitare conform documentatiei de proiect si 

devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor si 

contrasemnarea acestora pentru solictarea 

platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor de 

constructie ce se realizeaza in atelierele 

proprii; 



 sa opreasca executia lucrarilor de 

constructie in cazul in care s-au produs 

defecte grave de calitate sau abateri de la 

prevederile proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau 

refacere a lucrarilor, constatate ca fiind 

necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul proiectantului 

pentru lichidarea deficientelor care afecteaza 

exigentele esentiale la lucrarile de constructie 

sau a abaterilor de la proiect; 

 sa informeze operativ conducerea 

organizatiei de constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile intreprinse 

pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze verificarile prevazute 

in reglementarile tehnice si sa semneze 

documentele intocmite ca urmare a 

verificarilor (procese-verbale in faze 

determinante, procese-verbale de lucrari ce 

devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina la zi 

registrul de evidenta a lucrarilor de 

constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la 

constructor si proiectant si va completa cartea 

tehnica a constructiei cu toate documentele 

prevazute de reglementarile legale; 

 sa urmareasca solutionarea 

obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor si 

realizarii recomandarilor comisiei de receptie; 

 sa contribuie la asigurarea predării 

catre investitor/utilizator a actelor de receptie 

si a Cartii Tehnice a constructiei dupa 

efectuarea receptiei finale. 

 să asigure verificarea prețurilor și 

volumelor incluse în procesele verbale de 

 sa opreasca executia lucrarilor de 

constructie in cazul in care s-au produs 

defecte grave de calitate sau abateri de la 

prevederile proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau 

refacere a lucrarilor, constatate ca fiind 

necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul proiectantului 

pentru lichidarea deficientelor care afecteaza 

exigentele esentiale la lucrarile de constructie 

sau a abaterilor de la proiect; 

 sa informeze operativ conducerea 

organizatiei de constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile intreprinse 

pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze verificarile prevazute 

in reglementarile tehnice si sa semneze 

documentele intocmite ca urmare a 

verificarilor (procese-verbale in faze 

determinante, procese-verbale de lucrari ce 

devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina la zi 

registrul de evidenta a lucrarilor de 

constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la 

constructor si proiectant si va completa cartea 

tehnica a constructiei cu toate documentele 

prevazute de reglementarile legale; 

 sa urmareasca solutionarea 

obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor si 

realizarii recomandarilor comisiei de receptie; 

 sa contribuie la asigurarea predării 

catre investitor/utilizator a actelor de receptie 

si a Cartii Tehnice a constructiei dupa 

efectuarea receptiei finale. 

 să asigure verificarea prețurilor și 

volumelor incluse în procesele verbale de 



lucrări executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în 

fiecare zi de joi, un raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Centru  actul de 

îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei 

înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor respective. 

 

lucrări executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în 

fiecare zi de joi, un raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Centru  actul de 

îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei 

înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor respective. 

 

 

Semnat:Hadîrcă Vasile 

 În calitate deresponsabil tehnic 

 

Ofertantul: SC Helicecom-Nord SRL 

 Adresa:o. Sîngerei, str. Anton Crihan 40 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.23 

  la Documentația standard nr.115 

                                                                                                                                                                 din “15” 09.2021 

Specificații de preț 

  

 Numărul  procedurii de achiziție______________din_________ 

 Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Reabilitarea rețelelor tehnologice interioare la stația de tratare a apei din mun. 

Ungheni și extinderii apeductului Zagarancea-Cornești spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țighira, 

Coșeni, raionul Ungheni(responsabil tehnic) 

   

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Unitate

a de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de  

livrare/prestare  

Clasificație bugetară 

(IBAN) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 servicii          

71521000-6 

Lotul – 1 

servicii de supraveghere 

tehnică la obiectul:           
Reabilitarea rețelelor 

tehnologice interioare la 

stația de tratare a apei din 

mun. Ungheni și extinderii 

apeductului Zagarancea-

Cornești spre satele 

Zăzulenii Noi, Negurenii 

Noi, Zăzulenii Vechi, 

Negurenii Vechi, Țighira, 

Coșeni, raionul Ungheni 

serviciu 1 
221 370, 

08 lei 

265 644, 

10lei 

221 370

, 08 lei 

265 644, 

10lei 

Pe parcursul 

efectuării 

lucrărilor din 

contractul de 

antrepriză 

MD06TRPCBS518430B000

49AA  

 

 TOTAL      
265 644, 

10lei 

   

 

Semnat:Hadîrcă Vasile 

 În calitate deresponsabil tehnic 

 

Ofertantul: SC Helicecom-Nord SRL 

 Adresa:o. Sîngerei, str. Anton Crihan 40 
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