

Investitor

APROBAT

Deviz general în valoare de 139 333,87 mii lei

inclusiv sumele rambursate mii lei

22 octombrie 2021

Obiect Nr.

Deviz general**Reconstructia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Întocmit în prețuri curente anul 2021

Valoarea de deviz 139 333,87 mii lei

Nr.	Temei	Denumirea cheltuielilor	Valoarea, mii lei					Notă
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	utilaj, mobilă inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului								
	Deviz local nr. 1-1		862.37				862.37	
		Total capitolul 1	Fara cheltuieli					
Capitolul 2. Obiectivul investiții de bază								
5	Deviz pe obiect 2-1	Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian	53,452.33	0.00	0.00	0.00	53,452.33	
		Total capitolul 2	53,452.33	0.00	0.00	0.00	53,452.33	
Capitolul 3. Obiecte auxiliare și de deservire								
	Deviz pe obiect 3-1	Total capitolul 3	41,057.56				41,057.56	
Capitolul 4. Obiecte energetice								
7	Deviz local nr. 4-1	Rețele electrice exterioare	1,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total capitolul 4	1,488.19	0.00	0.00	0.00	1,488.19	
Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport								
	Deviz pe obiect nr. 5-1	Total capitolul 5	3,790.05				3790.05	
Capitolul 6. Construcții ingineresti și rețele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze)								
10	Deviz pe obiect nr. 6-1	Rețelele de alimentare cu apă și canalizare (AC)	4,293.70	0.00	0.00	0.00	4,293.70	
		Total capitolul 6	4,293.70	0.00	0.00	0.00	4,293.70	
Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi								
11	Deviz local nr. 7-1	Amenajarea teritoriului	4,391.09	0.00	0.00	0.00	4,391.09	
		Total capitolul 7	4,391.09	0.00	0.00	0.00	4,391.09	
Suma contractată la Tender			Total capitolul 1-7	109,335.29	0.00	0.00	0.00	109,335.29
Capitolul 8. Organizarea lucrărilor de construcții								
12	NCM L.02.05-2012	Clădiri și construcții provizorii	Fara cheltuieli					
		Inclusiv rambursarea materialelor 15%						
13	CP L.01.01-2012 p.6.6	Plata autorizațiilor la conectarea rețelilor, transportarea lucrătorilor, metoda schimb - 0,9% din totalul cap.1-7	984.02				984.02	
		Total capitolul 8	984.02				984.02	
		Inclusiv rambursarea materialelor						
		Total capitolul 1-8	110,319.31	0.00	0.00	0.00	110,319.31	
		Inclusiv rambursarea materialelor						

Capitolul 9 . Alte cheltuieli								
14	NCM L.02.06-2012	Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții- montaj pe timp friguros 0.8% din totalul cap. 1-8	882.55	0.00	0.00	0.00	882.55	
15	CP L.01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energie electrică 110319,31 x 8 x 1.58 / 1000	1,394.44				1,394.44	
		Total capitolul 9	2,276.99	0.00	0.00	0.00	2,276.99	
		Total capitolul 1-9	112,596.30	0.00	0.00	0	112,596.30	
		Inclusiv rambursarea materialelor						
Capitolul 10 . Întreținerea direcției (supravegherea tehnică)								
16	CP L.01.01-2012 Anexa C	Supravegherea tehnică 1.1% din totalul cap. 1-9	1,238.56				1,238.56	
		Total capitolul 10	1,238.56	0.00	0.00	0.00	1,238.56	
Capitolul 12 . Lucrări de proiectare, prospectări, controlul de autor								
17	Contract	Lucrări de proiectare				0	0	
18	CP L.01.01-2012, pct.6.10.2	Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare 0.3 % din totalul cap. 1-9				0.00	0.00	
19	CP L.01.01-2012, pct.6.10.3	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz				0	0	
		Total capitolul 12				0.00	0.00	
		Total capitolul 1-12	113,834.86	0.00	0.00	0.00	113,834.86	
		Inclusiv rambursarea materialelor						
20	CP L.01.01-2012, pct. 6.11	Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute 2% din totalul cap.1-12	2276.70	0.00	0.00	0.00	2276.70	
		Total cu rezervă	116,111.55	0.00	0.00	0.00	116,111.55	
21	CP L.01.01-2012, pct. 6.12	Fondul SDNC – 0,5%						
		Total:	116,111.55	0.00	0.00	0.00	116,111.55	
22	CP L.01.01.2012 pct. 6.14	Taxa pe valoare adăugată (TVA) - 20%	23,222.31	0.00	0.00	0.00	23,222.31	
		TOTAL DEVIZ GENERAL	139,333.87	0.00	0.00	0.00	139,333.87	
		Inclusiv rambursarea materialelor						

Inginer șef de proiect

funcția, semnătura, numele, prenumele

Întocmit

funcția, semnătura, numele, prenumele