

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului – **Lucrari de reparatie a cladirei administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces**
2. Numărul și data contractului- Nr.4 din 30.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului – **Primaria s.Colibasi**
4. Adresa beneficiarului r-ul Cahul, s.Cilobasi, str.Libertatii nr.196
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>5 147 287.00</b>                                       | <b>285 960</b>                           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>5 147 287.00</b>                                       | <b>285 960</b>                           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 6(șase) luni
  - b) efectiv realizată - 6(șase) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – Nr.01 din 26.02.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.07.2026

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului – Piata agro-alimentara regionala „Cu drag din Colibasi”, s.Colibasi, r.Cahul.
2. Numărul și data contractului- Nr.00106290/EUMOLDOVA din 25.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului – UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.131
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>6 856 290.00</b>                                       | <b>380 905</b>                           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>6 856 290.00</b>                                       | <b>380 905</b>                           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată - 10(zece) luni
  - b) efectiv realizată - 10(zece) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – Nr.05-Cahul din 04.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.07.2026

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului – **Lucrari de reparatii capitale a fatadei edificiului Serviciului de Informatii și Securitate al RM, amplasat pe str.Vlaicu Parcalab 23**
2. Numărul și data contractului- **Nr.121/21 din 08.02.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului - **Serviciului de Informatii și Securitate al RM**
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- **antreprenorul sau antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>7 603 378.00</b>                                       | <b>422 410</b>                           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>7 603 378.00</b>                                       | <b>422 410</b>                           |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată - 8(opt) luni
- b) efectiv realizată - 8(opt) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – **Nr.06 din 01.07.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.07.2026

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului – **Reconstrucția, replanificarea, modernizarea construcției sănătate, asistență socială, blocul 04, mun.Ungheni, 37, nr.cad.92101106.280.04 (SSVVS) executată la obiectul Serviciul Specializat pentru Victemele Violentei Sexuale.**
2. Numărul și data contractului- Nr.CFW2022-047 din 08.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului – **UN Women Moldova**
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                      |                   |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                              | exprimată în moneda  | exprimată         |
|                                              | în care s-a încheiat | în echivalent     |
|                                              | contractul MDL       | dolari SUA        |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>3 247 673.00</b>  | <b>168 724.30</b> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>3 247 673.00</b>  | <b>168 724.30</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată - 7(sapte) luni
- b) efectiv realizată - 7(sapte) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Nr.1 din 14.03.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.07.2026

Semnat: semnatura electronica

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Eusevas Cons”