	

		

	

	

	

	

	






CAIET DE SARCINI 
1. [bookmark: OLE_LINK5]OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
	Nr. LOT
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor materiale și lucrărilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimativă, lei

	1.
	44163100-1
	Achiziția ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1 
	Conform Formularului de Deviz
	11.000.000

	
	45255400-3
	Reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea. 
	
	

	
	45321000-3
	Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului.
	
	



NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
2. LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE
Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. 
3. TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR
	Denumirea bunului/lucrării
	Termenul / durata 

	
	[bookmark: _Hlk70060229]Achiziția ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.3, CET Sursa 1
	90 de zile calendaristice de la data semnării contractului

	
	Reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea. Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului.
	150 de zile calendaristice de la data semnării contractului







4. SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR
Achiziția țevilor ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul de apă fierbinte ПТВМ-100 nr.3 este necesară pentru schimbarea elementelor neconforme a ecranelor, conductelor de rețea în limitele cazanului și restabilirea parametrilor inițiali de funcționare de proiect a cazanului de apă fierbinte ПТВМ-100 nr.3.
Documentaţia tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1.
	РД 10-577-03
	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr.221 din 29.12.10).

	2.
	NRS 35-03-59:2003
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte


5. CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR
5. Mediu de lucru - Apă;
Temperatura maximă de lucru 150 oC;
Presiunea maximă de lucru 2,5 MPa;
Țevile și colectoarele trebuie să fie realizate din Oțel 20 și să corespundă ТУ 14-3-460-75, laminat la rece (холоднокатаный);
Mărimile geometrice ale cordoanelor de sudură trebuie să corespundă cerințelor stipulate în РД 153-34.1-001-2001 (РТМ-1с);
Desenele tehnice cu dimensiunile și caracteristicile de realizare a ecranului frontal, din spate, laterale, precum și a conductelor apei de rețea (în limitele cazanului) sunt prezentate în anexele 1, 2 și 3.
Caracteristicile elementelor cazanului și a conductelor de rețea necesare pentru achiziții:
	Nr. 
d/o
	Nr. poziției
	Nr. desenului tehnic de execuție
	Denumirea
	Cantitate,
buc.
	Masa unitară,
kg
	Masa totală,
kg

	Ecranul frontal și din spate – desen tehnic 1050-01-00 СБ (Anexa 1)

	1. 
	2
	1008.01.02 СБ
	Colectorul de jos Ø273×11
	2
	778,8
	1557,6

	2. 
	3
	1008.01.03 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,46
	114,9

	3. 
	4
	1008.01.04 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,56
	115,1

	4. 
	5
	1008.01.05 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,3
	114,6

	5. 
	6
	1008.01.06 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,46
	114,9

	6. 
	7
	1008.01.07 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,46
	114,9

	7. 
	8
	1008.01.08 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	6
	57,46
	344,8

	8. 
	9
	1008.01.09 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,56
	115,1

	9. 
	10
	1008.01.10 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,3
	114,6

	10. 
	11
	1008.01.11 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	6
	57,3
	343,8

	11. 
	12
	1008.01.12 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,3
	114,6

	12. 
	13
	1008.01.13 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,3
	114,6

	13. 
	14
	1008.01.14 СБ
	Țeavă Ø60×4 cu pinteni
	2
	57,6
	115,2

	14. 
	15
	1008.01.00.01
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,1
	110,2

	15. 
	16
	1008.01.00.02
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,6
	111,2

	16. 
	17
	1008.01.00.03
	Țeavă Ø60×4
	14
	55,3
	774,2

	17. 
	18
	1008.01.00.04
	Țeavă Ø60×4 №I
	4
	55,1
	220,4

	18. 
	19
	1050.01.00.03
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	19. 
	20
	1008.01.00.05
	Țeavă Ø60×4
	4
	55
	220

	20. 
	21
	1008.01.00.06
	Țeavă Ø60×4 №I
	4
	55,7
	222,8

	21. 
	22
	1008.01.00.06
	Țeavă Ø60×4 №II
	2
	55,7
	111,4

	22. 
	23
	1008.01.00.07
	Țeavă Ø60×4
	2
	56
	112

	23. 
	24
	1008.01.00.08
	Țeavă Ø60×4
	2
	56
	112

	24. 
	25
	1008.01.00.09
	Țeavă Ø60×4 №I
	4
	55,7
	222,8

	25. 
	26
	1008.01.00.09
	Țeavă Ø60×4 №II
	2
	55,7
	111,4

	26. 
	27
	1008.01.00.10
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,2
	110,4

	27. 
	28
	1008.01.00.11
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,2
	110,4

	28. 
	29
	1008.01.00.12
	Țeavă Ø60×4 №I dreapta
	4
	56
	224

	29. 
	30
	1008.01.00.12
	Țeavă Ø60×4 №II stânga
	2
	56
	112

	30. 
	31
	1008.01.00.12
	Țeavă Ø60×4 №II dreapta
	2
	56
	112

	31. 
	32
	1008.01.00.13
	Țeavă Ø60×4 №I dreapta
	2
	56
	112

	32. 
	33
	1008.01.00.13
	Țeavă Ø60×4 №I stânga
	2
	56
	112

	33. 
	34
	1008.01.00.13
	Țeavă Ø60×4 №II dreapta
	2
	56
	112

	34. 
	35
	1008.01.00.13
	Țeavă Ø60×4 №II stânga
	2
	56
	112

	35. 
	36
	1050.01.00.05
	Țeavă Ø60×4
	4
	55,2
	220,8

	36. 
	37
	1050.01.00.04
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	37. 
	38
	1008.01.00.15
	Țeavă Ø60×4 dreapta
	2
	55,9
	111,8

	38. 
	39
	1008.01.00.15
	Țeavă Ø60×4 stânga
	2
	55,9
	111,8

	39. 
	40
	1008.01.00.16
	Țeavă Ø60×4 dreapta
	2
	55,9
	111,8

	40. 
	41
	1008.01.00.16
	Țeavă Ø60×4 stânga
	2
	55,9
	111,8

	41. 
	42
	1008.01.00.17
	Țeavă Ø60×4
	14
	55,4
	775,6

	42. 
	43
	1008.01.00.18
	Țeavă Ø60×4
	2
	56,6
	113,2

	43. 
	44
	1008.01.00.19
	Țeavă Ø60×4
	2
	55
	110

	44. 
	45
	1008.01.00.20
	Țeavă Ø60×4 №I
	8
	55,7
	445,6

	45. 
	46
	1008.01.00.20
	Țeavă Ø60×4 №II
	2
	55,7
	111,4

	46. 
	47
	1008.01.00.21
	Țeavă Ø60×4 №I
	8
	55,7
	445,6

	47. 
	48
	1008.01.00.21
	Țeavă Ø60×4 №II
	2
	55,7
	111,4

	48. 
	49
	1008.01.00.22
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,5
	111

	49. 
	50
	1008.01.00.23
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	50. 
	51
	1008.01.00.24
	Țeavă Ø60×4
	2
	56,2
	112,4

	51. 
	52
	1008.01.00.25
	Țeavă Ø60×4
	6
	55,2
	331,2

	52. 
	53
	1008.01.00.26
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,3
	110,6

	53. 
	54
	1008.01.00.27
	Țeavă Ø60×4
	6
	55,2
	331,2

	54. 
	55
	1008.01.00.28
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,1
	110,2

	55. 
	56
	1008.01.00.29
	Țeavă Ø60×4
	2
	56
	112

	56. 
	57
	1008.01.00.30
	Țeavă Ø60×4
	2
	56
	112

	57. 
	58
	1008.01.00.31
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,6
	111,2

	58. 
	59
	1008.01.00.39
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,4
	110,8

	59. 
	60
	ОМ-6038
	Bandă metalică
	2
	20
	40

	60. 
	61
	ОМ-8894
	Bandă metalică
	2
	19,8
	39,6

	61. 
	62
	ОМ-8960
	Bandă metalică
	8
	21,2
	169,6

	62. 
	63
	ОМ-8991
	Bandă metalică
	4
	21,9
	87,6

	63. 
	64
	ОМ-115406
	Bandă metalică
	2
	20
	40

	64. 
	65
	1008.01.15 СБ
	Căptușeala podelei
	2
	1030
	2060

	65. 
	66
	ОМ-115337
	Flanșă
	16
	11,4
	182,4

	66. 
	67
	
	Tablă 10×90×245 
	32
	1,73
	55,4

	67. 
	68
	
	Tablă 10×90×180
	24
	1,27
	30,5

	68. 
	69
	
	Tablă 10×60×120
	4
	0,56
	1,24

	69. 
	70
	
	Tablă 10×120×130
	8
	1,22
	9,8

	70. 
	71
	
	Cornier 45×45×4, l=30
	258
	0,082
	21,2

	71. 
	72
	
	Sârmă 04-6, l=40
	84
	0,009
	0,76

	72. 
	73
	
	Placă 10×15×40
	12
	0,047
	0,56

	73. 
	74
	
	Oțel rotund Ø12, l=130
	154
	0,11
	16,9

	74. 
	75
	04 СТП 3.37-70
	Placă 10×15×40
	408
	0,024
	9,8

	75. 
	76
	03H3-068-69
	Obturator
	32
	1,02
	32,6

	76. 
	77
	1050.01.00.10
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	77. 
	78
	1050.01.00.11
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	78. 
	79
	1050.01.00.08
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	79. 
	80
	1050.01.00.06
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,2
	110,4

	80. 
	81
	1050.01.00.01
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	81. 
	82
	1050.01.00.02
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	82. 
	83
	1050.01.00.09
	Țeavă Ø60×4
	2
	55,7
	111,4

	
	TOTAL ecranul frontal și din spate
	15084,26

	Ecranele laterale – desen tehnic de ansamblu ОМ 115402 (Anexa 2)

	Ecranul lateral blocul 1 – desen tehnic ОМ-115403 (Anexa 2)

	83. 
	2
	ОМ 8868
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,1
	116,2

	84. 
	3
	ОМ 8869
	Țeavă Ø60×4
	2
	57,7
	115,4

	85. 
	4
	ОМ 8870
	Țeavă Ø60×4
	2
	57,8
	115,6

	86. 
	5
	ОМ 8871
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,3
	116,6

	87. 
	6
	БК-137836
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,8
	117,6

	88. 
	7
	
	Țeavă Ø60×4, l=10320
	20
	57
	1140

	89. 
	8
	ОМ 8873
	Țeavă Ø60×4
	22
	57,6
	1267,2

	90. 
	11
	1008.02.00.01
	Țeavă Ø60×4
	2
	59,3
	118,6

	91. 
	12
	1008.02.00.02
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,7
	117,4

	92. 
	13
	1008.02.00.03
	Țeavă Ø60×4
	2
	59,3
	118,6

	93. 
	14
	1008.02.00.04
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,7
	117,4

	94. 
	15
	ОМ 8880
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,2
	116,4

	95. 
	16
	ОМ 8881
	Țeavă Ø60×4
	2
	58,4
	116,8

	96. 
	17
	ОМ 8882
	Țeavă Ø60×4
	2
	57,1
	114,2

	97. 
	18
	1008.02.02 СБ
	Colector de jos
	2
	518
	1036

	98. 
	19
	ОМ115406
	Bandă metalică
	2
	20
	40

	99. 
	21
	ОМ6201-1
	Scoabă
	4
	2,14
	8,56

	100. 
	23
	04 CТП 337-70
	Placă
	260
	0,024
	6,24

	101. 
	24
	ОМ8985
	Bandă metalică
	4
	20,5
	82

	102. 
	27
	03 Н3-068-68
	Obturator
	18
	1,02
	18,36

	Ecranul lateral blocul 2 – desen tehnic ОМ-115404 (Anexa 2)

	103. 
	2
	ОМ 8900
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,3
	88,6

	104. 
	3
	БК-137834
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,6
	89,2

	105. 
	4
	ОМ 8902
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,1
	88,2

	106. 
	5
	ОМ 8871
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,5
	89

	107. 
	6
	БК-137836
	Țeavă Ø60×4
	2
	45
	90

	108. 
	7
	
	Țeavă Ø60×4, l=10320
	20
	43,5
	870

	109. 
	8
	ОМ 8873
	Țeavă Ø60×4
	22
	44
	968

	110. 
	11
	1008.02.00.01
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,2
	88,4

	111. 
	12
	1008.02.00.02
	Țeavă Ø60×4
	2
	43,7
	87,4

	112. 
	13
	1008.02.00.03
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,2
	88,4

	113. 
	14
	1008.02.00.04
	Țeavă Ø60×4
	2
	43,7
	87,4

	114. 
	15
	ОМ 8880
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,5
	89

	115. 
	16
	ОМ 8904
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,6
	89,2

	116. 
	17
	ОМ 8882
	Țeavă Ø60×4
	2
	43,6
	87,2

	117. 
	19
	ОМ115406
	Bandă metalică
	2
	20
	40

	118. 
	21
	ОМ6201-1
	Scoabă
	4
	2,14
	8,56

	119. 
	23
	04 CТП 337-70
	Placă
	260
	0,024
	6,24

	120. 
	24
	ОМ8985
	Bandă metalică
	4
	20,5
	82

	Ecranul lateral blocul 3 – desen tehnic ОМ-115405 (Anexa 2)

	121. 
	2
	
	Țeavă Ø60×4, l=10320
	20
	43,5
	870

	122. 
	3
	ОМ 8873
	Țeavă Ø60×4
	20
	44
	880

	123. 
	4
	ОМ 8910
	Țeavă Ø60×4
	2
	43,6
	87,2

	124. 
	5
	ОМ 8911
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,2
	88,4

	125. 
	6
	ОМ 8912
	Țeavă Ø60×4
	2
	45
	90

	126. 
	7
	ОМ 8913
	Țeavă Ø60×4
	2
	45,4
	90,8

	127. 
	8
	1008.02.00.09
	Țeavă Ø60×4
	2
	62,3
	124,6

	128. 
	9
	1008.02.00.10
	Țeavă Ø60×4
	2
	62
	124

	129. 
	10
	ОМ 8916
	Țeavă Ø60×4
	2
	45
	90

	130. 
	11
	ОМ 8917
	Țeavă Ø60×4
	2
	44,5
	89

	131. 
	12
	1008.02.00.11
	Țeavă Ø60×4
	2
	62,3
	124,6

	132. 
	13
	1008.02.00.12
	Țeavă Ø60×4
	2
	60
	120

	133. 
	14
	1008.02.00.11
	Țeavă Ø60×4
	2
	62,3
	124,6

	134. 
	15
	1008.02.00.09
	Țeavă Ø60×4
	2
	62
	124

	135. 
	17
	ОМ 6038
	Bandă metalică
	6
	20
	120

	136. 
	18
	04 CТП 337-70
	Placă
	132
	0,024
	3,168

	137. 
	20
	ОМ 8923
	Reazem
	16
	0,35
	5,6

	138. 
	21
	БК-106756
	Scoabă
	16
	1,03
	16,48

	
	TOTAL ecranele laterale
	11208,4

	Conductele apei de rețea în limita cazanului – desen tehnic БК-107518 (Anexa 3)

	139. 
	1
	БК-137785
	Camerele conductelor
	Ansamblu
	1073
	1073

	140. 
	1
	БК-137781
	Teu
	2
	141
	282

	141. 
	2
	БК-137779
	Teu
	1
	247
	247

	142. 
	3
	БК-137775
	Profil teu dublu 30
	2
	9
	18

	143. 
	4
	БК-137776
	Reazem
	1
	167,4
	167,4

	144. 
	5
	БК-137777
	Ramă
	1
	79
	79

	145. 
	6
	БК-137782
	Guseu (косынка)
	12
	1,4
	16,4

	146. 
	7
	Н3-047-58
	Șaibă M20 GOST 10906-66
	8
	0,051
	0,412

	147. 
	8
	H3-031-65
	Piuliță M20 GOST 5915-62
	8
	0,054
	0,432

	148. 
	9
	H3-028-65
	Bulon M20×60 
GOST 7798-62
	8
	0,212
	1,696

	149. 
	10
	
	Placă 10×60×140
	4
	0,66
	2,64

	150. 
	11
	БК-137778
	Teu
	1
	247
	247

	151. 
	2
	БК-140185 МЧ
	Conducte
	2
	724
	1448

	152. 
	1
	БК-140187-03
	Țeavă Ø273×10
	2
	168
	336

	153. 
	2
	БК-140187-02
	Țeavă Ø273×10
	2
	121,6
	243,2

	154. 
	3
	БК-140187-04
	Țeavă Ø273×10
	2
	128,5
	257

	155. 
	4
	БК-140189
	Țeavă Ø273×10
	2
	120,6
	241,2

	156. 
	5
	БК-140190
	Țeavă Ø273×10
	2
	45,7
	91,4

	157. 
	6
	БК-140191
	Țeavă Ø273×10
	2
	136,8
	273,6

	158. 
	7
	43 ОСТ 24.520-03
	Inel 254
	10
	
	

	159. 
	3
	БК-140186-01 МЧ
	Conducte
	2
	746,5
	1493

	160. 
	1
	БК-140187
	Țeavă Ø273×10
	4
	180
	720

	161. 
	2
	БК-140187-01
	Țeavă Ø273×10
	2
	148
	296

	162. 
	3
	БК-140188
	Țeavă Ø273×10
	2
	237
	474

	163. 
	4
	43 ОСТ 24.520-03
	Inel 254
	6
	
	

	164. 
	4
	БК-140186 МЧ
	Conducte
	2
	746,5
	1493

	165. 
	1
	БК-140187
	Țeavă Ø273×10
	4
	180
	720

	166. 
	2
	БК-140187-01
	Țeavă Ø273×10
	2
	148
	296

	167. 
	3
	БК-140188
	Țeavă Ø273×10
	2
	237
	474

	168. 
	4
	43 ОСТ 24.520-03
	Inel 254
	6
	
	

	169. 
	5
	БК-140185-01 МЧ
	Conducte
	2
	724
	1448

	170. 
	1
	БК-140187-03
	Țeavă Ø273×10
	2
	168
	336

	171. 
	2
	БК-140187-02
	Țeavă Ø273×10
	2
	121,6
	243,2

	172. 
	3
	БК-140187-04
	Țeavă Ø273×10
	2
	128,5
	257

	173. 
	4
	БК-140189
	Țeavă Ø273×10
	2
	120,6
	241,2

	174. 
	5
	БК-140190
	Țeavă Ø273×10
	2
	45,7
	91,4

	175. 
	6
	БК-140191
	Țeavă Ø273×10
	2
	136,8
	273,6

	176. 
	7
	43 ОСТ 24.520-03
	Inel 254
	10
	
	

	Conductele apei de rețea în limita cazanului – desen tehnic 6106-TC (Anexa 3)

	177. 
	36
	6107-тс
	Flanșe cu obturator poz.36
	3
	320
	960

	178. 
	37
	6107-тс
	Bloc poz.37
	1
	202
	202

	179. 
	38
	6107-тс
	Bloc poz.38
	1
	237,2
	237,2

	180. 
	39
	6107-тс
	Bloc poz.39
	1
	706
	706

	181. 
	40
	6107-тс
	Flanșe cu obturator poz.40
	1
	320
	320

	
	TOTAL conductele apei de rețea în limita cazanului
	9380,2

	
	TOTAL 
	35672,86


* – în anexele caietului de sarcini 1, 2 și 3 sunt prezentate desenele tehnice de ansamblu indicate în tabelul de mai sus.
Elementele cazanului indicate în tabelul de mai sus sunt indicative, volumul total de elemente necesare de schimbat cât și metalul din care acestea trebuie confecționate trebuie de citit din desenele tehnice din anexele 1, 2, 3.
Colectoarele de sus a ecranelor din față și spate, cât și a ecranelor laterale nu vor fi schimbate.
Colectoarele de jos și conductele apei de rețea în limita cazanului vor fi schimbate în conformitate cu desenele tehnice din anexele 1, 2, 3.
Căptușeala, zidăria și termoizolarea cazanului în zona de schimbare a ecranelor, colectoarelor și conductelor apei de rețea în limita cazanului va fi demontată și evacuată la gunoiște de către Executant. În locul căptușelii, zidăriei și termoizolării vechi se va monta una nouă în conformitate cu desenele tehnice și indicațiile din anexa 4. Materialele necesare pentru căptușeală, zidărie și termoizolarea din zona de schimbare a ecranelor, colectoarelor și conductelor apei de rețea în limita cazanului vor fi asigurate de Executant.
 Elementele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.
6. VOLUMUL LUCRĂRILOR 
6.1. Lucrări de pregătire a platformei pentru executarea lucrărilor:
6.1.1. Montarea schelelor în focar. Schelele vor fi asigurate, montate și demontate de Executant. 
6.1.2. [bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]Demontarea căptușelii, zidăriei și termoizolației în zona de lucru.
6.1.3. Fixarea arzătoarelor în poziția inițială. Metalul necesar pentru fixare va fi asigurat de beneficiar.
6.1.4. Evacuarea de pe platforma de lucru a termoizolării, zidăriei și căptușelii vechi și transportarea la gunoiște de către Executant.
Lucrări de demontare:
6.1.5. Demontarea căptușelii, zidăriei și termoizolației de pe ecranele cazanului și conductele de rețea.
6.1.6. Evacuarea de pe platforma de lucru a termoizolării vechi, termoizolarea care nu mai poate fi utilizată va fi transportată la gunoiște de către Executant.
6.1.7. Demontarea țevilor ecranului frontal, din spate și laterale împreună cu colectoarele de jos a acestora. 
6.1.8. Demontarea conductelor apei de rețea în limitele cazanului (indicate în anexa 3).
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Lucrări de montare:
6.1.9. Montarea țevilor ecranului frontal, din spate și laterale împreună cu colectoarele de jos a acestora.
6.1.10. Montarea conductelor de rețea în limitele cazanului (indicate în anexa 3).
6.1.11. Montarea căptușelii, zidăriei și termoizolației în zona de unde a fost demontată.
6.1.12. Volumul detaliat de lucrări pentru schimbarea țevilor de ecran, a conductelor de rețea și a izolării termice este prezentat în anexa 5.1.
[bookmark: OLE_LINK78]Alte lucrări:
6.1.13. Până la începerea lucrărilor de sudură, în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), Executantul va prezenta Beneficiarului spre examinare 2 mostre sudate de către sudorul ce va fi implicat în procesul de montare a elementelor. Mostrele trebuie să fie realizate conform următoarelor cerințe:
· prima mostră va fi sudată cap-cap din 2 segmente de țeavă cu Ø60×4mm și lungimea fiecărui segment de minim 200mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 7, tip sudură-C17);
· a doua mostră va fi realizată prin sudură cap-cap din 2 segmente de țeavă cu Ø219(273)×8(10)mm și lungimea fiecărui segment de minim 200mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 7, tip sudură-C17);
În cazul în care se vor depista imperfecțiuni inadmisibile în metalul cordoanelor de sudură a mostrelor realizate după efectuarea controlului nedistructiv de către Beneficiar, sudorul va realiza repetat mostre spre control. Dacă se depistează imperfecțiuni inadmisibile pe mostra realizată repetat, atunci sudorul nu va fi admis spre realizarea lucrărilor.
6.1.14. La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat mobile, care trebuie să fie asigurate de Executant.
6.1.15. După finisarea lucrărilor de montare, va fi necesar de restabilit stratul anticoroziv al elementelor metalice și toate inscripțiile, care au fost deteriorate în procesul de executare a lucrărilor.
6.1.16. La toate lucrările ascunse Executantul va întocmi actele respective și în termen, care vor fi contrasemnate de ambele părți.
6.1.17. La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, inclusiv țevile de ecran și colectoarele demontate, Executantul va întocmi acte de defectare (acte de demontare și predare la depozitul central) care vor fi contrasemnate de ambele părți.

Lucrări de control a metalului:
6.1.18. Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.
6.1.19. După demontarea țevilor ecranelor se va efectua defectoscopia capilară a orificiilor colectoarelor de sus.
6.1.20. Toate rosturile de sudură ale țevilor noi montate vor fi verificate în volum de 100 % cu metode nedistructive (ultrasunet).
6.1.21. După montarea țevilor în colectoare, la cordoanele de colț, se va efectua defectoscopia capilară pentru depistarea defectelor.
6.1.22. Executantul va pregăti și verifica rosturile de sudură cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de control al metalului la țevile noi montate.
6.1.23. Volumul detaliat de lucrări și materiale necesare pentru controlul metalului este prezentat în anexa 5.1.
6.1.24.  La finalizarea lucrărilor, Executantul va prezenta specialiștilor Laboratorului de Control al Metalelor ai „TERMOELECTRICA” SA, rapoarte tehnice de control al metalului coordonate cu expertul din cadrul organului de expertiză în domeniul securității industriale (SRL „CTSIC”).
6.1.25. Rapoartele elaborate în baza rezultatelor lucrărilor trebuie să fie îndosariat; numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului raportului tehnic și să fie aplicată ștampila umedă a companiei care a efectuat lucrarea.
6.1.26. Rapoartele prezentate trebuie să fie însoțite de copiile permiselor de exercitare a personalului implicat în procesul de control nedistructiv al metalului și pentru toate metodele aplicate. Se vor anexa copiile certificatelor valabile de verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul de control al metalului.
6.1.27. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele necesare conform legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase și alte acte normative în vigoare ale Republicii Moldova, Executantul este obligat să le execute/elaboreze, și să le coordoneze cu organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (CTSIC).
6.1.28. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” SA.
6.1.29. „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.
7. CONDIȚII GENERALE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.
Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al centralei, Executatul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectul cu proiectantul centralei și cu organismul de expertiză în domeniul securității industriale (CTSIC).
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba în comun cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de achiziționare a bunurilor și realizare a lucrărilor, în 2 exemplare - unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.
Executantul este obligat să livreze bunurile și să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic aprobat. 
Dacă Executantul va încălca graficul  aprobat cu  mai mult de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru remedierea situației (mărirea echipelor de executare a lucrărilor, executarea lucrărilor în 2-3 schimburi ș.a), „TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.
Executorul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Planul de Execuție al Lucrărilor de reparație a cazanului ПТВМ-100 Nr. 3 care va include minimum următoarele:
7.1.1. Cuprinsul Planului de Execuție al Lucrărilor.
7.1.2. Borderoul lucrărilor planificate.
7.1.3. Graficul liniar și graficul de rețea pentru executarea lucrărilor.
7.1.4. Planul de amplasare a elementelor utilajului dezasamblat și locurile de muncă în procesul de executare a lucrărilor.
7.1.5. Planul de utilizare a mecanismelor de ridicat staționare sau nestaționare, în care se va indica metodele de agățare a utilajului și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de utilizare a macaralelor și mecanismelor de ridicare. Toate lucrările trebuie executate în conformitate cu NSR 35-03-96:2008 - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor și NRS 35-03-73:2006 - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).
7.1.6. Măsurile de securitate a muncii la executarea lucrărilor incluse în borderoul lucrărilor.
7.1.7. Programa de recepție și punere în funcțiune a utilajului după reparație.
Executantul, cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
7.1.8. [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]listele cu subantreprenorii (după caz) care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;
7.1.9. listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din deviza de cheltuieli.
Executantul va executa lucrările cu toate materialele proprii (electrozi, termoizolare, oxigen, propan, conducte, metale, consumabile pentru controlul nedistructiv etc.).
Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
În timpul executării lucrărilor cazanele vecine se pot afla în funcțiune.
Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.
Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul de mai jos.
Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	NRS 35-03-59:2003
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte

	2. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	3. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	4. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	5. 
	РД 10-577-03
	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций 

	6. 
	RG RD 03-29-2003
	Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte.

	7. 
	РД 34.17.302-97
	Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

	8. 
	РД 03-606-03
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

	9. 
	EN ISO 17637
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire

	10. 
	EN ISO 16810
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

	11. 
	EN ISO 17640
	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare

	12. 
	EN ISO 11666
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare

	13. 
	EN ISO 16827
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor

	14. 
	EN ISO 3452-1
	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Partea 1. Principii generale.

	15. 
	EN ISO 3452-4
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament

	16. 
	CEN/TR 17108
	Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici

	17. 
	EN ISO 10893-4
	Examinări nedistructive ale țevilor de oţel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecțiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate

	18. 
	EN 10228-2
	Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante

	19. 
	EN ISO 23277
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

	20. 
	NRS 35-05-32:2001
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate.



[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]La încălcarea regulamentelor din tabelul de mai sus, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor din tabelul de mai sus, 
„TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.


8. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]CONDIȚII DE RECEPȚIE
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Condiții de recepție a bunurilor
8.1.1. Controlul detaliat de intrare a elementelor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului „TERMOELECTRICA” SA. 
8.1.2. Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte toate certificatele de calitate a elementelor și acestea trebuie să conțină toată informația referitor la calitatea bunului în conformitate cu cerințele stipulate în Tabelul 1 al ТУ 14-3Р-55-2001. 
8.1.3. Specialiștii ”Termoelectrica” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor prelua mostre (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru stabilirea corespunderii calității. Mostrele vor fi preluate în prezența responsabililor companiei care va livra bunul, și se va întocmi actul de preluare a mostrelor care va fi contrasemnat de ambele părți.
8.1.4. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului corespunderii calității, beneficiarul este în drept să se refuze de elemente (să returneze elementele) fără a le achita.
Condiții de recepție a lucrărilor
La finalizarea lucrărilor, în termen de 7 zile, Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică de executare a lucrărilor (raportul tehnic) – un exemplar original și o copie autentificată cu ștampila umedă și procesele verbale de recepție a lucrărilor. Dacă, în decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul nu va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate. 
Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
8.1.5. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
8.1.6. Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de preturi.
Documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor trebuie să conțină:
8.1.7. Pașaportul elementelor, inclusiv desenele tehnice de montare, de execuție, specificația;
8.1.8. Controlul nedistructiv a rosturilor de sudură executat de specialiști certificați;
8.1.9. Copiile certificatelor/legitimațiilor/permiselor de exercitare cu termene valabile ale   specialiștilor care au participat la efectuarea lucrărilor de sudură și control nedistructiv;
8.1.10. Certificatele de calitate a tuturor materialelor utilizate;
8.1.11. Alte certificate necesare în conformitate cu legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase și alte acte normative în vigoare ale Republicii Moldova.
Recepția finală a lucrărilor se va efectua după ce se vor executa încercările hidraulice (testarea la presiune) a cazanului (elementele nou montate) în conformitate cu NRS 35-03-59:2003 - Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte;
8.1.12. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.
8.1.13. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.
8.1.14. În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.
8.1.15. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
8.1.16. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
8.1.17. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.
9. CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR
Date generale despre participant;
Certificat de înregistrare a întreprinderii;
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
Declarație privind experiență similară;
[bookmark: _Hlk128126080]Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;
Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);
Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.
În ofertă trebuie prezentate separat cheltuielile pentru achiziția bunurilor și lucrărilor (la  semnarea contractului Executantul va prezenta devizele detaliate de executare a lucrărilor).
Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul 52 din 30.03.2023 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf).
9.1. Cerințe obligatorii la prezentarea ofertei pentru achiziția elementelor de conducte pentru cazanul ПТВМ-100 Nr. 3. 
9.1.1. În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului). 
9.1.2. La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a bunurilor activează în domeniul producerii echipamentului similar mai mult de 10 ani (lista de referință).
9.1.3. Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5.
9.1.4. În ofertă trebuie să fie indicată data când elementele vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.
9.1.5. În ofertă trebuie să fie specificate materialele și standardele din care sunt executate elementele.
9.2. [bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Cerințe obligatorii la prezentarea ofertei pentru achiziția lucrărilor de schimbare a ecranelor și a conductelor de rețea al cazanului ПТВМ-100 Nr. 3.
9.2.1. În ofertă trebuie să fie prezentate permisele de exercitare,  legitimațiile sudorilor, certificatele de competență cu termen valabil ale personalului ce va fi implicat la realizarea lucrărilor și  avizul de expertiză tehnică care demonstrează că ofertantul are dreptul de executare a lucrărilor indicate în caietul de sarcini.
9.2.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor inclusiv controlul nedistructiv și care trebuie să fie verificate/calibrate în conformitate cu legislația în vigoare (prezentarea documentelor confirmative este obligatorie).
9.2.3. Prezentarea termenului de executare a lucrărilor.
10. CONDIŢII CONTRACTUALE
10.1. Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:
10.1.1. pașaportul elementelor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata normată de exploatare;
10.1.2. desenele tehnice de montare a țevilor de ecran, a colectoarelor și a conductelor de rețea. 
10.1.3. certificatele de calitate a echipamentului;
10.1.4. certificatele de origine a echipamentului;
10.1.5. certificatele de origine a materialelor (metalelor) din care s-a produs echipamentul, certificatul de origine a materialelor trebuie să conțină componența chimică detaliată a elementelor, rezultatele încercărilor tehnologice și alte încercări;
10.1.6. certificatele de conformitate a echipamentului;
10.1.7. certificatul de garanție a bunului și lucrărilor minim – 24 luni.
10.2. Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:
10.2.1. Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;
10.2.2. Procesul verbal de recepție a lucrărilor.
Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.
10.3.  În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:
· Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;
· Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

11. RELAȚII DE CONTACT:
Ababii Sergiu       - tel.: 022-385-380; 
Mancaș Oleg        - tel.: 022-385-377; 

Anexele prezentului caiet de sarcini:  
ANEXA 1 – Ecranul frontal și din spate;
ANEXA 2 - Ecranele laterale;
ANEXA 3 – Conductele apei de rețea în limita cazanului;
ANEXA 4 – Zidăria și termoizolarea;
ANEXA 5 - Deviz: Volumele de lucrări și materiale/ bunuri necesare - Reparatia capitală a cazanului ПТВМ-100  nr.3 cu demontarea,montarea ecranelor si conductelor de retea. Restabilirea izolatiei termice.
ANEXA 5.1 - Deviz: Volumele de lucrări și materiale/ bunuri necesare - Controlul metalului la schimbarea ecranelor și conductelor de rețea al cazanului  ПТВМ 100 Nr.3.
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