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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18 

privind achiziţia prin Licitație publică   

 

“ 14”  iulie 2025                                                                                                                         or. Ștefan Vodă 

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

      Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21423469  ocds-b3wdp1-MD-

1748005896467 din data 23 mai 2025, între Consiliul raional Ștefan Vodă, cu sediul în or. Ștefan 

Vodă, str. Libertății, nr.1, telefon: 0(242) 25320, 0(242)  0(242) 22058 fax: 0(242) 23410, e_mail: 

consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 

1007601010932, reprezentat de președintele raionului doamna Olga LUCHIAN, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte, şi FCP LINCONS S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. 

Industrială, 50, MD2037, telefon: 022410094, fax:, e-mail. lincons.srl@gmail.com , autentificat prin 

cod unic de înregistrare nr. 1002600018615, autorizat pentru activitatea în construcţii: reprezentat de 

domnul Zingan Alexandru, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de reparația capitală a drumului L584.1 

drum de acces spre s. Copceac, km 2.98 - km 4.48 în conformitate cu prevederile devizelor și 

caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor 

tehnice în vigoare. 

 

1. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este, iulie – decembrie 2025. 

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract. 

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare 

a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al 

Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenorul general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau 

a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din 

ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, 

privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 

convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. 

În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 354 808,75 lei (șase 

milioane trei sute cincizeci și patru mii opt  sute opt lei ), 75 bani, inclusiv TVA 1 059 134,79 (un 

milion cincizeci și nouă mii una sută treizeci și patru lei), 79 bani. 

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea procesului-verbal 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului.  

3.6 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi constituită prin rețineri succesive directe din plata 

cuvenită pentru facturile fiscale înaintate în cuantum de 5 % . Garanția de bună execuție a contractului 

este valabilă până la expirarea contractului conform HG nr.638/26.08.2020.. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.  

4.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive 
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cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

4.4 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar  

b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național 

pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.  

4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.  

4.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi intarzierile sau intreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să  transfere  suma 

de 5 %   pe  contul stipulat în nr.3.6 a prezentului contract  conform facturilor de executare a lucrărilor.  

4.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general de  Beneficiar  la  expirarea  

termenului contractului.  

4.12 Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 

în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua 

sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 

celor explicite în contract.  

4.13 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

4.14 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. 

Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept 

confidenţiale.  

4.15 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 

cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 



4 
 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului general.  

4.16 Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului general.  

4.18  Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 

să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.19 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.20  Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 

cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligațiilor legale şi profesionale. 

4.21 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.22 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.23 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.24 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.25  Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   
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6. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE 

6.1  Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract. 

6.2  În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe 

care aceştia le vor executa.  

6.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.  

6.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei 

subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 

întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2  Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut 

în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 

pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5  Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier şi, după caz, 

a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească 

orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa dirigintele de șantier , 

proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. 

Dirigintele de șantier  şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

8.6  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.  

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
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Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 5 ani.  

9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.  

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin 

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1 Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru daună provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite.  

10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de  0,1% din valoarea lucrărilor rest 

de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 
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partea inculpă a intrat în întârziere. Suma penalizarii calculata va fi extrasa din procesul-verbal de 

executare a lucrărilor și nu se va transfera operatorului economic. 

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru  neexecutarea 

obligaţiile contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 

12. REZOLUTIUNEA  CONTRACTULUI    

12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru; 

b) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere 

a lucrărilor;  

c) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 

nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.   

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.  

12.5 În cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a rezolvit  contractul.  

12.6 După rezolutiunea  contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezolutiunii  contractului. 
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9. DISPOZIŢII FINALE 

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Oferta financiară; 

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3  În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.  

13.4  Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data de 14 iulie 2025, fiind valabil până la 31 decembrie 2025.  

 

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL GENERAL 

FCP LINCONS S.R.L. 

BENEFICIARUL 

Consiliul raional  Ștefan Vodă 

Adresa poştală: mun. Chişinău, sec. Ciocana, str.       

Industrială, 50, MD2037 
Adresa poştală: or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr.1  

Telefon: 022410094, 079447594 

e-mail. lincons.srl@gmail.com 
telefon: 0 242 22401, 22454 

Cod fiscal: 1002600018615 cod fiscal: 1007601010932 

Banca: BC „OTP BANK” SA Banca:  Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat 

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X 

IBAN  MD85MO2224ASV80748637100 IBAN:   MD87TRPDBG312120C11617AB  

 

15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR GENERAL          BENEFICIAR 

_________________Alexandru ZINGAN  

                               L.Ş. 

     

_______________   Olga LUCHIAN   

                          L.Ş. 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 18 

din „14”  iulie  2025 

 

Specificaţia tehnică 

Numărul procedurii de achiziţie 21423469 din 23 mai 2025 

 

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație  capitală a drumului L584.1 drum de acces spre s. Copceac, km 2.98 - km 4.48 

Denumirea bunului 

Denumirea 

modelului 

bunuluii 

Ţara de 

origine 
Producătorul 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Lucrări       

Lucrări de reparație  capitală a 

drumului L584.1 drum de acces 

spre s. Copceac, km 2.98 - km 

4.48 

lucrări RM RM Caietul de sarcini Caietul de sarcini  

TOTAL       

       

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR GENERAL          BENEFICIAR 

  

                                             Alexandru ZINGAN 

                               L.Ş. 

    

                                       Olga LUCHIAN   

  L.Ş. 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 18 

din „14”  iulie  2025 

SPECIFICAȚIA DE PREȚ 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor/ 

serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti 

tatea 

Preţ unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma fără 

TVA 

Suma cu 

TVA 

Ter 

menul 

de 

livrare/ 

pres- 

tare 

Clasi- 

ficaţie 

buge 

tară 

(IBAN) 

Disc 

ount % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Lucrări          

45200000-9 Lucrări de reparație  

capitală a drumului 

L584.1 drum de acces 

spre s. Copceac, km 2.98 

- km 4.48 

km 1,100 4814249,05 5777098,86 5 295 673,96 6 354 808,75 iulie-  

decembrie 

M
D

8
7
T

R
P

D

B
G

3
1
2

1
2
0

C
1

1
6
1
7

A
B

 

 

 TOTAL     5 295 673,96 6 354 808,75    

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR GENERAL                BENEFICIAR 

  

                                           Alexandru ZINGAN 

                               L.Ş. 

                                  

                                             Olga LUCHIAN   

  L.Ş. 
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