



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primaria s.Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia 85** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.ocds-b3wdp1-MD-1695641441810** din **06.10.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului « **Строительно-ремонтные работы в детских садах с. Конгаз**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» **SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **06.10.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ **Primaria s.Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia 85** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Строительно-ремонтные работы в детских садах с. Конгаз**» prin procedura de achiziție - **Запрос ценовых ofert (работы)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **07.12.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **06.10.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
« Строительно-ремонтные работы в детских садах с. Конгаз »

| Denumirea etapelor de construcție | Anul 2023 | |
|---|-----------|-----------|
| | octombrie | noiembrie |
| Организационно-подготовительные работы | | |
| Лот №1. Устройство теневого навеса, дорожки к теновым навесам в Д/с№1 "Гармония" | | |
| Разработка грунта | | |
| Укладка песка | | |
| Укладка баласта | | |
| Укладка бордюров | | |
| Укладка брусчатка | | |
| Устройство навеса | | |
| Лот №2. Утепление восточного фасада. Блок А2 Д/с№2 "Улыбка" | | |
| Цоколь | | |
| Стены | | |
| Откосы оконные и дверные | | |
| Лот №3. Ремонт фундамента и отмостка в Д/с№3 "Родничок" | | |
| Фундамент. Устранение просадки угла здания | | |
| Устройство отмостки | | |
| Лот №4. Утепление фасада одинарного домика №2 Д/с№4 "Светлячок" | | |
| Демонтажные работы | | |
| Наружная заглаженная штукатурка | | |
| Грунтовка поверхностей стен и откосов | | |
| Наружная штукатурка стен | | |
| Нанесение вручную шпатлевки | | |
| Наружная окраска фасадов | | |
| Декоративный набрызг | | |
| Отливы для окон | | |
| Лот №5. Благоустройство площадок и дорожек, ремонт каркаса кровли одинарного домика №4 с заменой элементов в д/с№5 "Теремок" | | |
| Демонтажные работы | | |
| Разработка грунта | | |
| Разборка тротуара | | |
| Бордюр маленький | | |
| Укладка песка | | |
| Укладка баласта | | |
| Устройство тротуарной плитки | | |
| Процесс сдачи объекта заказчику | | |

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Капитальный ремонт общежития №8»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.2 din 13/08/2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Светловский Аграрно-технический Колледж**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Ленина 22**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 5 654 449,60 | 332 614,68 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 5 654 449,60 | 332 614,68 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **17 (saptesprezeci) luni**
 - b) efectiv realizată: **17 (saptesprezeci) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№1 din 16.05.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.10.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Renovarea acoperișului la școala B. Yanakoglo din satul Copceac, UTA Gagauzia»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. FY22-CM-SUD (01) din 21.01.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova)**
4. Adresa beneficiarului: **bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială(la data semnării contractului) | 1 370 709,75 | 76 150.54 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 1 370 709,75 | 76 150.54 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată: **12 (douasprezece) luni**
- b) efectiv realizată: **12 (douasprezece) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 03/03/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.10.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Строительные работы по ремонту крыши** »
 2. Numărul și data contractului: **Nr.10/12 din 10/12/2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Колледж им. М. Чакура**
 4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Ленина,160**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|---|---------------------|------------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 549 835.90 | 30 546.43 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 632 146.44 | 35 119.25 |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: **11 (unsprezece) luni**
 - b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 26/12/2020.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: ___ 06.10.2023 _____
- Semnat: _____
- Nume: ___ Protiuc N.I. _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____
- Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные работы Регионального Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина*»

2. Numărul și data contractului: *Nr.ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 din ianuarie 2019*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Comitetul Executiv UTA Gagauzia*

4. Adresa beneficiarului: *mun.Комрат, ул.Ленина,196*

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) **2 542 684,32**

149 569,66

b) finală(la data finalizării contractului) **2 542 684,32**

149 569,66

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **4 (patru) luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 26/12/2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___ 06.10.2023 _____

Semnat: _____

Nume: ___ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « Ремонтные работы в детском саду №6 мун.Комрат.»
2. Numărul și data contractului: **nr. 190 din 21.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
|--|---|--|

a) inițială(la data semnării contractului) **1 450 032,95**

85 296,05

b) finală(la data finalizării contractului) **1 450 032,95**

85 296,05

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată: **4 (patru) luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 25/10/2018.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.10.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Работы по обустройству зоны отдыха с.Копчак АТО Гагаузия (Строительство парка III этап)*»
 2. Numărul și data contractului: **Nr.63 din 03/05/2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
 4. Adresa beneficiarului: **s.Copceac, str.Lenina,124**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
q) antreprenor asociat
r) subantreprenor
- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 2 561 728,69 | 142 318,26 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 2 561 728,69 | 142 318,26 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată: **7 (sapte) luni**
b) efectiv realizată: **7 (sapte) luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 01/12/2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___ 06.10.2023 _____

Semnat: _____

Nume: ___ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Капитальный ремонт IV этажа общежития Комратского Государственного Университета»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 49/21 din 29.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea de Stat din Comrat**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Galatan,17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială(la data semnării contractului) | 2 258 404.05 | 125 466.89 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 2 258 404.05 | 125 466.89 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **8 (opt) luni**
 - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21.01.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.10.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные работы здания детского сада с.Копчак* »
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1543233653789 din 04 ianuarie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială(la data semnării contractului) | 1 625 981.04 | 95 645.94 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 1 625 981.04 | 95 645.94 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată: **3 (trei) luni**
- b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 27/12/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___06.10.2023_____

Semnat: _____

Nume: ___Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL_____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат*»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 162 din 10.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Комрат, ул.Третьякова,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială(la data semnării contractului) | 2 088 000,18 | 116 000,00 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 2 088 000,18 | 116 000,00 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată: **7 (sapte) luni**
 - b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 13/10/2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___06.10.2023_____

Semnat: _____

Nume: ___Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL_____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2022)

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|
| 2022 год | | | | | | |
| 1 | Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского района | Primaria s.Copceac | contractant unic | 6 844 330,15 | 6 | № 01 din 01.11.2022 |
| 2 | Работы по обустройству зоны отдыха с.Копчак АТО Гагаузия (Строительство парка III этап) | Primaria s.Copceac | contractant unic | 2 561 728,69 | 5 | № 01 din 20.09.2022 |
| 3 | Lucrari de reparatie a trotuarelor in s.Cotovscoe (fara costul materiale de constructie) | Primaria s.Cotovscoe | contractant unic | 243 964,51 | 1 | № 01 din 15.06.2022 |
| 4 | Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale 76,47 km, raionul Leova, pentru anul 2022 | Consiliul raional Leova, Strada Independenței 5 | contractant unic | 514 861,65 | 5 | № 01 din 07.10.2022 |
| 5 | Reparatia capitala a trotuarului din str.Mihalcea Hincu (partea stanga, sector str.Sfinta Maria si pod) | Primaria or.Hincesti, Strada Mihalcea Hîncu | contractant unic | 1 931 251,12 | 6 | № 01 din 19.12.2022 |
| 6 | Constructia parcarii auto la drumul de acces catre lacul Beleu s.Slobozia Mare, r.Cahul contributie la proiectul EU4Moldova Regiuni cheie Cahul si Ungheni | Primaria Slobozia Mare , Raionul Cahul | contractant unic | 924 430,2 | 4 | № 01 din 27.12.2022 |
| 7 | Renovarea acoperișului la școala B. Yanakoglo din satul Copceac, UTA Gagauzia | USAID (IREX) Stefan cel Mare 202, Chisinau, Moldova | contractant unic | 1 370 709,75 | 9 | № 01 din 01.12.2022 |
| 8 | Lucrarile de constructii a liniei de alimentare cu energie electrica a cartietului locativ din or.Cantemir, Zona de odihna | Primaria or.Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2 | contractant unic | 425 485,48 | 6 | № 01 din 25.10.2022 |
| 9 | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов) | Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36 | contractant unic | 2 088 000,18 | 5 | № 01 din 13.10.2022 |
| 10 | Ремонт складского помещения д/с №4 мун.Комрат и укладка брусчатки и монтаж бордюров в мун.Комрат | Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36 | contractant unic | 1 108 366,28 | 7 | № 01 din 24.12.2022 |
| 11 | Renovarea trotuarului si scarilor de acces (portiunea str.Florilor 2/2-str.Florilor 32) mun.Chisinau | Pretura sectorul Riscani, Strada Kiev 3, Chișinău | contractant unic | 4 655 880,00 | 6 | № 01 din 20.12.2022 |
| 12 | Reparatia capitala a trotuarului din | Primaria | contractant | 1 931 251,12 | 6 | № 01 din |



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------|--------------|---|---------------------|
| | str.Mihalcea Hincu (partea stanga, sector str.Sfinta Maria si pod) | or.Hincesti, Strada Mihalcea Hincu | unic | | | 19.12.2022 |
| 13 | Renovarea trotuarului bd.Cuza Voda, perimetrul str.Sarmizegetusa - bd.Dacia, cestorul Botanica, mun.Chisinau | Pretura sectorul Botanica, str.Teilor 10, Chişinău | contractant unic | 3 505 740,49 | 6 | № 01 din 21.12.2022 |
| 14 | Капитальный ремонт и монтаж системы отопления помещения под Центр в здании Гимназии им. С.Курогло мун.Комрат | Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36 | contractant unic | 333 683,82 | 1 | № 01 din 20.12.2022 |
| 15 | Закупка брусчатки (катушка) для примэрии с.Гайдар | Primaria s.Gaidar str. Sovetscaia, 36 | contractant unic | 479 400,00 | 3 | № 01 din 23.08.2022 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ____Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL_____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Camion IVECO | buc. | 1 | - |
| 2. | Tractor MTZ-80 | buc. | 1 | |
| 3. | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | buc. | 2 | |
| 4. | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | buc. | 1 | |
| 5. | Masina de gaurit electrica | buc. | 2 | |
| 6. | Aparat de sudura pentru polifisiune | buc. | 1 | |
| 7. | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg | buc. | 5 | |
| 8. | Dreptar cu nivela | buc. | 3 | |
| 9. | Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | buc. | 1 | |
| 10. | Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric | buc. | 1 | |
| 11. | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | buc. | 1 | |
| 12. | Malaxor de chituri | buc. | 1 | |
| 13. | Dispozitiv pentru gaurit placi | buc. | 2 | |
| 14. | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | buc. | 2 | |
| 15. | Грейдер | buc. | | 2 |
| 17. | КАМАЗ | buc. | | 1 |
| 18. | Каток ВОМАГ | buc. | | 2 |
| 19. | Камаз-самосвал | buc. | 1 | |
| 20. | Экскаватор | buc. | 1 | 1 |
| 21. | Бульдозер С-130 | buc. | | 1 |
| 22. | Дранглайн | buc. | | 1 |
| 23. | ЗИЛ-самосвал | buc. | | 1 |
| 24. | Бобкат | buc. | | 1 |
| 25. | Манипулятор | buc. | 1 | |
| 26. | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 | buc. | | 1 |
| 27. | Uzina de asfalt | buc. | | 1 |
| 28. | Freza | buc. | | 1 |
| 29. | Compactor de asfalt | buc. | | 1 |
| 30. | Finisor | buc. | | 1 |
| 31. | Gudronator | buc. | | 1 |
| 32. | Бурильно-крановая машина | buc. | | 1 |

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numarul certificatului de atestare și data eliberării |
|--|--|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</u> | | | | | |
| 1. | <u>Arabadji Ivan</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4) | Super. | 2 | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов) | Nr.0715 din 12.12.2019 |
| 2. | <u>Bogoev Nicolai</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie (2a); | Super. | 6 | Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского района | Nr.1055 din 04.09.2020 |
| 3. | <u>Rudenco Boris</u> – diriginte de santier- constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale: fântâni arteziene (5a). | Super. | 12 | Строительство бюветов (станций очистки воды) в с.Копчак Чадыр-лунгского района по проекту "Расширение возможностей жителей в с.Копчак путем обеспечения | № 1454 din 02.07.2021 |
| 4. | <u>Popovici Victor</u> – diriginte de santier - constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale: porturi și debarcadere (5b). | Super. | 12 | Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1: от ул.Московская до ул.Освобождения) и (Лот2: от ул.Гаврилюка до комратского водохранилища) в мун.Комрат Lucrari de termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti r-ul Cahul | № 1454 din 02.07.2021 |
| <u>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor</u> | | | | | |
| 5. | <u>Tofan Anatolie</u> - diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor - Instalatii si rețele de alimentare cu apa si canalizare (1); instalatii si rețele de incalzire (2) | Super. | 11 | Lucrările de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Устройство подземного ливнепровода с противопоаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат | № 0446 din 10.02.2021 |



Sud-Terra

Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--|-----------------------|
| 6. | Godorozea Dumitru – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare(1); Instalatii si retele de incalzire(2); Instalatii de ventilatie și climatizare(3). | Super. | 6 | Устройство подземного ливне провода в противопавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов) | № 0332 din 08.12.2020 |
| 7. | Velcev Ivan – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); | Super. | 16 | Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа | № 0220 din 27.11.2019 |
| 8. | Manastirli Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5). | Super. | 14 | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP | № 0260 din 27.11.2019 |
| 9. | Cotruta Vitalie – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii și rețele de telecomunicații (6). | Super. | 7 | Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа | № 0559 din 24.11.2021 |
| 10. | Cinali Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7) | Super. | 14 | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат | № 0547 din 22.09.2021 |
| 11. | Poleacov Maxim –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie și climatizare (3); Instalatii frigorifice și compresoare (8), Instalatii tehnologice (9). | Super. | 11 | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа | № 0292 din 04.03.2020 |
| 12. | Protiuc Iuri – responsabil de producerea lucrărilor de gaze | Super. | 11 | Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca | Seria A nr.0194 |

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | NU SUNT | | | |

Semnat: _____

Nume: __Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL_____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1695641441810
din 06.10.2023

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Строительно-ремонтные работы в детских садах с. Конгаз»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 06.10.2023 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____