

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Vladimir Procopov**, director reprezentant al ofertantului **SC „Transproiectconsult” SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31** pentru suma fără TVA de **1 004 511 (un milion patru mii cinci sute unsprezece) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **200 902.30 lei (doua sute mii noua sute doi lei, treizeci bani)**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate – **29 aprilie 2022**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **12 iulie 2021**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
X nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26 / mai / 2021

Vladimir Procopov, în calitate de director,
legal autorizat să semneze oferta pentru și
în numele **SC „Transproiectconsult” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie 60.271 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 luna după termenul limită de executie.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Unitate de masura	Cantitatea	Preț total (lei)
1	Proiectare drum	km	6,31	552232,00
2	Proiectare pod	unit.	1	85021,59
3	Masuri pentru prevenirea alunecarilor de teren	m ²	1100	216266,26
4	Ridicari topogeodezice	km	6,31	146262,64
5	Prospectiuni geologice	km	6,31	85438,89
6	Prospectiuni hidrometeorologice	km	6,31	35417,77
7	Examinare tehnica al sistemului rutier existent si constructiilor ingineresti	km	6,31	118269,78
8	Examinare tehnica pod	unit.	1	65651,38
Total:				1304560,30
Total cu coeficient de piata C = 0,77				1004511,43
Total lucrări inclusiv TVA 20%:				1205413,71

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

**Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca –
Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31**

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Drum categorie tehnica III, Proiect de executie	6,31 km	Indicator nr. 2 drumuri publice auto NCM L.02.11-2:2013 tabela 2, p. 8 K = 1 - proiect de executie, K = 0,85 - reparatie	(224,58+67,37 *6,31)*1 *0,85*1000	552232
Total:					552232
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					662678

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

**Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca –
Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31**

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L.", IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Pod, L=6m Proiect de executie	1 unit.	Indicator nr. 4 lucrari de poduri NCM L.02.11-4:2013 tabela 1, p. 2,1 K = 0,94 - proiect de executie, K = 0,85 - reparatie	$(103,23 + 0,53 \cdot 6) \cdot 0,94$ $\cdot 0,85 \cdot 1000$	85022
Total:					85022
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					102026

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de proiectare**

**Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca –
Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31**

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Proiectare zid de sprijin, S=1100m ² Proiect de executie	1100m ²	Indicator nr. 6 Constructii si structuri afundate, epuismet, constructii si masuri impotriva alunecarilor de teren, fundatii pe piloti NCM L.02.11-6:2013 Tab. 1, p. 29, C PE=0.9, p. 3.6, C v = 0,8 coeficient de volum	(93,77+187,818 *1,1)*0.9*0,8 *1000	216266
Total:					216266
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					259520

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni geodezice**

**Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca –
Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31**

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cantitatea	Normativ in constructii, preturi de referinta	Calcul (lei)	Preț total (lei)
1	Prospecțiuni, drum de cat. Tehnica - III	6,31km	NCM L.02.12-1:2018 tabela 8, p. 1	12946*6,31	81689
2	Lucrari de birou	6,31km	NCM L.02.12-1:2018 tabela 8, p. 1	6439*6,31	40630
3	Transport intern		NCM L.02.12-1:2018 tabela 1, p. 1	0,083	6780
4	Organizarea si lichidarea lucrarilor		NCM L.02.12-1:2018 p. 3.10	0,060	5308
5	Transport extern		NCM L.02.12-1:2018 tabela 2, p. 1	0,134	11855
Total:					146263
Total lucrări inclusiv TVA 20%:					175515


Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospecțiuni geologice
Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca –
Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	30	11	1,00	330
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	45	12	1,00	540
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		55	10	1,00	550
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab.78	punct	II	22	3,2	1,320	93
	Total lucrări de teren							1513
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	1513	1,25	132
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 2	%		14	1645	1,4	322
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	1645	2,00	197
	Total cap. I							2165
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 §4	determ.		50	13,00	1,00	650
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.5, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 §44	determ.		10	5,10	1,00	51
9	Componența granulometrică a nisipului (fr. Pînă la 0.1mm)	Tab. 296 §15	determ.		5	1,90	1,00	10
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		5	2,50	1,00	13
11	Analiza chimică a apei	Tab.299 §90	determ.		2	7,30	1,00	15
	Total cap. II							738
III. Lucrări de birou								
12	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 §1	m.	II	75	3,5	1,15	302
13	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 §6	%		20	1513	1,15	348
14	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	738	1,15	170
15	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 §1	%		10	472	1,15	54
	Total lucrări de birou							874
16	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	3579	1,0	179
	Total rub.							3956
17	coef. k-1,08 la salariu					3956	1,08	4272
18	total lei K=20					4272	20,0	85439
19	TVA - 20%					85439	0,2	17088
	TOTAL DEVIZ (LEI)							102527

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**




**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de prospectiuni hidrologice**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiune) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Prețul curent (Pc), ruble
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	2	12
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5-2,0 km ²	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32		1,00	2	23
4	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50 km ²	Tab.148 §-6 preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32		1,00	2	55
5	Total lucrări în teren							151
6	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplimentar - 1,25	151	1,25	0,09			17
7	Total lucrări în teren și transport intern		151	+	17	=		168
8	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	168	2,5	0,06			25
9	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	168	0,14	1,4			33
10	Total lucrări în teren și transport							226

11	Determinarea scurgerii maxime cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		5	111
12	Determinarea scurgerii maxime prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			5	76
13	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1358
14								
15	Total lucrări camerale						rub =	1545
16								
17	Total lucrări camerale și de teren			226	+	1545	=	1771
18								rub
19	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni		20		1771	=	lei	35418
20	TOTAL						lei	35418
21	TVA 20%						lei	7084
22	TOTAL cu TVA						lei	42501

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**Deviz de cheltuieli
pentru servicii de examinare sistem rutier**

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31

Nr. Procedura: ocde-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L.", IDNO 1005600047003

I. Studiu traficului în intersecții (1 buc.). Numărătoare 12h.						
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (1 buc.). Numărătoare 12h x 1zile.	Salariu personalului	2	450		900
		Mașini și utilaje	1		600	600
	Total lucrări pe șantier:					1500
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	0,5	1100	550	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	1	550	550	
		Inginer	2	450	900	
	Total lucrări birou:			4,5		2750
Total I:					4250	
II. Starea Tehnica						
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275	1275
	Total lucrări pe șantier:					4649
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	1	550	550	
		Inginer	2	450	900	
	Total lucrări birou:			5		3300
Total II:					7949,2	

III.	Măsurarea grosimilor existente					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	21	110		2310
		Mașini și utilaje	21		101,06	2122
Total lucrări pe șantier:						4432
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	1	1100	1100	
		Șef Echipa	2	750	1500	
		Inginer coordonator	3	550	1650	
		Inginer	3	450	1350	
Total lucrări birou:			9		5600	
Total III:						10032,26

IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	21	420		8820
		Mașini și utilaje	21		229	4809
		Total lucrări pe șantier:				
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	2	550	1100	
		Inginer	3	450	1350	
Total lucrări birou:			6		3200	
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	50	66,97		3349
		Mașini și utilaje	50		57,22	2861
		Total lucrări pe șantier:				
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	1	750	750	
		Inginer coordonator	2	550	1100	
		Inginer	3	450	1350	
Total lucrări birou:			6		3200	

Total IV:						26238,5
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	1	750	750
		Inginer coordonator	1	1	550	550
		Inginer	1	1	450	450
Total V:						1750,0
Total lucrări I+II+III+IV+V:						50219,91
Fondul social 24%		38553	0,24			9253
Total:						59473
Transport, 8 deplasări		7*110*2*4,0				6160
Total:						65633
Alte cheltuieli 70%		65633	0,7			45943
Total:						111575
Rentabilitatea 6%		111575	0,06			6695
Total:						118270
Total cu TVA 20 %		118270	*1,2			141924

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**




DEVIZ

pentru Expertizarea Tehnica a podului

Obiectul achiziției: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31

Nr. Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Denumire solicitant: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", IDNO 1003600023559

Denumire antreprenor: SC "Transproiectconsult S.R.L., IDNO 1005600047003

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura dalata din beton armat. Shema statica - 1x6,0m Lungimea podului - 6,4m	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	2	37,1	37
3	Examinarea suprasnrueturii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	4,51	148,6x0,064	10,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	2,25	74,3x0,064	5,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	7,3	241,4x0,064	15,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, otel cu zabrele, otel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7

10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparatie	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	Lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			144		3466
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3466 x14,1		48872
15	Incerari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	8x607	4856
16	Incerari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	4x785	3140
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	8	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	2	4x203	812
20	Total 2, lei:			20		57680
21	Lucrari de teren, 34%					19611
22	Lucrari de birou, 66%					38069
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	19611	1765
24	Transport extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	19611	2746
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	57680	3461
26	Total 3, lei:					65651
29	Total general, inclusiv TVA, lei					78782

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**

