d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor pargi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile In mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sant indeplinite
conditiile de receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul In care se constata ca sant lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile
in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi fidcutd si pentru parfi de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de reparatie ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1474 134,32 MDL (un milion patru sute saptezeci si patru mii o sutd treizeci si
patru, 32 lei), inclusiv TVA.

Plata facturii finale se va face timp de 15 zile dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finalad va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general In baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
izitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sid execute toate lucrdrile, prevdazute in contract, In
termenele stabilite i de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare
$i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrale § contracteazd se executd 1n subantrepriza,
um v " e? ‘mo

Antreprengiil, SERescArsRN n el mpre oca21a ofertarn l}ﬁtg‘”t“suéa{pgre renorilor de

specialitgte gﬁoﬁc‘:}%}g% E‘ﬁzc?e%sicestla 1

Location: Moldova




		2022-04-05T14:19:27+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




