
Orgnizare și metodologie de lucru 

 

Prin prezenta, compania de proiectare ”FLUXPROIECT” S.R.L., Vă informează despre 

disponibilitatea de a executa lucrările solicitate conform Termenilor de Referință (TdR) înaintat de 

către Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia (denumit în continuare ”Contractor”), în 

vederea achiziției serviciilor de elaborare a Studiul de Fezabilitate:  

 

LICITAȚIE PUBLICĂ 

”Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare 

a apelor uzate în mun. Ceadâr- Lunga” 

 

În cazul atribuirii contractului către compania de proiectare ”FLUXPROIECT” S.R.L., studiul de 

fezabilitate va fi executat în conformitate cu următoarea metodologie de lucru. 

 

1. Informații generale 

Pentru a atinge obiectivele stabilite în documentației de atribuire, ”FLUXPROIECT” SRL 

recunoaște importanța definirii clare și stricte a autorităților și responsabilităților părților în diferite 

formate ale contractului în uz, definirea exactă a legăturilor de corespondența și stabilirea 

procedurilor necesare administrării serviciilor. Această primă ediție a acestui manual/metodologie va 

fi analizată și revizuită atunci când va fi necesar. Pentru a reflecta cu acuratețe activitățile de control 

și de asigurare a calității și evoluțiile pe parcursul derulării elaborării studiului de prefezabilitate. 

 

1.1.Informații despre originea proiectului 

 În conformitate cu prevederile HG № 23 от 12.01.2022 Cu privire la aprobarea documentului 

Unic de program 2022-2024, ADR UTA Găgăuzia în parteneriat cu APL din r-nul Ceadâr-Lunga 

implementează proiectul ”Construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga”. 

Proiectul este aprobat spre finanțare prin Decizia CNCDR Nr 03/22 din 01.02.2022.  

Proiectul contribuie la realizarea priorităților stabilite în programul regional sectorial în 

domeniul aprovizionării cu apă și canalizare a UTA Găgăuzia 2018-2025. Obiectivul strategic 1 în 

cadrul acestui program presupune: ”Depășirea restanțelor din regiune în dezvoltarea sistemelor de 

canalizare”. În cadrul obiectivului specific 1.3 ”Dezvoltarea sistemelor de epurare a apelor uzate”, 

una dintre măsurile principale se referă la construcția de noi stații de epurare a apelor uzate în mun. 

Ceadir-Lunga.  

În prima etapă de implementare a proiectului, este planificată elaborarea unui studiu de 

fezabilitate care vizează fundamentarea viziunii pentru dezvoltarea infrastructurii regionale de 

epurare a apelor uzate pentru raionul Ceadâr-Lunga. Studiul de fezabilitate va contribui la formarea 



unei viziuni comune a regiunii cu privire la dezvoltarea viitoare a infrastructurii de tratare a apelor 

uzate și de canalizare. 

 

Obiective generale: Obiectivele generale se bazează pe implementarea politicii de dezvoltare 

regională și anume prin dezvoltarea infrastructurii regionale de epurare a apelor uzate pentru raionul 

Ceadâr-Lunga. Studiul de fezabilitate va contribui la formarea unei viziuni comune a regiunii cu 

privire la dezvoltarea viitoare a infrastructurii de tratare a apelor uzate și de canalizare. 

 

Scopul: Scopul serviciilor este de a elabora Studiul de fezabilitate, finanțat din sursele 

bugetului de stat și implementat prin intermediul ADR UTA Găgăuzia. 

Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru analiza necesității, oportunității și soluției optime 

de construcție și operare a stației regionale de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga. 

Studiul de fezabilitate va servi ca bază pentru contractarea ulterioară a serviciilor de proiectare  

necesare realizării acestor măsuri de investiție în infrastructura regională de epurare a apelor uzate 

pentru raionul Cadâr- Lunga, menite să crească calitatatea vieții cetățenilor localităților acestui raion 

din Republica Moldova.  

 

Rezultate așteptate de la compania de proiectare: Contractul cu compania de proiectare își 

propune să aibă ca rezultat un studiu de fezabilitate, elaborat conform legislației în vigoare a 

Republicii Moldova și a normativelor și standardelor de proiecatre în construcții, aplicând cele  mai 

bune practici internaționale – pentru a permite contractarea ulterioară a serviciilor de proiectare.. 

 

Finanțare: Prezentul contract va fi finanțat din mijloacele bugetului de stat și gestionate de 

către ADR UTA Găgăuzia. 

  

Aria geografică cuprinsă de Studiul de fezabilitate:  8 localități din raionul Ceadâr- Lunga 

(mun. Ceadâr-Lunga, s. Baurci, s. Beșghioz, s. Gaidar, s. Djoltai, s. Cazaclia, s. Chiriet-Lunga, s. 

Tomai), luând în considerație și 2 localități din raionul Taraclia, aflate în vecinătatea imediată (s. 

Valea Perjei și s. Corten). 

 

1.2.Informații despre contract 

Autoritatea Contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 

Adresa: Republica Moldova, MD-3805, mun. Comrat, str. Pobeda, 50, et.2 

ADR UTA Găgăuzia, ca Autoritate Contractantă, este responsabilă de implementarea și 

gestionarea directă a contractului semnat cu compania de proiectare. 

 

Compania de proiectare: ”FLUXPROIECT” S.R.L. 



Adresa juridică: Republica Moldova, MD – 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/4, ap.44, 

tel.:+37369212380; +37379776883. C/F: 1013600030712, cod TVA: 6701256, cod IBAN: 

MD51VI000022246111822MDL deschis la B.C. Victoriabank S.A., Sucursala nr.11, SWIFT/BIC: 

VICBMD2X883, reprezentată legal de către doamna Crețu Irina - administrator, în calitate de 

executor. 

Oficiul de lucru pentru implementarea proiectului este situat în or.Sîngera, șos. Chișinău-

Tighina, 28, bir.E2. 

Compania de proiectare va face disponibile toate mijloacele necesare pentru implementarea 

contractului. 

 

Manager de contract din partea Autorității Contractante: Compania de proiectare va fi informată 

în scris despre numele și adresa responsabilului de contract. Această persoană va fi desemnată de 

către ADR UTA Găgăuzia, pentru gestionarea activităților în cadrul contractului. 

 

Șeful Echipei: Responsabil pentru aspectele tehnice și managementul echipei este desemnat domnul 

Constantin Roșca. Date de contact: e-mail: fluxproiect@gmail.com, tel.: +373 79 776 883. 

 

1.3. Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Proiectantul va elabora studiul de fezabilitate, care va conține descrierea fiecărei opțiuni/etape 

în parte, pentru a argumenta abordările şi criteriile aplicate din punct de vedere a eficienţei şi a 

viabilităţii tehnico- economice. 

Studiul de fezabilitate va cuprinde cel puțin următoarele aspecte: 

- Analiza situației existente și identificarea deficiențelor legate de colectarea și tratarea apelor 

uzate in localitățile din r-nul Ceadâr Lunga;  

- Definirea și justificarea delimitării clare a ariilor de servicii de colectare a apelor uzate pentru 

localitățile raionului Ceadâr-Lunga. Ca cerință minimă trebuie luată în considerare zona 

administrativă a municipiului Ceadâr-Lunga, și localitățile învecinate care pot fi incluse în 

zona prestării serviciilor respective;  

- Estimarea fluxurilor actuale și potențiale a apelor uzate în localitățile r-nului Ceadâr-Lunga 

și prognozarea acestora pentru o perioadă de 20 de ani avînd în vedere perspectivele de 

dezvoltare economică a raionului Ceadâr-Lunga; 

- Stabilirea amplasamentului potențial pentru o viitoare stație de epurare a apelor uzate și 

documentarea principalelor caracteristici ale amplasamentului: numerele parcelelor, 

proprietatea, conexiunile la rețelele tehnico edilitare disponibile ș.a.  De asemenea, se va 

defini clar ce terenuri sunt deja deținute de municipalitate, precum și în ce măsură este nevoie 

de terenuri suplimentare pentru viitoarele investiții planificate; 
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- Stabilirea opțiunilor tehnice pentru construcția stației regionale de epurare a apelor uzate. 

Soluția tehnică va prevedea posibilitatea mării capacității stației de epurare a apelor uzate în 

dependență de conectarea mai multor localități la diferite etape. La prima etapă va fi prevăzută 

conectarea rețelei de canalizare existente din mun. Ceadâr-Lunga; 

- Estimarea costurilor necesare construcției stației de epurare a apelor uzate; 

- Evaluarea opțiunilor de gestiune ulterioară a stației de epurare a apelor uzate;  

- Prognoza costurilor și tarifelor pentru serviciile viitoare; 

- Elaborarea unui caiet de sarcini pentru proiectarea soluției tehnice selectate drept optimală. 

  

1.4. Conținutul orientativ al studiului de prefezabilitate  

Structura și conținutul studiului va fi propusă de către echipa de experți și va fi agreată cu 

Grupul de lucru constituit în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia, în cadrul unui 

atelier de lucru.  

Stdiul de fezabiltate va cuprinde cel puțin următoarele compartimente:  

0. Sumar introductiv  

1. Introducere (obiectul analizei, rezultate așteptate, beneficiari potențiali ș.a.)  

2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante  

3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor legate de colectarea și epurarea 

apelor uzate în localitățile din r-nul Ceadîr Lunga.  

4. Analiza cererii de servicii de colectate și epurare a apelor uzate raportată la numărul de 

locuitori, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția numerica a populației (cererea), 

în scopul justificării necesității proiectării/realizării stației de epurare a apelor uzate.  

5. Analiza opțiunilor privind construcția stației de epurare a apelor uzate pentru localitățile 

din r-nul Ceadîr-Lunga. Argumentarea posibilității (sau eventual a inoportunității) conectării 

localităților învecinate la infrstructura de epurare a apelor uzate.  

6. Opțiuni privind facilitățile de epurare a apei uzate pentru localități care nu pot fi conectate 

la stația regională de epurare a apelor uzate.  

7. Analiza tehnică și financiară a opțiunii selectate pentru construcția stației de epurare a 

apelor uzate (lucrări de construcții necesare, estimarea valorii investițiilor necesare, documente 

necesare a fi elaborate, ș.a )  

8. Analiza impactului asupra mediului a opțiunii selectate  

9. Aspecte instituționale și operaționale (roluri și responsabilități ale APL; instituționalizarea 

relațiilor dintre operatorii de servicii; )  

10. Planul estimativ de implementare (etape de implementare)  

11. ANEXE (scheme grafice, hărți, tabele , calcule ș.a.). În mod obligatoriu una dintre anexe 

va prezenta caierul de sarciin pentru proiectarea stației de epurare a apelor uzate în corespundere cu 

poțiunea selecată în studiu  



 

2. Organigrama și resursele umane 

2.1. Informație despre compania de proiectare ”FLUXPROIECT” S.R.L. 

Scurt istoric 

Compania FLUXPROIECT a fost înființată în anul 2013 ca societate cu răspundere limitată 

cu capital integral privat moldovenesc, oferind o gamă largă de servicii în domeniul proiectării 

instalațiilor și rețelelor tehnico- edilitare, mai precis, activitatea  de proiectare a rețelelor de alimentare 

cu apă și canalizare precum și a instalațiilor aferente acestora  dupa cum urmează: reabilitarea sondelor 

arteziene, stații de captare, castele de apă și rezervoare pentru stocarea apei, stații de tratare, stații de 

pompare a apei potabile, stații de pompare a apei uzate, stații de epurare, etc.). 

Misiunea  companiei este de a aplica în proiectele noastre, cunoștințele și experiența 

acumulată, propunând soluții economice, fiabile, punând accent și pe perioada de după finalizarea 

lucrărilor de construcție – montaj și anume: exploatarea și întreținerea obiectivelor proiectate de către 

compania noastră să fie economice și pe durata exploatării lor. În plus, urmărim gradul de automatizare 

al proiectelor pentru a reduce la maxim intervenția umană în timpul exploatării echipamentelor 

implementate în proiecte. 

            Materialele folosite de către compania FLUXPROIECT pentru lucrările proiectate sunt de cea 

mai bună calitate, produse de către companii consacrate, cu mare experiență în domeniul lor de 

activitate. Prin aceasta urmărim calitatea, fiabilitatea, economicitatea în exploatare și protejarea 

mediului înconjurător.  

Ținem foarte mult ca personalul companiei să fie la zi cu cele mai bune practici din domeniul 

proiectării apeductelor, canalizărilor, stațiilor de epurare, stațiilor de tartare și managementului 

deșeurilor. Pentru realizarea acestui deziderat, personalul companiei participă periodic la diverse 

expoziții, evenimente, specializări, workshop- uri, traininguri și școlarizări organizate atât în țară, dar 

mai ales în străinătate. Inginerii din cadrul companiei FLUXPROIECT iși perfecționează cel puțin de 

două ori pe an cunoștințele în domeniile cheie precum sistemele de apeducte și canalizare prin 

participarea la cursuri specializate organizate în Europa (România, Germania, Italia, Macedonia, 

Spania) sau SUA.  

Compania FLUXPROIECT S.R.L., de la data înființării până în prezent, a elaborat proiecte 

în peste 120 de localități din țară, beneficiarii direcți ai acestora fiind Autoritățile Publice Locale de 

gradul 1 și 2, precum și diverse întreprinderi private, Asociații Obștești și Societăți pe Acțiuni. Am 

implementat cu succes în proiectele noastre- rezervoare de apă potabilă supraterane din panouri 

metalice galvanizate cu volume de 50 m3 și 1000 m3, am reabilitat  rezervoare de apă potabilă 

subterane cu volumul de 500; 700; 1000; 2000 m3, precum și castele de apă, stații de pompare pentru 

sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, stații de pompare combinate cu bazin de acumulare a 

apei, stații de epurare cu volume de la 10 m3 pînă la 1400 m3, stație de epurare a apei uzate industriale 

provenite de la fabricile de vinuri, reabilitarea mai multor sonde arteziene existente, peste 700 km 



proiectați de rețele de apeduct, cca 150 km rețele magistale de apeduct și peste 600 km- rețele de 

canalizare, inclusiv rețele de canalizare gravitaționale și sub presiune. 

 

2.2. Aspecte generale 

”FLUXPROIECT” S.R.L. va asigura ca echipa de implementare să fie una funcțională și 

flexibilă la cerințele contractorului pentru executarea contractului și atingerea obiectivelor. 

Având în vedere că legislația Republicii Moldova prevede efectuarea activităților de 

proiectare de către specialiști, care dețin certificate de atestare tehnico- profesională emise de 

autoritățile statului în domeniul construcțiilor civile și industriale, echipa propusa este constituită din 

specialiști naționali, care dețin certificările necesare. 

Compania de proiectare FLUXPROIECT S.R.L. va lua în considerație necesitatea angajării 

personalului de suport pentru asistență și administrare, cum ar fi secretari, traducători, șoferi, după 

caz și în funcție de abordarea specifică a companiei. 

 

2.3. Resurse umane 

Echipa de implementare a contractului este stabilită din următorul ansamblu de activități: 

- Șeful echipei de proiectare (cu rol de administrare a proiectului/studiului de fezabilitate și a echipei 

de ingineri) 

- Ingineri- proiectanți atestați în domeniile C1, A1; expert legal/ institutional și expert financiar. 

- Personal de suport și back office 

În tabelul de mai jos sunt prezentate resursele umane alocate de către compania de proiectare 

în vederea bunei executări a contractului. 

 

Tabel 1. Resursele umane 

Nume Expert Poziție propusă Domeniul de expertiză 

Roșca Constantin Șef de Echipă/ Inginer instalații și 

rețele de alimentare cu apă și 

canalizare (C1) 

Inginer instalații și rețele de alimentare cu apă 

și canalizare; Specialist în elaborarea 

proiectelor de stații de epurare de diverse 

tipuri și tehnologii (SBR & MBBR); 

Specialist în elaborarea proiectelor de stații de 

captare de diverse tipuri și tehnologii; 

Specialist în elaborarea proiectelor de stații de 

tratare, stații de pompare a apei potabile, stații 

de pompare a apei uzate; Specialist în 

elaborarea proiectelor de rezervoare pentru 

stocarea apei potabile și a castelelor de apă; 

Expertiza în realizarea proiectelor de 

canalizare în vacuum; Specialist în domeniul 

detecției țevilor îngropate din PEHD, PVC, 



Ceramică și alte materiale; Consultanță 

specializată în domeniul apeductelor, 

canalizărilor. 

Crețu Irina Inginer instalații și rețele de 

alimentare cu apă și canalizare (C1) 

Inginer instalații și rețele de alimentare cu apă 

și canalizare; Specialist în elaborarea 

proiectelor de stații de tratare, stații de 

pompare a apei potabile, stații de pompare a 

apei uzate; Specialist în elaborarea proiectelor 

de rezervoare pentru stocarea apei potabile și 

a castelelor de apă; Specialist în elaborarea 

proiectelor de stații de captarea a apei. 

Briceag Oxana Inginer instalații și rețele de 

alimentare cu apă și canalizare (C1) 

Inginer instalații și rețele de alimentare cu apă 

și canalizare; Specialist în elaborarea 

proiectelor de stații de tratare, stații de 

pompare a apei potabile, stații de pompare a 

apei uzate; Specialist în elaborarea proiectelor 

de rezervoare pentru stocarea apei potabile și 

a castelelor de apă; Specialist în elaborarea 

proiectelor de stații de captarea a apei; 

Consultanță specializată în domeniul 

apeductelor, canalizărilor; Expertiză tehnică a 

instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și 

canalizare. 

Burlacu Angela Inginer urbanism și amenajarea 

teritoriului (A1) 

Inginer urbanism si amenajarea teritoriului. 

Belecciu Liliana 
Expert legal/ instituțional Asistență legală Autorităților Publice Locale; 

Consultanță juridică; Consultanță juridică 

specializată în doemniul alimentări cu apă și 

canalizare. 

Driga Mihail Exper financiar Asistență financiară; Analiză diagnostică și 

planuri reorganizare în domeniul alimentări 

cu apă și canalizare. 

 

Având în vedere că legislația Republicii Moldova prevede efectuarea activităților de 

proiectare de către specialiști, care dețin certificate de atestare tehnico- profesională emise de 

autoritățile statului în domeniul construcțiilor civile și industriale, echipa propusa este constituită din 

specialiști naționali, care dețin certificările necesare. 

Specialiștii propuși au un rol important în cadrul echipei companiei de proiectare, fiind 

necesari pentru colectarea de date, proiectarea pe domenii, precum și asigurarea capacității companiei 

de proiectare de a finaliza proiectul la timp. 



 

3. Graficul de execuție al studiului de fezabilitate 

Conform Graficului de Execuție prezentat în anexa prezentului manual/ metodologie (Fig.1), 

este reflectat programul de activitate important pentru planificarea, coordonarea și monitorizarea 

sarcinilor specifice contractului. Graficul de execuție al serviciilor de elaborare a Studiului de 

fezabilitate include: fazele, perioada de timp necesară fiecărei activități și durata sarcinilor propuse. 

Explicația graficului de execuție  

Echipa de experti in cadrul sedintei interne vor elabora continului Studiului de prefezabilitate. 

Ulterior va fi elaborata prezentarea cu continul Studiului de prefezabilitate pentru Atelierul de lucru 

1. 

Pentru analiza situatiei din sector si colectarea informatiei necesare, echipa de experti va 

efectua vizita de studiu localitatile uncluse in Studiul de fezabilitate. In timpul vizitelor se vor identifica 

optiunile preliminare. De asemenea, in timpul vizitelor de studiu, APL-urilor sau institutiilor relevante 

li se vor inainta chestionare pentru completare privind situatia din sector. 

In urma analizei datelor colectate de catre experti in timpul vizitei de studiu si compararea cu 

datele din chestionarele completate de catre APL-uri sau institutiile relevante, se vor identifica 

optiunile posibile privind constructia statiei regionale de epurare a apelor uzate si conectarea 

localitatilor din raionul Ceadâr- Lunga la statia de epurare a apelor uzate, luând in consideratie analiza 

tehnica, economica si institutionala. 

Se va elabora prezentarea pentru Atelierul de lucru 2. 

Echipa de experti va elabora versiunea preliminara a Studiului de prefezabilitate pentru toate 

componentele (aspect tehnic, aspect financiar, aspect institutional, impactul asupra mediului, etc.). 

Se va elabora prezentarea pentru Atelierul de lucru 3. 

Echipa de experti, in urma propunerilor si recomandarilor grupului de lucru, va redacta 

versiunea preliminara si va elabora versiunea finala a Studiului de fezabilitate, care va fi inaintat catre 

ADR UTA Gagauzia. 

 

4. Strategia de comunicare 

În cadrul companiei de proiectare ”FLUXPROIECT” S.R.L. avem în vedere două dimensiuni 

ale comunicării: cea internă și cea externă. Strategia comuncării este sarcina managerului de proiect să 

dezvolte și să aplice în practică o gândire strategică în legătură cu procesul de comunicare prin care se 

urmărește asigurarea unui climat optim, necesar pentru desfășurarea muncii și pentru creșterea 

performanței, dar și pentru emiterea unei imagini pozitive a companiei în fața partenerilor.  

Principalele puncte forte ale unei bune comunicări în vederea derulării contractului sunt: 

- Dezvoltarea armonioasă a relațiilor cu segmentele cheie ale contractului (ADR UTA Găgăuzia, Regia 

Apă- Canal, Autoritățile Publice Locale de gradul 1 și 2 si alți factori de decizie); 



- Contribuție directă în evitarea conflictelor de orice ordin, prin prevenirea litigiilor și altor urmări 

grave; 

- Controlul proactiv al activității tuturor părților implicate în procesul de derulare al proiectului; 

- Rezolvarea în timp util și eficient a tuturor problemelor de natură tehnică, financiară sau temporală 

care pot aparea. 

 

5. Controlul documentelor 

În cadrul companiei de proiectare, toate copiile/ sau originalele documentelor aferente legate 

de Contract, vor fi prelucrate și arhivate. Toate documentele originale din partea contractorului sau a 

beneficiarului studiului de fezabilitate vor fi primite, înregistrate și stocate la oficiul de proiectare. 

Personalul din cadrul proiectului nu vor arhiva documentele originale (documente pe CD- uri, memorii 

etc.) în dosarele personale. Dacă este necesar, aceștia vor păstra numai copii pe hârtie. 

Scrisorile, e- mail- urile și orice alte documente legate de contract vor fi clasificate și depuse 

în fișierul studiului în conformitate cu sistemul de numerotare.  

Anexele, dacă există, sunt însoțite de documentul relevant (scrisoare sau e-mail), dar dacă 

volumul sau subiectul unei anexe necesită depunerea separată, prima pagină a anexelor va fi prevazuta 

cu identificarea corespondenței corespunzătoare pentru a fi asigurată posibilitatea de identificare și 

urmărire a lor. O copie a primei pagini a anexei va fi însoțită de scrisoarea de intenție sau de nota de 

livrare/ transmitere. 

De- asemenea, scrisoarea sau nota de livrare/ transmitere trebuie să conțină un text care să 

indice în mod clar că anexele au fost depuse separat. 

Documentele voluminoase stocate separat vor fi depuse în legături sau cutii, cu indicarea clară 

a documentului și a informațiilor de înregistrare împreună cu conținutul acestora. 

Studiul de fezabilitate, obligatoriu, va fi elaborat în limba română și în limba rusă. 

Documentele solicitate de a fi prezentate în format electronic se vor grupa în mape pe tematici 

și se vor copia pe un CD sau stick. Acesta se va înmâna împreună cu setul de documente tipărit. 

Toată documentația transmisă electronic (rapoarte, proiecte, scrisori, etc.) va fi dublată și pe 

format de hârtie, la necesitate. 

 

6. Cerințe specifice față de implementarea contractului 

Toate documentele vor fi prezentate în format electronic (.DOC, .DWG, .NET). Documentele 

scanate sunt permise numai în cazul unor anchete de teren (adică protocoale de prospecțiuni geologice, 

documente oficiale). 

Limba în care va fi executat/ redactat proiectul este limba română și limba rusă.  

 

6.1. Monitorizare și control/ Raportări și ședințe 



Monitorizarea și controlul sunt instrumente importante în procesul derulării contractului. 

Acestea ne oferă informații relevante pentru planificarea și derularea cât mai eficientă a tuturor 

activităților de proiectare desfășurate. Ținând cont de aceste instrumente, compania de proiectare 

”FLUXPROIECT” S.R.L. va analiza și va controla la nivelul fiecărei etape, conform graficului de 

timp, respectarea tuturor obiectivelor, sarcinilor și termenelor propuse inițial. 

 

 

Data completării 10.04.2022                                       

Semnat: _______________  

Nume: Crețu Irina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator  

Denumirea întreprinderii: FLUXPROIECT S.R.L. 
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