

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 33
о закупке посредством публичных торгов

12.05.2025 г.

Тараклия

(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

(ОБЯЗАТЕЛЬНА)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупок
№ ocds-b3wdp1-MD-1744355641708 от 05.05.2025 года, между Consiliul Raional Taraclia,
(наименование закупающего органа)
с местонахождением в г. Тараклия ул. Штефан чел Маре, 59,

телефон: 0 294 24650, факс: 0 294 23542, единый регистрационный код № 1007601010312, в
лице председателя района Лазарь ДЕРМЕНЖИ,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SC "DROMAS-CONS" S.R.L.,

(наименование экономического оператора)

с местонахождением m. Chișinău, or. Vatra str. Calea Gidighici, 15/1,
tel/fax (022)997-825/(022) 310322, e-mail dromascons.srl@gmail.com, идентификационный
номер 1003600107905, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение 594
от 17.01.2022г., для видов деятельности строительно-монтажные работы, в лице
Петр Дачин, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Устройство сплошного покрытия, а/б смесью, горячим способом 6 см на, а/дорогах общего пользования районного значения: L651; L650; L647; L644; L642- L646» в соответствии с положениями технического проекта, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяцев с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 5 лет.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет:

2 755 722,13 (два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать два) леев
13 банов включая НДС (сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом: - один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения.

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере 15 % от стоимости присужденного договора.

4.11. Закупающий орган возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты.

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатков, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы.

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ.

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. РАБОЧАЯ СИЛА

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или Бенефициаром. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ.

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9. Работы начинаются через 3 дня после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

9.1. Гарантийный период для работ составляет 5 лет.

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в индивидуальном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести индивидуальную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
- б) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- а) Ликвидируется или его активы арестованы;
- б) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- с) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;
- д) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора.

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора.

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовое предложение;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на русском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2025/финальной приемки работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК SC "DROMAS-CONS" S.R.L.	БЕНЕФИЦИАР Consiliul Raional Taraclia
Почтовый адрес: m.Chişinău, or. Vatra str. Calea Gidighici, 15/1	Почтовый адрес: 7401 Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 59
Телефон: (022)997-825/(022) 310322	Телефон: 029424650/029423542
Фискальный код: 1003600107905	Фискальный код: 1007601010312
Банк: «Moldindconbank» SA, suc. Stefan cel Mare	Банк: Trezoreria de Stat
Код: MOLDMD2X334	Код: TREZMD2X
IBAN : MD84ML000000002251034166	IBAN: MD85TRPDAJ312120D11143AB

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2025.05.13 08:50:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



БЕНЕФИЦИАР

Digitally signed by Dermenji Lazari
Date: 2025.05.12 09:06:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 33 din 12.05.2025

Prezentul acord este semnat astăzi 16.10.2025, între Consiliul Raional Taraclia, în persoana președintele raionului Lazari Dermenji și SC”DROMAS-CONS” SRL, în persoana Piotr Dacin, în scopul modificării Contractului Nr. 2024-0000000532 din 15.05.2025 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1744355641708 din 05.05.2025.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1 din 16.10.2025.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Majorarea sumei contractului pe – 59 952,60 lei
- Suma totală a contractului este – 2 815 674.73 lei


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК SC ”DROMAS-CONS” S.R.L.
Почтовый адрес: m.Chișinău, or. Vatra str. Calea Gidighici, 15/1
Телефон: (022)997-825/(022) 310322
Фискальный код: 1003600107905
Банк: «Moldindconbank» SA, suc. Ștefan cel Mare
Код: MOLDMD2X334
IBAN : MD84ML000000002251034166

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

БЕНЕФИЦИАР Consiliul Raional Taraclia
Почтовый адрес: 7401 Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59
Телефон: 029424650/029423542
Фискальный код: 1007601010312
Банк: Trezoreria de Stat
Код: TREZMD2X
IBAN MD85TRPDAJ312120D11143AB

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2025.10.16 13:34:52 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Digitally signed by Dermenji Lazari
Date: 2025.10.16 13:18:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova






INVESTITOR: Consiliul Raional Taraclia

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. 01 din 08 septembrie 2025

localitatea: or. Taraclia

Cu privire la lucrările de construcții, executate la obiectivul: «Устройство сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом 6 см. на, а/дорогах общего пользования районного значения, L651; L650; L647; L644; L642-L646», în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 33 din 12.05.2025 (3 luni p/u lucrări și timpul de garanție – 5 ani), pentru o sumă totală – 2 755722.13 lei încheiat între Consiliul Raional Taraclia și SRL «DROMAS-CONS», Sarcină tehnică, Specificații, Tehnologia lucrărilor de producție, Organizarea șantierului, Programul lucrărilor și Deviz Local eliberat și întocmit de Departamentul de Construcții de Utilități Publice și Drumuri al Consiliului Raional.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. - , din - , eliberată de - , cu valabilitatea până la - .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada, în intervalul zilei începînd de la 08.09.2025, fiind formată conform Ordinului nr. 129-H din 04.09.2025:

Председатель комиссии: Балтаков Андрей Ал.- заместитель председателя района;

Члены комиссии: Ябанжи Александра П.-начальник УСКХиД Районного Совета Тараклия;

Шишков Степан И.-специалист УСКХиД Районного Совета Тараклия;

Кеося Дмитрий П. – руководитель стройки; (технический надзор согласно Договору № 37 от 13.05.2025г. (RT - 2023, nr.1291 din 07.04.2023.);

Стретиан Виктор – технический надзор (руководитель стройки от подрядной организации согласно Приказу № 68 от 01.07.2025г. (DȘ - 2024, nr. 2061 din 17.05.2024) SC „DROMAS-CONS” SRL.

Приглашенны:

Топал Петр Т.-главный инспектор Агентства Технического Надзора «Юг» в строительстве;

Secretariatul a fost asigurat de: Кеося Дмитрий П. – руководитель стройки на данном объекте нанятый Инвестором согласно Договору № 37 от 13.05.2025г.; (технический надзор - (RT - 2023, nr.1291 din 07.04.2023.);

3. La recepție au mai participat:

a) executantul: Влах Евгений - исполнитель строительно-подрядных работ, администратор SRL „DROMAS-CONS”.

b) proiectantul: -
(nume, prenume, funcție)

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Принесена по
окончанию работ (в уба отана по
матр. от и на сматла ср 2.02.27: вода).

Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de _____ 20 ____;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 2 755 722.13 lei, conform listei-anexă nr. 5 (**conform Proces-Verbal pe august 2025**);

Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____ nu a folosit _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: представлена частично _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: представлена _____;
(Документация по приемке сооружения)
частично _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției: _____ Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și controlul comportării operaționale a structurii va fi păstrată de către Departamentul de Construcții al Consiliului Raional și pe durata perioadei de garanție de 5 ani împreună cu antreprenorul SRL „DROMAS-CONS” _____

5. Valoarea obiectului este de cu/ fără TVA: 2 755 722.13 / 2 296 435.11 lei;

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Принять с некоторыми замечаниями завершающие строительные работы

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: на объекте: «Устройство сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом 6.0 см на, а/дорогах общего пользования районного значения, L651 (с. Салчие, по ул. Юбилейная = 150.0 м); L650 (в с.Чумай, по ул.Кишиневская = 100.0 м; в с.Мирное, по ул. Измайльская = 100.0 м); L647 (с.Новоселовка, по ул. В.Ленина = 300.0 м); L644 (с.Чалык, по ул.А.Суворова = 200.0 м); L642- L646 (г.Тараклия от кольцевой до моста, по ул. Промышленная = 200.0 м)».

1.) Obiectivul cu numărul cadastral: 8730202.161, cu adresa: **L651** (с. Салчие, по ул. Юбилейная = 150.0 м); cu destinația: участок на автомобильной дороге общего пользования районного значения, format din următoarele construcții: (по факту) длиной = 150.0 м, шириной = 6.0 м, având suprafața la sol: -, suprafața totală: 900.0 м2 și numărul de nivele: -;

2.) Obiectivul cu numărul cadastral: 8730210.115 в с. Мирное и 8730208.357 в с. Чумай, cu adresa: **L650** (в с.Чумай, по ул.Кишиневская = 100.0 м; в с.Мирное, по ул. Измайльская = 100.0 м); cu destinația: участок на автомобильной дороге общего пользования районного значения, format din următoarele construcții: (по факту) длиной = 200.0 м, шириной = 6.0 м, având suprafața la sol: -, suprafața totală: 1200.0 м2 și numărul de nivele: -;

3.) Obiectivul cu numărul cadastral: 8725203.828, cu adresa: **L647** (с.Новоселовка, по ул. В.Ленина = 300.0 м); cu destinația: участок на автомобильной дороге общего пользования районного значения, format din următoarele construcții: (по факту) длиной = 300.0 м, шириной = 6.0 м, având suprafața la sol: -, suprafața totală: 1800.0 м2 și numărul de nivele: -;

4.) Obiectivul cu numărul cadastral: 8721106.051, cu adresa: **L644** (с.Чалык, по ул.А.Суворова = 200.0 м); cu destinația: участок на автомобильной дороге общего пользования районного значения,

format din următoarele construcții: (по факту) длиной = 164.45 м, шириной = 6.0 м, având suprafața la sol: __ - __, suprafața totală: __ 986.60 m² __ și numărul de nivele: __ - __;

5.) Obiectivul cu numărul cadastral: __ 8701216.150 __, cu adresa: **L642- L646** (г.Тараклия от кольцевой до моста, по ул. Промышленная = 200.0 м; cu destinația: __участок на автомобильной дороге общего пользования районного значения__, format din următoarele construcții: (по факту) длиной = 165.0 м, шириной = 8.0 м, având suprafața la sol: __ - __, suprafața totală: __ 1320.60 m² __ și numărul de nivele: __ - __;

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Работы проводимые в соответствии с уч. сметой с многократными корректировками по разделам №1 и №5, в виде работ, без дополнительных затрат.

8. Prezentul proces-verbal, conținând: __ 3 (trei) __ file și __ 3 (trei) __ anexe numerotate, cu un număr total de __ 6 (șase) __ file, a fost încheiat la data de __ 08 septembrie 2025 __ în __ 5 (cinci) __ exemplare.

9. Alte mențiuni: (se vor înscrie alte observații ce sunt specificate obiectivului recepționat și nu au putut fi identificate cu mențiuni generale): Приметь во внимание все корректировки в общ. утвержденной смете, без дополнительных затрат на обслуживание.

Comisia de recepție:

Președinte:

A. Балтаков

Membri:

A. Ябанжи

C. Шишков

D. Кеоса

V. Стретиан
(nume, prenume)

Secretar:

D. Кеоса

Invitat:

П. Топал

Au mai fost prezenți:

Executant:

E. Влах

*Anexa se va întocmi către secretarul comisiei de recepție în formă și conținut după caz.

10. Lucrarea: «Устройство сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом 6 см. на, а/дорогах общего пользования районного значения, L651; L650; L647; L644; L642-L646»:

Transmisă:

Primită:

Executantul:

Investitorul:

20

20

L.Ș.

L.Ș.

