



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22 De mică valoare

“12” iulie 2019

Chişinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de mică valoare, între **Directia generală educație tineret și sport**, cu sediul în Chişinău str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022-20-16-01,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010600, reprezentat prin **sef Rodica Guțu**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **”VIKMAR INVEST” SRL**, cu sediul în Chişinău
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
str. Ion Pelivan 17/3 of.102 A, telefon: 069280779, fax: 022-55-06-07, autentificat prin cod unic de
înregistrare nr. 1014600026123 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII
nr. 045694 din 22.09.2014, eliberată de eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5ani,
pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Marandici Ghenadie**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de confectionare a tribunei la bazinul Scolii sportive nr.6 din str. Ion Pelivan, 30 mun. Chişinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca