

OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti.**

2. Numărul și data contractului **Nr. 3 din 23/06/2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str.Nicolae Starostenco,30**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
|--------------------------|---|--|

a) inițială

| | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| (la data semnării contractului) | 5 273 443.38 | 310 202.55 |
|----------------------------------|--------------|------------|

b) finală

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------|
| (la data finalizării contractului) | 5 273 443.38 | 310 202.55 |
|------------------------------------|--------------|------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **6(sase) luni**

b) efectiv realizată **6 (sase) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 28/12/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



This program is funded
by the European Union

RMCO 4.3/1



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNILE EXTERNE ALE COMUNITĂȚII EUROPENE

Nr. 03 din 23.06.2020.

FINANȚAT DE BUGETUL GENERAL AL UE

Între

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Cod fiscal: 1006601000185

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30 („**AUTORITATE CONTRACTANTĂ**”), reprezentat de **Viorel MIHAILA**, Director adjunct, reprezentant legal al proiectului RMCO, pe de o parte, și

Zagorlar SRL, Cod fiscal: 1017611002649

Adresa juridică: or. Comrat, str. T. Șevcenco, 1, of. 36, MD 3800 („**CONTRACTANT**”), reprezentată de **Nicolai DIMITROGLO**, Director pe de altă parte,

au convenit să colaboreze în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, respectiv birourile vamale Albița - Giurgiulești, Sculeni – Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești”, finanțat de Uniunea Europeană prin **Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, conform Contractului de Grant nr. 81701 /27.06.2019.**

Titlul contractului: **Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești.**

Numărul de identificare : RMCO 81701/27.06.2019 – 3.2.3. Modernizarea Postului Vamal Giurgiulești

Întrucât Autoritatea Contractantă dorește ca Contractantul să realizeze următoarele lucrări, conform caietului de sarcini și devizelor aferente procedurii de achiziții publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1580298747552**:

- Efectuarea lucrărilor de construcție a platformei de scanare pentru scannerul mobil și a peretelui de protecție radiologică;
- Reabilitarea drumului din zona PV;
- Construcția sistemului de scurgere a apelor pluviale, în vederea excluderii inundațiilor,

și a acceptat oferta contractantului pentru executarea și finalizarea lucrărilor și remedierea eventualelor defecte.

S-a convenit:

1. În acest contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificația care le este atribuită în condițiile contractuale prevăzute mai jos.

2. Următoarele documente vor fi considerate citite și interpretate ca parte integrantă a prezentului contract, în ordinea următoarelor priorități:

- (a) Contractul,
- (b) Condițiile specifice,
- (c) Condițiile generale,
- (d) Detalierea volumelor și detalierea devizului de prețuri și costuri,
- (e) Specificațiile tehnice și/sau de performanță,
- (f) Documentele de proiectare (desene tehnice),
- (g) Oferta cu anexele,
- (h) Orice alte documente care fac parte din contract.



This program is funded
by the European Union

RMCO 4.3/1



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

Toate documentele ce formează prezentul contract trebuie să fie explicate reciproc, iar în caz de ambiguitate sau divergențe, acestea prevalează conform ordinii care apare mai sus.
Amendamentele urmează ordinea ierarhică a documentului pe care îl modifică.

3. În schimbul plăților efectuate de Autoritatea Contractantă către Contractantul, după cum sânt menționate mai jos, Contractantul se angajează să execute și să finalizeze lucrările și să repare toate defectele apărute în conformitate cu prevederile contractului.

4. Autoritatea Contractantă se angajează să plătească Contractantului sub formă de retribuție pentru executarea și finalizarea lucrărilor la care a fost angajat, precum și înlăturarea defectelor de execuție a lucrărilor în suma de :

- Prețul (fără TVA și alte taxe)

5 273 443,38 MDL

--TVA – și alte taxe

0,00 MDL

Prezentul contract este scutit de plata TVA conform HG nr.413 din 21.08.2019.

5. Alte condiții speciale aplicabile prezentului contract:

Prezentul contract intră în vigoare, începând cu ziua ultimei semnături dintre părți, adică Contractantul.

Întocmit în engleza în 3 exemplare, două pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Contractant.

| CONTRACTANT: | | AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Nume, Prenume | Nicolai DIMITROGLO | Nume, Prenume | Viorel MIHAILA |
| Funcția: | Director | Funcția: | Director adjunct, reprezentant legal al proiectului RMCO |
| Semnătura: | | Semnătura: | |
| Data: | 23.06.2020 | Data: | 23.06.2020 |

Rechizite bancare Contractant

Zagorlar S.R.L.,

c/f: 1017611002649

BIC/SWIFT CODE: AGRMD2X 761

BANK NAME: Moldova Agroindbanc SA

IBAN: MD20AG00000022513128116

Rechizite bancare Autoritate Contractantă

MF-TR-Chișinău-Bugetul de Stat

Serviciul Vamal al RM

Mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30

Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

c/f: 1006601000185

IBAN : MD19TRPHAA319210E00525AE

MD65TRPBAA319210A00525AG

Investitor *Serviciul Vamal al Republica Moldova*

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA
№1 din «28» decembrie 2020

Obiectul «**Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti**»

Este executat in cadrul contractului nr. 03 din 23/06/2020, înregistrat la Agenția Achiziții Publice.

1. Comisia de recepție finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:

- Viorel Mihaila – Director adjunct, reprezentant legal al proiectului RMCO
- Garstea Valeriu - Responsabil Tehnic

2. Au mai participat la recepție:

- Dimitroglu N.D.- director SRL «Zagorlar»

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuata si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele: toate lucrările au fost finalizate integral.

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1;

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de 24 decembrie 2020.

3.3. Observațiile comisiei recepție finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2-nu sunt;

3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost completate;

3.5. Instrucțiunile de exploatarea si urmărire a comportării in timp a obiectului sunt in posesia utilizatorului: *Serviciul Vamal al Republicii Moldova*

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător in perioada de la terminarea ei la data de 28.12.2020 pina la prezent perspective pe o durata de 1 luni, constatările comisiei nu sunt.

3.7. Valoarea obiectului este **5 273 443.38 (cinci milioane doua sute saptezeci sit rei mii patru sute patruzeci si trei)** de lei 38 bani;

4. In baza constatărilor făcute comisia de recepție finala propune: pune obiectul în funcțiune «**Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti**»

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcuta prin:

Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (Hotărîrea Guvernului RM nr.285 din 23.05.1996);

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești pune în funcțiune.**

7. Prezentul proces-verbal conținând 2 fișe și 0 anexe numerotate, ca un total de 2 fișe, a fost oncheiat astăzi 28.12.2021 în 3 exemplare

Comisia de recepție:

- Viorel Mihaila – Director adjunct, reprezentant legal al proiectului RMCO
- Garstea Valeriu - Responsabil Tehnic




8. Au mai participat la recepție:

- Dimitroglu N.D.- director SRL «Zagorlar»

9. Concluzia de Stat în Construcții: **Lucrările de construcție au fost finalizate integral. Obiectul poate fi utilizat în scopul propus. Investitorul este rugat să accepte comisia de acceptare finală.**

«28» decembrie 2020

L. S.



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 28 decembrie 2020

Lista lucrarilor pe specialitate:

«Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti» - 5 273 443.38 (cinci milioane doua sute saptezeci sit rei mii patru sute patruzeci si trei) de lei 38 bani

Dimitroglu N.D.

Director SRL «Zagorlar» _____



Garstea Valeriu

Responsabil Tehnic _____



Viorel Mihaila.

Director adjunct _____



Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 28 decembrie 2020

Observatiile comisiei receptie finala.

Dimitroglu N.D.

Director SRL «Zagorlar»




Garstea Valeriu

Responsabil Tehnic



Viorel Mihaila.

Director adjunct




Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 28 decembrie 2020

Constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3

Dimitroglu N.D.

Director SRL «Zagorlar»



Garstea Valeriu

Responsabil Tehnic



Viorel Mihaila.

Director adjunct





Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. Nicolae Starostenco, 30, mun. Chișinău, MD-2065

vama@customs.gov.md

Secretariat: +373 22 574 182 / 574 133

Scrisoare de recomandare

SRL «Zagorlar » a acționat în calitate de Antreprenor General pentru «*Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti*» - contractul № 3 din 23/06/2020. Costul total al contractului este de 5 273 443.38 lei.

Aș dori să notez următoarele aspecte pozitive, care ne-au permis să alegem în favoarea cooperării cu SRL «Zagorlar»: capacitatea companiei de a efectua munca care exact se potrivește cu caietul de sarcini a clientului; calendarul activității care ni- se potrivește; raport calitate-preț optim.

Obligațiile asumate de companie au fost îndeplinite integral, la timp, la un nivel tehnic bun și luând în considerare accentul pe cerințele noastre.

De asemenea, dorim să remarcăm în special nivelul profesional și competența personalului SRL «Zagorlar».

Pe baza celor de mai sus, pot susține că alegerea făcută în favoarea SRL «Zagorlar» în calitate de Antreprenor General a fost în întregime justificată.

Director adjunct, reprezentant legal al proiectului RMCO

