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PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18-AP

privind achizitia prin Licitatie Publica

“17” septembrie 2024 Primaria or.Durlesti, mun.Chisindu
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat 1n urma procedurii de Licitatie Publica nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1719485826180, lucrari de reparatie a unor sectoare
strazile din or Durlesti mun.Chisindu din data de 06 august2024 , intre Priméria or. Durlesti, cu
sediul Republica Moldova, mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13, telefon/fax:
022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu
nr.1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentata de catre primar, dna Saran
Eleonora, pe de o parte, si SRL ,,Drumconstruct” , cu sediul in Hincesti, sat.Cateleni telefon: —
068656464, e-mail: office@drumconstruct.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, IDNO—
1019605001573, in calitate de Antreprenor general, reprezentatd de catre administrator dna Baciu
Mihaela, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obligd sd execute lucrarile de reparatie a unor sectoare de drum din

str.Al.Marinescu or.Durlesti, Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pina la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national i recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5.  Inbaza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati



ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1.  Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

3932 941.20 lei (trei milioane noudsute treizeci si doi mii noudsute patruzeci si unu lei 20 bani) lei,

inclusiv TVA.

4.2.  Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4.  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sda comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1.  Intreaga documentatie necesarid pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul la dispozitie pentru consultare de catre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate In anexele contractelor. Documentele respective



nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie
restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5.  Oferta adjudecata face parte integrantad din contract. Ea trebuie sd fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9.  Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.10.  Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
general dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

7.11.  Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp nsa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13.  Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate Tn contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite In contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp
cit rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16.  Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17.  Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.



7.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21.  Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
7.23.  Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in Intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar n legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrdrilor in zona
respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27.  Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de cdtre acesta.

8. Forta de munca
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupad caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze si sa



urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

C) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

9.9. Lucréarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voingei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma unei notificéri transmise de catre
Beneficiar.
10.4. Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11.  Raspunderea partilor
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
11.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vina.
11.4.  In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate



de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotarfri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri In cuantum de la 0,01% pina la 0,1%
din valoare lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1.  In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpd a
fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

C) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

C) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale



14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, 1n altd limba
de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intrd In vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de cétre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2025.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, “17”
septembrie 2024 .

14.7.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”

Adresa postald: Mun. Chisindu, orasul Durlesti, str.
Alexandru cel Bun 5.

Telefon: 022587453

Banca: MF-TT Chisinau- bugetul municipal

Adresa postala a bancii: mun. Chisinau,

str. Puskin, 44

Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300

Adresa postala:Hancesti, sat.Cateleni

Telefon: 068656464

Cont de decontare:

Banca: BC,,Mobiasbanca-OTP Group” fil.nr.17
Hancesti

Adresa postala a bancii:

Cod IBAN: MD73M02224ASV50480027100

Cod fiscal: 1007601009679
Cod Bancar: TREZMD2X

Cod fiscal: 1019605001573
Cod Bancar:

Semnaturile partilor

“ BENEFICIAR”

“ ANTREPRENOR”

>Saatanidiieoriora Byrmnar

ate: 2024.09.23 15:37:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Contabil- Sef:
LS.

—— = e

Baciu Mihaela, director

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2024.09.18 16:02:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

LS.

Proiect 15987
kod Eco
319.220
11183 0451 6402 00319 300

MD94TRPDAK319220M11183AK an.2024

Digitally signed by Susorova Natalia
Date: 2024.09.25 11:45:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

3.300.000,00 lei
632.941,20 lei
3.932.941,20 lei

an.2025
total



Admin
Машинописный текст
Proiect  15987			
kod Eco	MD94TRPDAK319220M11183AK	an.2024	3.300.000,00 lei
319.220	                                                      	an.2025	632.941,20 lei
11183 0451 6402 00319 300		                        total         	3.932.941,20 lei



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 22-AP
privind achizitia prin Licitatie Publica

“22” noiembrie 2024 Primaria or. Durlesti, mun,Chiginiu
(municipit, oray, fudet)

1. Partile contractante

Prezentul ~ contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727686236434 lucriri de reamenajare a terenului din
cartierul locativ Marinescu or.Durlesti din data de 06 noiembrie 2024 | intre Primiiria or, Durlesti,
cu sediul Republica Moldova, mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13, telefon/fax:
022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat cu
nr. 1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentati de cétre primar, dna Saran
Ifleonora, pe de o parte, si SRL ,,Drumconstruct” | cu sediul in Hincesti, sat.Cateleni telefon; —
068656464, e-mail: office@drumconstruct.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, IDNO-
1019605001573, in calitate de Antreprenor general, reprezentata de catre administrator dna Baciu
Mihacla, pe de alté parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obliga sa execute lucridrile de reamenajare a terenului din cartierul locativ

Marinescu or.Durlesti, Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detalitle de executare, precum i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pina la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar -
ordonatorul de credite.

32. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activititii se datoreaza urmétoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forfel majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenorul
general:

d) influenter factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢)  calanmitdgilor naturale recunoscute de autoritatea legal .

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parfl ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor,
aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar,

34 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢d sint indeplinite
condiiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5 In baza documentelor de confirmare a executirii §1 a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata



ca sint lipsuri g1 deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidari tuturor lipsurilor si
deficientelor, lao noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd i pentru par{i de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

41, Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce repruim'é obiectul prem.nlului contract este de

7837 505.64 lei (sapte milioane opt sute treizeci si sapte mii cincisute cinci lei 64 bani) lei, fira TVA

§1 9 405 006.77 lei ( noudsute patrusute cinci mii sase leo 77 bani) inclusiv TVA,

42 Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situaiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat,

44.  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acestela, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achiztii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

8.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in suhantreptif.z't Antreprenorul
general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care
acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortel de muncd pe bazid de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari,

7. Drepturile gi obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
e lmleaz.,a documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.
7.2, Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este nbh;:,at sé respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara
activitatea.
7.3, Documentafia pusé la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la gantier, iar alwl la dispozitie pentru consultare de citre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor, Documentele respective



nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie
restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5, Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sé fie corecta §i completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
$i intrefinerea corespunzatoare a lucrérilor,

76.  Dacé Beneficiarul nuemite in timp util dispozifii suplimentare care s contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisorl, de cite ori este posibil, i acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrérile, va asigura fora de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operagiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9. Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de
bund executie a contractului, prin retineri succesive din facturile fiscale in cuantum de 10%.

7.0 Autoritatea contractanta elibereaz/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
general dupad semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zle. in cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

711, Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea
serisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refina garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

712, Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daci acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra el. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
0 parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

713, Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiel, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

714 La lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite §i oriunde se desfisoara activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentatia de executare
pentru examinare i sé i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16.  Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrérilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ¢a dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.



7.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie g1 limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19.  Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze g1 sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.20.  Ridicarle de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului - general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitagile constatate sau presupuse.

721 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzator fajd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

722, Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permiti executarea lucrarilor in cauza.
7.23. Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ,

7.24. In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

7.25. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stungifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrarilor in zona
respectiva g1 sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

726, In timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina ciile de acces
libere, s retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucréri provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie si ob{ind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8.  Forta de munca
8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatie;
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentagia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, for{a de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor gi incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier §i in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate ete

9.5.  Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa



urmareasca orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
[i examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea $i misurarea
lucrédrilor de mai sus.

96.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd ca lucririle au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;
b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului

santierulun.

98 Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

99.  Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecté prevederile contractului, fira a exista in acest
sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sd inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dac se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarulu, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator g1 primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie i remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garanie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract este de S ani,
10.2.  Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pind la expirarea
termenulul prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3.  Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de citre
Beneliciar.
10.4.  Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11.  Raspunderea partilor
111, Parfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentan{ilor lor legali i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
112, Dacd in legaturd cu executarea lucrédrilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderil pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unel masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitie.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vind.
11.4.  In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrérii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate



de al{i agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in seris, Beneficiarului, imediat
$1 pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

115, Antreprenorul general trebuie s asigure luerarile executate si dotérile pe care le are la
dispoziie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
la mésuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zipada si gheata.

116, Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotériri ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
§i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

117 Daca motivele constringerii sau ale ntreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite,

11.8. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pind la 0,1%
din valoare lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

11.8, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
121, Incazul litigiilor privind calitatea $1 proprietafile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetéiri de cétre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a
fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilicrea contractului, dac -

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentda mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice fi este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
132, Beneficiarul poate cere rezilierea contractul ui, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
Ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard s aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
133, Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men{ionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel pugin 15 zile lucratoare anterior dafii
solicitate de reziliere.
134, Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativa si calitativa a lucranlor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
136, Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale



14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

a, prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

€. listele cu cantitdti de lucrdri §i utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexale,

142, Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationala.

14.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau diqcr{.pal‘l(t. in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5.  Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2025,

146.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 22"
noiembrie 2024 .

14.7.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pérfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.  Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR" “ ANTREPRENOR™

Achcsa pnsmla Mun Ch:sumu orasul Durlesti, str. [ Adresa postala: Hancesti. sat.Cajeleni

Alexandru cel Bun §. Telefon: 068656464

Telefon: 022587453 Cont de decontare;

Banca: MF-TT Chiginéu- bugetul municipal Banca: BC,,Mobiasbanca-OTP Group” fil.nr.17
Adresa postala a bancii; mun. Chisinau, Hancesti

str. Pugkin, 44 Adresa postala a bancii:

Cod IBAN: MDO7TRPDAK30000001 118300 Cod IBAN: MD73MO2224A5V5048002 7100
Cod fiscal: 1007601009679 Cod fiscal: 1019605001573

Cod Bancar: TREZMD2X Cbdl Bancar:

R _ Semnaturile partilor
“ BENEFICIAR” * ANTREPRENOR

Saran Eleonora, primar Baciu Mihaela, director
Viceprimar: Mihail Enachi
Digitally signed by Enachi Mihail

Date: 2024.11.28 10:54:01 EET

Reason: ’\Inltl"slgn Signature
P Il

MOLDOVA U ROPEANA

LS.

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2024.11.27 16:08:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.§MOLDOVA EUROPEANA |

(U

Digitally signed by Susorava Natalia
Drane: 20241129 16:12:06 FEET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EURGPEANA” ]

Proiect 15981

kod Eco MDO2TRPDAK319220B11183AD an.2024 7.405.006.77 lei
319.220 an.2025 2.000.000,00 lei
11183 0620 7502 00319 300 total  9.405.006.77 lei




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizitia prin licitatie deschisa

(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie nr. MD-1730454703259 din data
01.11.2024, intre Pretura sectorului Botanica, cu sediul in mun. Chisindu, str. Teilor, 10, telefon:
022 76 75 75, IDNO 1007601009602 reprezentat prin Diana GUBA, pretor, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si ,,Drumconstruct” S.R.L. cu sediul in or. Hincesti, s. Cataleni, telefon:
068656464, IDNO 1019605001573, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.
1235/24 din ,,13” martie 2024, eliberata de Inspectoratul National de Supraveghere Tehnicd,pe un
termen de 1 an, pentru genurile de activitate Constructii rutiere , Drumuri si piste de aviatie,
reprezentat prin Mihaela Baciu, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de Renovare a curtilor de bloc din bd. Dacia, 17,
din sectorul Botanica, mun. Chisindu in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de sase luni dupa primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile In mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730454703259

de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul 1n care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 4 644 501,42 (patru
milioane sase sute patruzeci si patru mii cinci sute unu lei, 42 bani) lei MD, inclusiv TVA 774
083,58 (sapte sute saptezeci si patru mii optzeci si trei lei, 58 bani) MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie



pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sa con{ina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace Intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Forma de garantie de bund executie agreatda de Beneficiar este retinerea succesiva a
mijloacelor financiare conform proceselor - verbale a lucrarilor executate in cunatumul de 5%,
pina la atingerea 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garanfia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite n contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cét
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora 1i se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare i sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvaluie informatia si s@ nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit



impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sd fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite



Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca n perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
instiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrdrilor céitre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor In méarimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd Tn momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
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conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificad antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica 1n scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025.

11. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: or. Hincesti, s. Cataleni Adresa postala: mun. Chisinau, str. Teilor, 10
Telefon: 068656464 Telefon: 022 76 75 75
Cod fiscal: 1019605001573 Cod fiscal: 1007601009602
Banca:BC . Mobiasbanca — OTP GROUP” SA S]?az;nca: Ministerul Finantelor — Trezoreria de
Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD 2X

IBAN: MD63TRPDAK319220D07290AV

IBAN: MD73M02224ASV50480027100 IBAN (garantia de bund executie — 5%)

MDO5TRPCDV518440A01865AA

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Administrator Pretor
Mihaela BACIU Diana GUBA
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Date: 2024.12.11 15:46:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




fi

M/A CHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18-AP

privind achizitia prin Licitatie Publica

“11” 1iunie 2025 Primaria or.Durlesti, mun.Chisindu
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat 1n urma procedurii de Licitatie Publica nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1746000285367 lucrari de constructie complete sau
lucrari partiale publice din or Durlesti mun.Chisinau din data de 03 iunie 2025, intre Primaria or.
Durlesti, cu sediul Republica Moldova, mun.Chisindu, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13,
telefon/fax: 022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
cunr.1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentata de catre primar, dna Saran
Eleonora, pe de o parte, si SRL ,,Drumconstruct” , cu sediul in mun.Chisindu, str.Calea Orehiului
125/1 telefon: 068656464 , e-mail: officedrumconstruct.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,
IDNO-1019605001573, in calitate de Antreprenor general, reprezentatd de catre administrator dl
Baciu Mihaela, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obligd sa execute lucrdrile de reparatie a str.Codrilor si str.-la Codrilor

or.Durlesti, Cod CPV:45200000-9 1in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pina la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile iIn mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistdrii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5.  Inbaza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati



ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1.  Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

5360 736.01 lei (cinci milioane treisute saizeci mii saptesute treizeci si sase lei 01 bani) lei fara TVA

si 6 432 883.21 lei ( sase milioane patrusute treizeci si doi mii optsuteoptzeci si trei lei 21 bani),

inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4,  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm cad lucrdrile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, n termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul la dispozitie pentru consultare de catre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le Intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective



nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie
restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5.  Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si Intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1s1 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9.  Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit prin retineri
succesive sau scisoare de garantie emisa de cdtre o banca comerciala.

7.10.  Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
general dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

7.11.  Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a Tnaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice In vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17.  Dacad Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.



7.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie i limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19.  Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor n cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar n legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, n caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i sa



urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sd inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.
10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11.  Raspunderea partilor
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
11.2.  Daca 1n legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vind.
11.4.  In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate



de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, 1n scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de Tnceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5.  Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6.  Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7.  Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intdrzierea in executia lucrarilor este din culpa dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pina la 0,1%
din valoare lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta In momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1.  Incazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o nstiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a
fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este n sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

C) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

C) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale
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14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationala.

14.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnatrii si intrd In vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2025.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “11” unie
2025 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”
Adresa postala: Mun. Chisindu, orasul Durlesti, str. Adresa postala:mun.Chisinau, str.Calea Orheiului
Alexandru cel Bun 5. 125/1 Telefon: 068656464
Telefon: 022587453 Cont de decontare:
Banca: MF-TT Chisinau- bugetul municipal Banca: BC ,,Mobiasbanka-OTP GROUP”
Adresa postala a bancii: mun. Chiginau, fil.Hincesti
str. Puskin, 44 Adresa postala a bancii:
Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod IBAN: MD73M02224ASV50480027100
Cod fiscal: 1007601009679 Cod fiscal: 1005600012120
Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: MOBBMD22

Semnaturile partilor
“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”

Saran Eleonora, primar Baciu Mihaela, director
ally signed by Saran Eleonora Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2025.06.12 14:39:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

- MoQontabikoBefNA
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M/A CHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 17-AP

privind achizitia prin Licitatie Publica

“09” iunie 2025 Primaria or.Durlesti, mun.Chisinau
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat 1n urma procedurii de Licitatie Publica nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745310021625 lucrari de constructie complete sau
lucrari partiale publice din or Durlesti mun.Chisinau din data de 22 mai 2025, intre Primaria or.
Durlesti, cu sediul Republica Moldova, mun.Chisindu, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13,
telefon/fax: 022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
cunr.1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentata de catre primar, dna Saran
Eleonora, pe de o parte, si SRL ,,Drumconstruct” , cu sediul in mun.Chisinau, str.Calea Orehiului
125/1 telefon: 068656464 , e-mail: officedrumconstruct.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,
IDNO-1019605001573, in calitate de Antreprenor general, reprezentatd de catre administrator dl
Baciu Mihaela, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obliga sa execute lucrdrile de reparatie a unei portiuni de drum tronsonul km
0.000-km 0.300 din str.Nicolae Dimo or.Durlesti si lucrari de reparatie aunei portiuni de drum tronsonul km

0.000-km 0.260 din str.Regela Carol or.Durlesti, Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice 1n vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pina la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care Tmpiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistdrii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.



3.5.  Inbaza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1.  Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

4 976 724.67 lei (patru milioane noudsute saptezeci si sase mii sapte sute doudzeci si patru lei 67 bani)

lei fara TVA i 5 972 069.61 lei ( cinci milioane noudsute saptezeci si doi mii saizeci si noua lei 61

bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4,  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm cad lucrdrile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncad pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, In termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul la dispozitie pentru consultare de catre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le Intocmeasca si sint cerute de



subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie
restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5.  Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contin instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si Intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1s1 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9.  Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit prin retineri
succesive sau scisoare de garantie emisa de catre o bancd comerciala.

7.10.  Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
general dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectil, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

7.11.  Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupad primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a Tnaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice In vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16.  Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17.  Dacad Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor



Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

7.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie i limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19.  Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor n cauza.
7.23.  Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar n legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor Indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutda in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



9.5.  Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

C) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sd inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucréarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.
10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11.  Raspunderea partilor
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
11.2.  Daca 1n legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovdtie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vind.



11.4.  In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare Tmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate
de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, 1n scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de Inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5.  Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6.  Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intdrzierea in executia lucrarilor este din culpa dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pina la 0,1%
din valoare lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta In momentul in care partea inculpad a intrat in intarziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a
fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este n sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

C) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare In vederea fuzionarii sau are o
ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

C) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3.  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.



13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale
14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4.  In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2025.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “09” iunie
2025 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”
Adresa postala: Mun. Chisindu, orasul Durlesti, str. Adresa postala:mun.Chisinau, str.Calea Orheiului
Alexandru cel Bun 5. 125/1 Telefon: 068656464
Telefon: 022587453 Cont de decontare:
Banca: MF-TT Chisinau- bugetul municipal Banca: BC ,,Mobiasbanka-OTP GROUP”
Adresa postala a bancii: mun. Chiginau, fil.Hincesti
str. Puskin, 44 Adresa postala a bancii:
Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod IBAN: MD73M02224ASV50480027100
Cod fiscal: 1007601009679 Cod fiscal: 1005600012120
Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: MOBBMD22

Semnaturile partilor
“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”

Saran Eleonora, primar Baciu Mihaela, director

Digitally sigried by Saran Eleonora
Date: 2025/06.17 15:00:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVYA EUROEE?NA ¢

LS.

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2025.06.11 08:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA

LS.




A CHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 11-AP

privind achizitia prin Licitatie Publica

“17” iunie 2024 Primaria or.Durlesti, mun.Chisindu
(municipiu, orag, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este 1Incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713532305404, lucrari de constructie complete sau
lucrari partiale publice din or.Durlesti mun.Chisindu din data de 28 mai 2024 , intre Primaria or.
Durlesti, cu sediul Republica Moldova, mun.Chisindu, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13,
telefon/fax: 022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
cunr.1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentata de catre primar, dna Saran
Eleonora, pe de o parte, si SC ,,LUXGAZ”SRL , cu sediul in mun.Chisinau,, str.Grenoble 128/8
telefon: 022 63 70 40, e-mail: luxgaz@gmail.com, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, IDNO—
1004600011768, in calitate de Antreprenor general, reprezentatd de catre administrator dl Plesca
Alexei, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile reparatie a unor sectoare de drum din str. Timisoara,

str.Hotin si str.-la Codrilor (Rapira) or.Durlesti , Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice 1n vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pina la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitdtii se datoreazd urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c)  datoritad fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care Impiedicd respectarea In executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.



3.5.  In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1.  Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

8 668 533.32 (opt milioane sase sute saizeci i sase mii cincisute treizeci si trei lei 32 bani) lei, inclusiv

TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate 1n limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar 1n special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4.4.  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm cd lucrarile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1.  Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, In termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul la dispozitie pentru consultare de cétre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le Intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul



general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie
restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5.  Oferta adjudecata face parte integrantad din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 1si asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9.  Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.10.  Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
general dupid semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

7.11.  Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

7.12.  Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13.  Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate Tn contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite In contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitad atita timp
cit rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare $i sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16.  Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17.  Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.



7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel n imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
7.23.  Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

7.24.  In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i sa



urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacad este cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar In caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

C) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

9.9. Lucréarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pltite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sa inldture aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucréarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.
10.4. Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11.  Raspunderea partilor
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
11.2.  Daca 1n legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vina.
11.4.  In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate



de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de Inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5.  Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie Tmpotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6.  Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7.  Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intirzierea in indeplinirea clauzelor contractuale este din culpa uneia dintre
partile contractante, partea culpabila va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum
de la 0,01% pina la 0,1% din valoare lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in Intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a
fost dovedita.

13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

C) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale



14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert;

C. listele cu cantitafi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in altd limba
de circulatie internationala.

14.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd Tn vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat sau de cétre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2025.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “17” iunie
2024 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”
Adresa postala: Mun. Chigindu, orasul Durlesti, str. Adresa postala:mun.Chisinau, or.Codru,
Alexandru cel Bun 5. str.Grenoble 128/8
Telefon: 022587453 Telefon: 022 637040
Banca: MF-TT Chisinau- bugetul municipal Cont de decontare:
Adresa postald a bancii: mun. Chisindu, Banca: BC Moldinconbank SA
str. Puskin, 44 Adresa postald a bancii:
Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod IBAN: MD55ML000000000225160685
Cod fiscal: 1007601009679 Cod fiscal: 1004600011768
Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: MOLDMD2X306

Semnaturile partilor
“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”

Saran Eleonora, primar Plesca Alexei, director
Digitally signed by Saran Eleonora
Date: 2024.06.24 10:57:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova ; z Digitally signed by Plesca Alexei

; . Date: 2024.06.17 22:33:30 EEST
Contabil- Sef: Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

LS. s

Digitally signed by Susorova Natalia
Date: 2024.06.25 07:28:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MD89TRPDAK312120M11183AB - 11183 0451 6402 00395 300 an.2024- 1.678.781,63 lei
MDS51TRPDAK319220M11183AT1 - 11183 0451 6402 00319 300 Proiect 15980  an.2024 - 4.160.000,00 lei
MD24TRPDAK319220M11183AJ - 11183 0451 6402 00319 300 Proiect 15985  an.2024 - 2.600.000,00 lei
MD51TRPDAK319220M11183AI - 11183 0451 6402 00319 300 Proiect 15980  an.2025 - 10.598,26 lei
MD24TRPDAK319220M11183AJ - 11183 0451 6402 00319 300 Proiect 15985  an.2025 - 219.153,43 lei
total 8.668.533,32 lei
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CONTRACT nr. 1SA LG/DC
de subantrepriza
mun. Chisindu 02.07.2024

Prezentul contract este incheiat intre S.C.” LUXGAZ” S.R.L."”, cu sediul: mun. Chisindu, str. Grenoble 128/8,
cod postal: MD-2011, tel/fax: 022637049, e-mail: luxgaz@gmail.com, cod fiscal: 1004600011768, cod TVA:
0504212, IBAN: MD29VI1222400008191246MDL, deschis in B.C. ..Victoriabank™ S.A., fil. 8, BIC:
VICBMD2X802, in calitate de Antreprenor general, reprezentati de cétre director dl. Plesca Alexei, pe de o
parte si
*Drumconstruct” S.R.L.”, cu sediul: mun. Chisindu, str. Calea Orheiului 125/1, tel: 068656464, e-mail:
office@drumconstruct.md, cod fiscal: ¢/f 1019605001573, cod TVA: 6500976, IBAN:
MD73M02224ASV50480027100, deschis in B.C. ,Mobiasbanca-OTP Group™ S.A., fil17, BIC: MOBBMD?22, in
calitate de Subantreprenor, reprezentata de citre director dna. Mihaela Baciu, pe dealta parte, au incheiat
prezentul contract privind urmatoarele:

Obiectul contractului
15 Subantreprenorul se obliga sa execute, avand ca obiectiv:

Lucriirile de reparatie a unor sectoare de drum din str.Timigoara, str.Hotin si str.-la Codrilor (Rapira) or.Durlesti.

Lucridrile vor fi executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, caietului de sarcini i
devizelor de cheltuieli stabilite de citre fiecare Beneficiar cu calitatea de ,,Autoritate contractantd”, in baza
contractului semnat intre 8.C.” LUXGAZ” S.R.L.” cu calitate de Antreprenor General si Beneficiarul
acestuie/Autoritatea Contractantd, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor §!
prescriptiilor tehnice in volumul stabilit de devizele Antreprenorului general, iar acesta se obligd si recepfioneze
lucrarile executate si sd achite pretul convenit.

1.2. Subantreprenorul declard si garanteazi Antreprenorului general ci poseda toate autorizatiile, atestarile
profesionale, licenjele de stat necesare, inclusiv cele legate de Securitatea si Sanatatea in munca pentru executarea
Obiectelor contractuale si se obliga si le mentini valabile pe toatd perioada actiunii prezentului Contract.
Subantreprenorul dispune de materiale, mecanisme §i utilaje necesare pentru indeplinirea calitativi i in termen a
lucririlor ce se solicita.

2. Pretul, modalitatea de achitare si termenul de executare a lucririlor
2.1.Valoarea retributiei, pentru lucriirile indicate in contract constituie 8 668 533.32 (opt milioane sase sute
snizeci §i opt mii cinci sute treizeci si trei lei 32 bani) lei, inclusiv TVA, din care se va deduce suma aferenta
cheltuielilor de antreprenoriat general.
Suma indicati reprezintii doar valoarea initiala a contractului §i poate fi modificati in dependent{i de
volumele de lucriri real executate, inclusiv cele suplimentare, care dupi caz urmeazi a fi coordonate cu
,Autoritiitile contractante”, cu calitatea de Beneficiari finali ai investifiilor si Finantatori ale acestora.
2.2. Achitarea se face de citre Antreprenor general dupa semnarea de ciitre ,Autoritatea contractantd™ gi
Antreprenor general a procesului-verbal de receptie a lucririlor executate, cu respectarea unui termen de 3 zile
calendaristice din data transferdrii din partea ., Autoriti{ii contractante” la contul de decontare a Antreprenorului
general a mijloacelor banesti pentru lucrarile de interes public executate.
2.3. Tinind cont de specificul activitatii ca obligatie expresa asumata de Antreprenor general conform prezentului
Contract, va fi conditionati direct de limitele alocatiilor "Autoritétii contractante™ transferate din bugetul pentru
executarea Obiectului prezentului Contract.
2.4. Termenul de executare a lucrérilor este pina la 25.12.2025, dupa primirea ordinului de incepere a execufie si
asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite. Cu posibiliti{i de prelungire a termenilor,
doar in cazul in care va fi aprobata prelungirea termenului legal de executare a lucririlor din partea , Autoritafii
contractante™ pentru Antreprenorul General.

3. Obligatiile partilor

3.1.0bligatiile Subantreprenorului:

3.1.1 A incepe executarea lucrarilor, odatd cu semnarea contractului.

3.1.2 Intru executarea obligatiunilor asumate contractual, Subantreprenorul, va procura de sine stétator,
materialele necesare executarii lucrarilor.



313 De a mentine locul de munca in curdtenie si de a realiza la fata locului masurile necesare de asigurare
a securitafii circulatiei rutiere i asigurare a masurilor de Sanatate si Securitate a muncii.
3.14 Sa indeplineasci calitativ, cantitativ §i in termen Jucririle solicitate de cétre Beneficiar si Antreprenor

general. Poarta raspunderea materiala in fata Beneficiarului si Antreprenorului general in cazul depistarii
neajunsurilor in lucrarile executate.
3.1.5 Sa informeze Antreprenorul general, in scris, despre orice circumstante intervenite, care impiedica sau
fac dificila executarea lucrdrilor si care conduc la depagirea termenului contractual.
3.1.6 Sa predea in termen Antreprenorului general i _Autoritatii contractante” lucrarile executate, in baza
procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate, ce urmeazi a fi semnat de reprezentaniii desemnati a pértilor,
ca act confirmativ de predare-primire a lucrérilor executate de catre Subantreprenor.
3.1.7 Asigurd organizarea executdrii lucrarilor §i poarta raspundere de sindtatea §i securitatea la locul de munca si
industriala.
3.1.8 Sa conlucreze si sa tina cont de instructiunile primite de la responsabilul tehnic si proiectantul lucrarii,
respectand toate regulile de receptie si supraveghere a lucrarilor, prin documentarea tuturor etapelor decisive si
fazelor ascunse a lucrarilor, colectind toate certificatele de conformitate si calitate pentru materialele utilizate la
executarea lucrarilor.
3.1.9 Si respecte si alte obligatiuni necesare unei bune desfasurari ale prezentului Contract.

3.2. Obligatiile Antreprenorului general:
3.2.1 Dupé executarea lucririlor, Antreprenorul general este obligat si receptioneze lucrarile in modul, la
locul si Tn termenul stabilit de Contract, potrivit procesului-verbal de receptionare a lucririlor executate.
3.2.2 De a achita in termen lucririle executate, conform prevederilor Contractului
3.23 S respecte si alte obligatiuni necesare unei bune desfasurari ale prezentului Contract.

4. Garantii si responsabilitafi

4.1. Garantiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garanteazi indeplinirea calitativa si Tn termenii stabiliti a volumelor de lucrari preconizate.
4.1.2. Garanteazi calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarilor.

4.1.3. Garantia pentru lucrérile indeplinite este de 5 (Cinci) ani. Perioada de garantie curge de la data receptiei la
terminarea lucrdrilor si pina la expirarea termenului prevazut din prezentul articol.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrarilor sau depistate pe parcursul termenului
de garantie vor fi inlaturate de citre Subantreprenor, in termen de 15 zile calendaristice, sau din contul partii
vinovate, dup examinarea si stabilirea factorilor ce au contribuit la apari{ia acestora.

4.1.5. in caz de neexecutare sau executare tardivd a lucrarilor de catre Subantreprenor, Antreprenorul general va
calcula penalitatea, in mérime de 1 % din valoarea lucrdrilor incluse in deviz/proces — verbal de receptie, pentru
fiecare zi de intirziere. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul contract, se va refine garantia
de bund executie a contractului in valoare de 10% din valoarea totala a contractului si se va percepe o penalitate
de profit ratat in marime de 10% din valoare lucrarilor abandonate.

4.1.6. Subantreprenorului i se va retine pentru garantia de bund execufie a contractului, prin refinerea succesiva de
mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrdrilor executate, in cuantum de 10% din valoarea acestora
pini la atingerea unei valori de 10% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
carantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de ciitre Antreprenor general pana la finalizarea
lucrarilor si semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrdrilor cu Autoritatea Contractantd §i incasarea sumei
aferente garantiei bancare de buni executie de citre Antreprenorul general de la Autoritatea Contractanta.

4.1.7. Garantia de bund executie se va restitui Subantreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile.

4.1.8. Subantreprenorul garanteaza executarea cu buna credinti a obligatiilor ce ii revin conform prezentului
contract, totodata, in cazul in care Subantreprenorul nu va fi in stare sau va refuza si remedieze neajunsurile in
lucrérile depistate ori va refuza sa indeplineasca alte obligatiuni contractuale — acestea urmeaza a fi reparate sau
compensate material de catre fidejusorii Subantreprenorului. Fidejusorii Subantreprenorului raspund solidar
impreuna cu Subantreprenorul pentru indeplinirea fntocmai a obligatiilor prezentului contract. In calitate de



Fidejusori ai prezentului Contract se vor considera fondatorii i administratorul Subantreprenorului. Totodaté
Subantreprenorul raspunde material pentru eventualele pierderi ale Antreprenorului general legate de includerea
acestuia in lista de interdiciie a operatorilor economici din vina Subantreprenorului; Subantreprenorul fiind pasibil
de compensatii in favoarea Antreprenorului general i prin prisma profitului ratat si prin prisma daunei de imagine
aduse Antreprenorului general.

4.1.9. Antreprenorul general retine la discrefia sa pini la 3,0% din sumele aferente volumului de lucru executat cu
titlu de cheltuieli de antreprenoriat general de la Subantreprenor, cheltuielile de antreprenoriat general vor fi
reflectate in fiecare proces verbal de receptie a lucrarilor executate intr-un rand separat iar factura catre
Antreprenorul General va fi perfectata de catre Subantreprenor in conformitate cu suma finala din procesul verbal
de receptie a lucrarilor executate.

4.1.10 Subantreprenorul garanteaza ca va executa toate lucrarile si va intreprinde toate actiunile din numele si in
interesele Antreprenorului general, fara a-si divulga identitatea, fiind responsabil material pentru posibilele daune
produse Antreprenorului General din scurgerile de informatii admise de catre reprezentantii sau partenerii
Subantreprenorului.

4.2. Garantiile Antreprenorului general:

4.2.1. Antreprenorul general garanteaza achitarea conditionata a Retributiei convenite contractual.

4.2.2. in caz de neachitare sau intarziere a plitilor de citre Antreprenor general dupa expirarea celor 3 zile
conform art.2.2. al prezentului contract, Subantreprenorul va calcula penalitatea, in mérime de 1 % din valoarea
lucrarilor executate, incluse in procesele — verbale de recepiie, pentru fiecare zi intarziata, dar nu mai mult de 10%
din suma totala a prezentului contract.

5. Forfa majori

5.1. Partile vor fi eliberate de raspunderea pentru executarea partialid sau neexecutarea obligagiunilor ce le revin in
baza prezentului Contract, in cazul cand neexecutarea respectiva este cauzata sau ocazionata de survenirea unei
circumstante de Fortd Majora. in sensul prezentului Contract, Forta Majora semnifica i include circumstantele sau
situatiile ce nu se afld sub controlul rezonabil al uneia dintre Parti si care nu puteau fi previzute la momentul
semndrii prezentului Contract, in rezultatul cérora Partii nu i se poate pretinde in mod rezonabil sa-si execute
obligatiile din prezentul Contract pe durata Fortei Majore.

5.2. Circumstantele sau situatiile susmentionate vor include, fara limitare, calamitati naturale, razboaie, tulburdri
civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundafii, conditii meteorologice neobisnuit de adverse sau alle dezastre
similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de munc, incapacitatea de a procura materiale, legi si reglementari
normative restrictive, emiterea unei interdictii judiciare care nu permite desfasurarea normald a activitatilor in baza
prezentului Contract, astfel de interdictie nefiind aplicata din vina Partii care invoca Forta Majord, sau alte motive.
care nu sunt imputabile Partii care are obligatia s& actioneze.

5.3. in cazul céind o Parte se afla in imposibilitatea de a-gi executa obligatiile in baza prezentului Contract sau
oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstante de For{d Majora, Partea respectiva va Instiinta
imediat, in scris, in termen de o zi, cealalta Parte afectata fa{a de care Partea respectivi are obligatia de a-si
executa obligatiile. Notificarea va include urmétoarele:

specificarea obligatiilor pe care Partea nu are posibilitatea s le execute; descrierea completa a situafiei de For{a
Majora; estimarea duratei de actiune a situatiei de Forta Majord; §i specificarea masurilor propuse pentru a fi
intreprinse de Partea respectivi pentru a remedia sau a diminua efectele circumstantei de Fora Majora.

5.4. In cazul cand situatia de Forta Majoré va continua pe o durati mai mare de cinci (5) zile din data ingtiintarii
despre situatia de Fortd Majora in conformitate cu prevederile prezentului Articol, Partile se vor consulta cu privire
la viitorul prezentului Contract.

6. Rezilierea contractului

6.1. Actiunea prezentului Contract va inceta in mod automat la expirarea Termenului sau executdrii totale a
lucrdrilor;

6.2. Rezilierea unilaterala: Fird a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Partilor, rezilierea unilateral anticipata
a prezentului Contract in termen de 3 zile, poate avea loc in urmdtoarele cazuri:



-

- Initierea de catre una din parti. in privinia sa, sau fatd de acestia de citre terti a unei proceduri in conformitate cu
prevederile legislatiei cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotérdri de citre o instan{d competentd in
acest sens.

- Inclcarea termenului de plata de citre Antreprenor general cu 30 zile din momentul devenirii plétii scadente;
6.3. Partile contractante pot rezilia, inainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, de comun
accord, semnat de ambele parti, in cazul in care una din ele nu-§i executa corespunzitor obligatiile asumate
contractual.

6.4. Partea care invoci o cauzi de Incetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealalta parte, cu cel
putin 10 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si producd efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre pértile
contractante.

7. Modalitatea de solutionare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislatie, toate notificirile sau alte comuniciri cerute sau
permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau inmanate oricarei Parti de citre cealalta Parte
vor fi transmise in forma scrisa si vor fi considerate transmise sau efectuate in mod corespunzétor in momentul
inmandrii acestora personal Pér{ii respective, inclusiv unui angajat cu functie de raspundere al Partii respective,
sau prin scrisoare recomandatd, e-mail. Partea cdreia urmeazi si i se transmita, s i se efectueze notificarea, la
adresa acestei Parti indicatd in contract sau la o altd adresd comunicati de aceasta Parte printr-o notificare
transmisé Pirtii care transmite sau prezintd o notificare.

7.2. Partile vor intreprinde toate masurile posibile pentru a solutiona pe cale amiabila orice diferende si
discordante privind prezentul Contract. in cazul in care Pirtile nu ajung la o intelegere, orice litigiu va fi solutionat
de instantele judecitoresti nationale conform competentei stabilite.

8. Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnirii lui de ciitre ambele Parti. in partea
nereglementatd de contract vor fi aplicate prevederile legislatiei civile care guverneazi prezentul raport juridic,
precum si alte acte normative in vigoare.

8.2. Contractul reprezintd manifestarea de voin{a a Par{ilor la momentul semnrii lui §i inlocuieste toate
negocierile §i infelegerile verbale sau scrise de pénd la incheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este incheiat in doua exemplare, in limba romand, cate unul pentru fiecare parte. Anexele
semnate de pr{i sunt parte integranta a contractului, sunt obligatorii pentru pirti §i urmeaza prevederile
contractului.

9.Semniiturile partilor

SUBANTREPRENOR: ANTREPRENOR GENERAL:

"Drumconstruct” S.R.L.” S.C.”LUXGAZ” S.R.L.

Director: Baciu Mihaela

LS.




REPUBLICA MOLDOVA

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 29.12.2025

Privind ,, Lucrdrile de reparatie a unor sectoare de drum din str. Timisoara, str. Hotin si str.-la
Codrilor (Rapira) or. Durlesti”. In cadrul contractului nr. 1SA LG/DC din 02.07.2024, incheiat intre
S.C. ,LUXGAZ” S.R.L. si intreprinderea S.R.L. ,DRUMCONSTRUCT?” pentru efectuara lucrarilor
de reparatie a unor sectoare de drum.

Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini si devizului de cheltuieli.

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul zilei de 29.12.2025, fiind formata din:
Presedintele comisiei: PLESCA Alexei — director S.C. ,,LUXGAZ” S.R.L.

Membrii comisiei: BACIU Mihaela — administrator ,DRUMCONSTRUCT” S.R.L.
CIORNII Liviu — responsabil tehnic , DRUMCONSTRUCT” S.R.L.

1. Descrierea lucririlor recomandate spre receptie.

Lucrérile de terasament, s-a demolat imbricimintea rutiera, amenajarea cu imbriciminte
rutierd sau executat amenajarea acceselor laterale, s-a ajustat fintinile la sectorul de drum din str.
Timigoara, str. Hotin §i str. — la Codrilor din oragul Durlesti.

2. In urma examindrii execufiei lucrdarilor §i a documentelor, Comisia de receptie a constatat urméatoarele:

Lucririle de constructii au fost complet terminate la data de 30 august 2025. Nu existi
obiectii sau cele consemnate nu sunt de naturi si afecteze utilizarea constructiei conform
destinatiei stabilite.

3. Valoarea lucririlor este de 8 668 533,32 lei.

Constatdrile Comisiei de receptie:
I. Comisia de receptie in urma constatirilor ficute propune:
1.1.De receptionat obiectul la terminarea lueririlor.

2. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin:
2.1.Lucrérile au fost executate in volumul previzut conform caietului de sarcini.

3. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
3.1.Se accepta receptia la terminarea lucririlor

4. Prezentul proces-verbal, contindnd 1 file, a fost incheiat 29.12.2025 in 2 exemplare.

Comisia de receptie:
Presedintele comisiei:
PLESCA Alexei

}

Membrii comisiei: '

/

"BACIU Mihacla /7%
CIORNII Liviu_

L7 |
5. Lucrarea ,,Acra“ri!e de reparafie a unor sectoare de drum din str. Timisoara, str. Hotin si str.-la
Codrilor (Rapira) or. Durlesti este:

Transmisi: e Primita:

SubgrfFePrenss; v - Antreprenor General:
DRUME S Mee> SR L. " 8C,LUXBAZ” SR.L.
Adminishtors | 'haela /©. Director, PLESCA Alexe

LS.



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 24
privind Licitatia cu nr. 21460550 din 19.08.2025

ocds-b3wdp1-MD-1753708336006

,» 297 august 2025 satul Chircaiesti
L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii Licitatie cu nr. 21460550 din data de
19.08.2025, intre Primaria satului Chircaiesti , cu sediul in s. Chircaiesti raionul Causeni strada
Pacii nr. 163, telefon: 024354236, IDNO 1007601003725 reprezentat prin Primar Burlac Oleg in
calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL Drumconstruct , cu sediul in mun. Chisindu, str. Calea Orheiului 125/1, telefon:
068656464 ,IDNO 1019605001573 reprezentat prin Director Baciu Mihaela, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum local L -
569 Bender Chircaiesti R26 din satul Chircaiesti raionul Causeni in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de pind la data de 31.12.2025 dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul 1n care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor -- .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 4679187,45 ( Patru
milioane sase sute saptezeci si noua mii una suta optzeci si sapte lei patruzeci si cinci bani )lei
MD, inclusiv 779864,58 (Sapte sute saptezeci si noua mii opt sute sasezeci si patru lei cincizeci
si opt bani ) TVA lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 2 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,



pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei In favoarea sa, se angajeazd ca garantia de buna
executie sd fie constituitd sub formd de retineri successive din plata cuvenitd pentru facturile
fiscale 1naintate. Retinerile vor fi in cuantum de 5% din valoarea fiecdrei facturi si se vor efectua
pana la atingerea valorii totale a garantiei de buna executie.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat



rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezvaluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cédtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascad toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
si s4 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice



fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucréarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sid execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut

indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt

corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

3.48.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmareasca orice lucrare care urmeaza s fie ascunsa. Antreprenorul va anunta



responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

3.78.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor
fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrarile incep dupa ziua imediat urmatoarea zile de la semnarea §i Inregistrarea
contractului In modul corespunzator si primirea ordinului de executie.

4 9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
k.3 9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.
L4 9.2, Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
.5 9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

5 10. RASPUNDEREA PARTILOR

.3 10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

3.4 10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

3.5 10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

5.6 10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul 1-a Tnstiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor



).10

).11

).13
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12.

7.3

ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacad nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei
culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentda mai mult de 3 luni;

c) c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

e a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

e b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

e ¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a



refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

e d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este 1In imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

7.4 12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

7.5 12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, iIn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

7.6 12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

.7 12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

8 13. DISPOZITII FINALE
3.3 13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnica;
¢) c¢) Propunerea financiara;
d) d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) e) Garantia de buna executie.
3.4 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
3.5 13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
3.6 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pargile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2025 /receptia finala a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

9 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR



ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Adresa postala:mun. Chisinau str. Calea
Orheiului 125/1

Adresa postala:s. Chircaiesti
Raionul Causeni strada Pacii 163

Telefon: 068656464

Telefon:024354236

Cod fiscal: 1019605001573

Cod fiscal:1007601003725

Banca: OTP GROUP SA

Banca:Ministerul Finantelor

Cod: MOBBMD22

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD73MO02224ASV50480027100

IBAN:MDS8STRPDAF312120K11052AB

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2025.09.01 10:31:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

BENEFICIAR

Digitally signed by Burlac Oleg
Date: 2025.09.01 11:26:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 1
la Contractul nr. 24
Din ,, 29” august 2025

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod CPV [Specificar| Specificarea Standarde de
lucrarilor ea tehnica| tehnica deplina referinta
deplina |propusa de catre

solicitata ofertant

de catre

autoritate

a
contracta
nta
1 |Lucraride 45200000-9 [Conform |Conform Conform caietului de sarcini
asfaltare a unor caietului |caietului de
portiuni de de sarcini |sarcini
drum local L -
569 Bender
Chircaiesti R26
din satul
Chircaiesti
raionul Causeni
TOTAL
4679187,45
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2025.09.01 10:31:40 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Burlac Oleg
Date: 2025.09.01 11:29:34 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 2
la Contractul nr. 24
din “29” august 2025

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea
lucrarilor

Cod CPV

Unitatea
de
masura

Cantit

atea

Pretul
unitar

Inclusiv
TVA

Sumalei MD,
Inclusiv
TVA

Termenii de
executare

Lucrari de
asfaltare a unor
portiuni de
drum local L -
569 Bender
Chircaiesti R26
din satul
Chircaiesti
raionul Causeni

45453000-7

4679187,45

4679187,45

31.12.2025

TOTAL

4679187,45

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Burlac Oleg

Digitally signed by Baciu Mihacla Date: 2025.09.01 11:31:28 EEST

Date: 2025.09.01 10:32:01 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |




NCM A.05.01:2025
Anexa A
(normativa)

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrari/constructiilor
executate fara certificat de urbanism pentru proiectare si fara autorizatie de construire, pentru
lucrari/constructiilor executate din mijloace financiare publice, precum si in cazul in care bunul imobil la
care au fost executate aceste lucrari este un bun proprietate publica

localitatea satul Chircaiesti

Cu privire la lucrarile/constructiile ,,Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum local L-
569 Bender-Chircaiesti-R26 din s.Chircaiest, r-nul Causeni .” , executate la obiectivul Drum
public, Cale de acces , finantate din contul mijloacelor FNDRL, (se indica sursa de finantare)

in cadrul contractului nr. 24 din 29/08/2025 , incheiat intre Primaria Chircaiesti si SRL
,Drum Construct”.

Lucrarile/constructiile au fost executate in baza proiectului/caietului de sarcini elaborat de
Oleg Afanasii in luna martie 2025

(informatie lipsa in sursa) (se indica nr. data elabordarii si autorul atestat a proiectului/caietului de sarcini si documentatiei de deviz)

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 25/11/2025 - 26/11/2025, fiind
formata din:

o Burlac Oleg - Primarul s. Chircaiesti (Presedinte)

« Oleg Afanasii — specialist atestat in constructii

« Gorin Alexandru - specialist atestat in constructii

« Badrajan Vladimir — specialist atestat in constructii

e Ciornii Liviu — responsabil tehnic SRL ,,Drum Construct”
o Cuciuc Oleg - Vicepresedinte raionului Causeni

o Dan lulia — consilier local (componenta conform prevederilor pct. 5.5 cu indicarea
numelui, prenumelui, functiei)

2. La receptie au mai participat:
» Dobrojan Dumitru — specialist, Directia Control Implementare ONDRL

o Baciu Mihaela — Administrator, SRL ,,DrumConstruct” (comporta conform prevederilor
pct. 5.7 cu indicarea numelui, prenumelui, functiei)

3. Descrierea lucrarilor/constructiilor recomandate spre receptie. Lucrarile/constructiile de
asfaltare a unor portiuni de drum local L-569, suprafata totala reparata 5310 mp (se indica
lucrérile/constructiile executate) executate la bunul imobil cu nr. cadastral
(informatie lipsa) pe adresa Satul Chircaiesti, proprietarul/gestionarul/imobilului Consiliu
Raional Causeni (dedus din investitor/primar). (se indica proprietarul/gestionarul bunului imobil)

4. In urma examinérii executiei lucrérilor/constructiilor si a documentelor, Comisia de receptie a
constatat urmatoarele:

Lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 15/10/2025. Nu exista obiectii
sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei
stabilite in proiect.

5. Valoarea lucrarilor/constructiilor este de 4.776.143,44 lei.
6. in baza constatérilor efectuate, Comisia de receptie propune:

Admiterea receptiei obiectivului si inceperea exploatarii, termen de garantie 1 an.



7. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 5 anexe numerotate, cu un numar total de 8 file, a
fost incheiat la data de 26/11/2025 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

reprezentantul |nvest|toruIU|/benef|C|aruIU| pre$edinte a comisiei
Digitally signed by Burlac Oleg

2025.11.26 10:01:59 EET
Burlac Og@ﬁon MoldSign Signature
Location: Moldova
l MOLDOVA EUROPEANA ]

Date: 2025.11.26 09:42:44 EET
Oleg Afanasii Reason: MoldSign Signature

Focattonvotdova

' MOLDOVA EUROPEANA |

responsabilul tehnic atestat- membru comisiei;

Ciornii Liviu (SRL DrumConstruct) (semnatura electronica) nr.2150
din18.10.2024

specialisti atestati / dirigintele de santier atestat- membru comisiei;

Digitally signed by Gorin Alexandr

Gorin Alexandrupate: 2025.11.26 09:29:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA

rénigl/ectronica) nr.1004 din30.04.2021

specialisti atestati ;

Badrajan Vladimir) (semnaturéa electronica) nr.1418 din14.02.2024

reprezentantii entitatile expuse la pct. 5.2.1—-5.2.6 din regulament

Digitally signed by Cuciuc Oleg
Date: 2025.11.26 15:11:16 EET

Cuciuc Oleg (semnat s BISSIRshiEs)

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Dan Iulia L# o~
Date: 2025.11.26 10:10:42 EET = s
Reason: MoldSign Signature

D a ﬁoﬂwjﬁé Moldova

MOLDOVA EUROPEANA ‘

néturé electronica)

Digitally signed by Baciu Mihaela
. . L. . Date: 2025.11.26 12:29:07 EET
alti membri a comisiei conform pct. 5.7 din regulament: Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

8. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica (INST) se anexeaza la
prezentul proces-verbal de receptie a constructiei si este parte indispensabila a acestuia.

Reprezentant INST (1) (nume, prenume)

Sef/sef adjunct INST (1) (nume, prenume)

Aprob: investitor/beneficiar Burlac Oleq

1tally signed by Burlac Oleg
Date: 2025.11.26 10:02:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA

(semnatgjra electronlca)

anexanr. 1;



Oferta anexa la contractul de antrepriza

Proces-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 localitatea satul Chircaiesti

Lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei




anexa nr. 2;

Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 localitatea satul Chircdiesti

Lista observatiilor Comisiei de receptie

Nu sunt




anexa nr. 3;

Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 localitatea satul Chircdiesti

Documentatia de executie care lipseste sau este incompleta

Nu sunt




anexa nr. 4;

Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 localitatea satul Chircdiesti

Instructiunile de exploatare si urmarire a comportdarii in exploatare
a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

Nu sunt




anexanr. 5;

Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 localitatea satul Chircdiesti

valoarea obiectivului este de 4776143.44 lei,




‘EMWK: Na: 3,048 - COOOODAY0H
Qs 05,089, 304D

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.52
privind achizifia de luervivi 1 Reparatia capitali a sectorului de drum din str. Constantin Balaur
din s.Vorniceni, r-nul Straseni (Etapa IT)

29" august 2025 s Vorniceni

1. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORILY

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitic nr, 21460764 Link-ul: ocds-
h3wdpl-MD-1753775313454 din data 29 inlie 2025, intre priméria Vorniceni cu sediul in
r=nul Straseni s.Vorniceni str. Sfatul Téavii nr.6 , telefon: 0237 46290,
mobil: 060696853 , TDNO: 1007601009923 veprezentat prin Tofan Vasile, in culitate de primar,
(nuanele, prenumete gi fimefia conducdtorului)
Beneficiar, pe de o parte, §i S.R.L DRUMCONSTRUCT cu sediul in orHincesti, s.Cateleni
(denumirea operatorului economic) (localiteieq)
telefon: 068656464, c-mail: office@drumconstruct.md, 1DNO: 1019605001573 reprezentat prin
Baciv Mihaela, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte,
fnumele si funefio conduedic ralui)

[ OBIECTUL CONTRACTULUI

L1 Antreprenorul se obligd si exccute: Reparafia capitald a sectorului de drum din str.
Constandin Balaur dir s.Vorniceni, r-nul Strageni (Etapa II), in conformitate cu prevederile
proicetului tehnie, cu cetaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2, PERIOADA DE EXECUTIFE

2.1, Durata de exeeutie a lucrdrilor contractate este de 3 funi dupd primirea ordinului de fneepere a
executied i asigurdcii luzrului ritmie de eiitre beneficiar-ordonatorul de eredite,

2.2. Graficul de exceuie u lueriirilor se va efectua conform specificatici din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de exccufie poate fi prelungitd sau suspendati dacd constriingerea activita(ii se
datoreasd urmiloarelor cauze generate de Beneliciar, datoritd impedimentului care justifica
neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor ¢li natiei, care due la imposibilitatea executdrii luerdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarca lor in asemenca coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lueririlor;calamititilor raturale recunoscute de autoritalea legald,

2.4, Conform dispozitie: scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia luerédrilor sau a unor
parfi ale acestora pe ¢ duratd i In modul in care Beneliciarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzdtor, asa cum va
dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate Tn urma sistirii luerdrilor suportate de




Antreprenor vor [i plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii luerarilor sau a unor pir(i din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendiirii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lueriivilor cu bund diligen(a.

2.5. La terminarea luerdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢i sunt Indeplinite conditiile de
receplie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de recepiie pentru terminarea lucriirilor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a exeeuticisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacit sunt Tntrunite condifiile pentru anunfarca comisici de receptic. In cazul in care s¢
constald ca sunt lipsuri si deficienle, acestea vor fi aduse la cunostin{d §i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere, Dupi constatarea
lichidarii wituror lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convocy comisia de receptie, Comisia de recepfic va constata realizarea luerdrilor in conformitate cu
documentatia de exeeutie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. Tn functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate i ficutd gi
pentru piri de constructie distinete fizic gi functional.

2.7.5¢ indici termenul de garantic a lucrdirilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea luerarilor, ce reprezinti obicetul prezentului contract, este de 2 22/ 252,85 lei MD
(Doui milivane doud sute dowdgeet si unn mii doud sute cinzeci si doi lei, 85 bani), inclusiv TVA
370 208,81 lei. s en cifee i litere)

32 Achitirile vor [i efectuate prin transfer in baza facturilor fiseale, dupd primirea proceselor
verbale de receptic a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3, Beneliciarul va verifica procesele-verbale de reeeptie a lucrdicilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4, Plata facturii linale se va face imediat dupd verificarca §i acceptarea situatiei de plata definitive
de cittre Beneliciar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar Tn special datoritid unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdirilor care nu sunt In litigiu va fi plat@d imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand ciind procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor nu va 1 semnat de comisia de recepiie, care confirmé ca lucririle au fost executate
conform contractului.

3.0.Garania e bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneliciarului itre
agentul bancar, Notificarea se va face dupd semnarca procesului-verbal de recepiie la terminarea
lucrivilor in cel mult 15 zile, In cazul receptici cu obiectii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile
dupi inldturarea acestora,

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE BENEFICIARULUI
4.1, Intreaga documentatic neeesard pentru exceutarca luerdrilor contractate se pune de cite
Beneficiar Ia dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, n termenele stabilite in contract, prin
pralicul general de realizare a lucricilor publice,

4.2, Antreprenorul are obligatia sa exceute, sa finalizexe lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe propric riispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proicetul, documentatia de
exceutiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor,

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghen lueririle, de a asigura forfa de muneii, materialele,
instalatiile, cehipamentele si toate celelalte obiccte Tie de naturd provizorie, fie delinitive cerute de
§1 pentru contract, in mésura fn care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau s¢
poate deduce in mad rezonabil din contract.




4.4, Documentatia pusd la dispozitin Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar simdne la dispozitia Antreprenorufui, faraltul va fi {inut de citre acesta la dispozi{ic
pentru consultare de catre Agentia pentra Supravegherea Tehnicd, precum §i de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tchnic atestat.

4.5. Desencle, caleulele, verificirile calculelor, caictele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe cure Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intoemeasci §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract, Ea trebuie si fic corcetd si completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operagiunile pentru terminarea
§i intrefinerea corespunzatoare a lueririlor,

4.7, Dacit Beneliciarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sii confini instrucfiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori esle posibil, ¢ acestea pot sii provoace intdrzieri sau intreruperi in desfigurarca lucririlor.
Notificaren va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer $i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum i intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente,

4.8, Tntreaga documentalie necesara pentru excewtarea lucrdrilor de subantrepriza va i pusi la
digpozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, [ara plad, in wrmencle din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9, Antreprenorul va executa §i va Intrefine toate lueriirile, va asigura forfa de muncd, materialele,
ulilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor, Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe gantier i pentru procedecle de
executic utilizate,

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazil ca garantia de buna exceufie
s e constituitd sub formd de refineri successive din plata cuvenitd pentru facturile fiscale fnaintale.
Retinerile vor [i Tn cuantum de 5% din valoarea fiecdrei facturi i se vor efectua pnd la atingere:
vilorii totale a garantiei de bund executie.

411 Aworitatea contractantd elibereazéd/restituie garantia de bund execulie Antreprenorului dupi
semnarca procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. Tn cazul receptict cu obicetii, garantia se va restitui n cel mult 15 zile dupd inldturarca
aeestora,

4. 02 Antreprenorul trebuie si constituie garanpia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai trziu de data tneheierii contractului. At timp cit el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garanfia Antreprenorului pentru ofertd,

4.13. Antreprenorul garanteaza ¢, la data recepfici, lucrarea executatd are calitijile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tchnice si nu este alectatd de vieil care ar diminua sau chiar
anula valoaren sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

404, La lucririle la care se fac Incercdri, se considerii calitatea probei indeplinitéi atdta timp ¢t
rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementivile tehnice.

4.15. Beneliciarul are dreptul de a supraveghea desfagurarca lueriivilor in conformitate cu
prevedertle contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li s¢ va asigura accesul la locul
de munci, in atelicre, depozite si oriunde se deslagoari activitd(i legate de realizarea obligagiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispoziie desencle si documentatia de exeeutic pentry
examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluie informatia
i sl nu e utilizatd T scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu ineheiat,

4.16. Beneliciarul este antorizat si emitd dispoziliile pe care le considerd necesare excculdrii




lueriirilor, eu respectaren drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului gi divigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit
impolriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 83 i se comunice numele
dirigintelui de santicr atestat tehnico-profesional, care va dirija exccugia lucririlor si va verilica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

417, Daca Antreprenorul consideri ci dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
¢l poate tnainta obicelil, dar acestea nu 1l scutesle de obligatia de a exceuta dispozitiile primite. in
afara cozului in care cle contravin prevederilor legale. Dacd prin cxccutarca dispozifiilor
Beneficiarului se crecazi dificultiyi in executie, care pgenereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
[i suportate de catre Beneficiar,

A.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cdilor de eirculaiegi limitelor terenului pus la
dispozitin. Antreprenorului, precum $i materializarca cotelor de nivel in imediata apropicre a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

419, Pentru verilicarca tras@ivii de cawre Beneficiar sau proieclant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte [olosite la trasarea lucririlor,

4.20. Ridicirile de teren, trasirile si colele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cive Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaritoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sit instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile i
inexactitifile constatate sau presupuse.

421, Antreprenorul are obligatia sa stabileascdl foate relajiile care reglementeazi vaporturile cu
subantreprenorii $i este raspunzdtor fala de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevedertlor legale st obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii luerdrilor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:

@) Tndepéirtarca de pe santicr a oricdror materiale cure sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepiirtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoarce din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexceutirii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdirile, prin rezolutiunca contractului, in conditiile legii. totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu laptul neexecutirii,

4.24. In cazul in care Tn timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat si opreascd execufia luerdrilor in zona respectivi
si sit comunice Beneficiarului, organclor de politic sau organclor competente acest fapt.

4.25. Tn timpul desfisurrii luerdrilor, Antreprenorul are obligafia si mentin@ céile de acces libere,
s retragd utilajele, sa Tndeparteze surplusurile de materiale, deseuri gi luerdri provizorii de orice fel,
care nusunt necesare, iar la terminarea luerdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santicr toate
wtilajele de construetie, surplusurile de materiale, deseurile gi lueririle provizorii.

4.26. Bencehiciarul trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toawe avizele, aulorizaliile si aprobirile, si
pliteasei toate taxele necesare legate de exceutin lucravilor, precum i pentru bunuri sau dreptori
afectate sau care pot fi afectate de exccugia luerdrilor.

S.AJUSTAREA VALORIT CONTRACTULUI

S0 Pentru cazurile ednd urmeazi sa he facute modilicar la valoarca contractului privind majorarca
sau reduceren acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de

achizifii publice.




0. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

0.1, Antreprenorul este obligat si exceute toate lucrérile, prevazute n contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a luerdrilor si graficul de executic si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarca ce se contracteazii sc exceutd in subantrepriz,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiel lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor,

6.4, Angajarea forfei de muncd pe baza de acord nu este consideratd obieetul unei subcontractéri,

7. FORTA DE MUNCA
7.1, Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini loate formalitdjile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru executarca lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiel.

8. MATERIALELE $T EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISFE.

8.1. Materialele vor 1 de calitatea previzatd Tn documentagia de exceutare, urméind a 1 supuse
periodic la diverse testdrt de ciitre proicetantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
miisurarca si testareo lueririlor,

8.2.Costl probelor gi incerciirilor va 1 suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele nepreviizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse o operd vor 1 suportate de Antreprenor. dacd se dovedeste ¢d materialele nu o sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz
contrar, Beneliciarul va suporta aceste cheltuicli.

8.4, Beneliciarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lueriiv pe santier i Tn locurile unde se pregiteste lucrarca, in depozite de materiale prefabricate ele.
8.5, Luerdirile care devin ascunse nu vor {1 acoperite [frd aprobarca responsabilului (¢hnic atestat gi,
dupit caz, a proicetantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i si
urmidreased ortee luerare care urmeazi si fie ascunsit, Antreprenorul va anunga responsabilul tehnie
atestat, proicctantul ori de cdte ori astfel de luerdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a i
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea gi misurarca
lueririlor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau péirji de luerare la dispozitia Beneficiarului gi va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daed este cazul, Dacd se constatd cd Tuerdirile au fost de calitate
corespunziitoare §i realizate conform  documentagici de executie, dezvelirea, refacerea sifsau
repararea vor [ suportale de Beneficiar, Tn caz contrar, de Antreprenor,

8.7, Costurile pentru consumul de utilitagi, precum §i cel al contoarclor sau al altor aparate de
misural se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proporfional de ciitre acegtia.

8.8, Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau (drd dispozilia
Beneticiarului, precum si cele care nu respeetd prevederile contractului, fiird a exista in acest sens o
dispozific expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlitre aceste lueriri, in termenul stabilit cu HBeneficiaral. De asemenca, el rispunde in faga




Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdirile respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedese a fi necesare §i se presupune ci ele corespund voine
Beneticiaru

ui, In care caz vor (1 notificate imediat.
8.9, Lucririle incep dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunziitor
i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DFE, GARANTIE
9.1. Perioada de garantic pentru lucriiri este de 5 ani.

9.2. Pertoada de parantie ncepe de la data receptici la terminarea luerdirilor i pana la expiraren
termenului previzat la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3, Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantic si inliture toate defectiunile ce (in de
nerespectarca clauzelor contractului din cont propriu, in urma unel notificiri transimise de citre
Beneliciar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

1O L Parjile poartd rispundere pentru neexecutarca sau executarea necorespunzétoare a obligatiilor
previizule de prezentul contract in conformitate cu legislajin Republicii Moldova.

10.2. Dacit in legiturd cu executarea luerdrilor de construetii se produce o dauna unui tery, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par(i a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd se va {ine scama de gradul de vinovigie a fiecirui partener n
producerea acesteia, daca In clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

[0.3. Membrii asocierii i1 pastreazit individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fafd de autoritalea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10,4, Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare o unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacé Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitie.

10.5. Antreprenorul este obligal, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru Tncélearea sau
deteriorarea dromurilor de acces sau a refelelor de utilitii, a terenurilor limitrofe prin depozitarca de
pimant, materiale sau alte obicete, precum si ca urmare a unor fngradiri sau limitdei din proprie
vinii.

0.6, Antreprenorul trebuie i asigure luerdrile executate $i dotdrile pe care le are la dispozific
impotriva degraddrii gt Turturilor pana la predarea luerdrilor catre Beneficiar, El trebuic sa 1a masuri
de proteciie contra degradarii lueririi datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si sd indepirteze
ziapada g1 gheala,

HL7. Daclt nerespectarea de ciitre Antreprenorul a prevederilor oricéirui regulament sau hotirdri ale
autoritajilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la exceutaren luerdrilor, provoacii pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
tespiagubil de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

H0.8. Dacd motivele constedangerii sau ale fntreruperii sunt imputabile uneia dintre  pirgile
contractante, atunci cealaltd parte poate emile preteniii privind despigubirea pentru daunele
infervenite gi care pot 1 dovedite.

10.9. Daca intirzicrea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre parjile contractante, partea
culpabilid va plitt eeleilalte pérli penalizdri si/sau despigubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea luerdrilor rimasede executat/neonorate pentru fieeare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere,
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10.10. Beneficiarul nu va i responsabil pentru nici un fel de daunc-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoune angajate de Antreprenor, cu exceplin unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiaralui, a agentilor sau a angajatilor acestora.

1.1 Antreprenorul i subantreprenorii riispund  solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale,

HLSOLUTIONAREA LITIGHLOR

L1, T cazal litigiilor privind calitatea i proprictafile materialelor de construciie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructic folosite, ficeare parte poate,
dupd o Ingtiinfare prealabila a celeilalte piirti, s cearii cfectuarea unor cerectiri de citre o institutic
publicd de cercetare. Costurile eercetdrilor efectuate le suporti partea a ciivei culpi a fost dovedita.

12, REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Bencficiarul nu-§i indeplineste o obligatic care cste in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situafia de a nu putea exccuta lucrarca;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Benefictarul notified antreprenorul ¢ din motive nepreviizute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua Tndeplinirea obligajiunilor contractuale,
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, duci;
i) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia luerdirile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitici serise de reincepere a lucriirilor;
¢) Antreprenorul nu a indepiirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
luerare in termenul stabilit de giitee beneliciar;
d) Bencliciarul notificd antreprenoral ea din motive neprevizute i datoritd unor conjuncturi
ceonomice esle in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte pii
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12,1 i 12,2 din prezentul contract,
12.4. Beneliciarul, Tn caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receptic care va
eleetua receplia cantitativit gi calitativit a lucriirilor excculate, In maximum 15 zile de la data
rezolufivunit contractului,
12.5. Tn cazul rezolugiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrarilor efectiv executale,
nventarul materialelor, utilajelor si lueriitilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi i le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul din vina edruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Tneetare a contraetului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarcle situalii:

a) contractantul se alla, Ta momentul atribuirii lui, in una dinwe situagiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13172015 privind
achizititle publice;

b) contractul a facut obicctul unei modificari substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitic publici in conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar 1 trebuit s@ fic atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incileare gravd a obligatiilor ce rexult@d din Legea nr. 13172015 priviind achizifiile publice sifsau
tratatele internajionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a




unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITIH FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor (1 interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract;
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerca financiard;
d) Graficul de executare a luerdrilor |
¢) Garantia de buna exceutic.
13.2. Documentele contractului vor {1 intoemite in limba roména.
13.3, Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor $1 se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semndturi de edte una dintre pigi.
13.4. Pentry confirmarea celor mentionate, pariile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pand la 31.72.2025.
I. PARTEA CE TINE DE CONDITHLFE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR:

ANTREPRENORUL: BENEFICIARUL:
SRL DRUMCONSTRUCT PRIMARIA VORNICENI
Adresa postaldor. Hincesti,s, Cageleni Adresa postalis, Vorniceni,ser.Sfatul Tarii nr.6
Telefon 068650464 Telefon: 0237 46290,0237 46236
Cod fiscal: /0192605001573 Cod lscal: 1007601009923
Banca: B.C Mobiashanci - OTP Group S.A Banca:MI* Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X

* ‘ | _
IBAN: MD73MO2224ASVS 0480027100 BAN: MDSSTRPDAUSI2120J10733A8
SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

Pty siged By Baciu Miloel

Dati: 2025.08.29 1 3:04:34 GEST Digitally signed by Tofan Vasile o MY A
Heason: MoldSign Signatine Dage: 20250829 00:32:21 FEST i)
Laoeution: Muldova Reason: MoldSign Stgnatre ﬂrkgi}lﬁi
MOLDOYA EUROPEANA Laeatian: Muldovi uﬁ?.ﬁ_ﬁ{} 'd
MOLDBOVA BURGPLEANA 1{4" A




Anexa nr |
la Contractul nr. 52
din ,,29" august 2025

SPECIFICATII TEHNICE

NI, Denumirea

Cod Specificarca Specificaren
lucririlor CPV | tehnica deplina tehnici deplind | Standarde de
solicitata de catre | propusi de citre referinga
autoritatea olertant

contractanta

I Reparatia
capitald o

sectorului de | o Conform devizelor | Conform devizelor

devm din s, | Q locale locale
Constantin 5 Sormularul 3,5,7 Sornnilarul 3,5,7
Balaur din o

s Vorniceni, b

-t Striseni

- (Etapa I1) A B
TOTAL .
SEMNATURILE PARTILOR:
ANTREPRENORUL: BENEFICIAR:

Dipginally sipgoed by Bagw Mihaela
Dales 2025.08.29 1 3:06:20 BEST
Reason: MaldSign Signoire
Lioentivn: Moldosn

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Tofan Vasile
Dtz 20250820 09 33:00 EEST
Renson: MoldSipn Siznnme
Lowition: Mooy

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr, 2
la Contractul nr.52
din ,,29" august 2025

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea Cod | Unitatea |Cantitaten Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lueririlor CPV de unitar Inclusiv executare
masuri Inclusiv TVA
~ TVA
Reparatia

capitald a
sectorulud de

s i ki
il ot BT A - I 1851 044,04 2 221 252,85 | 30.11.2025
Constantin e
Balaur din Q
s Vornicenti,
r=nul Strdayeni
~ (LEtapa 11)
HhAk 1851 044,04 2 221 252,85 )
SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR: BENFFICIAR:

Digitully signed by Baciu Milaely
Date: J025.08.29 1 3,05:41 EEST
Renson: MoldSign Signature
Lowtion: Maldova

MOLDOVA FUROPEANA

Diglially sigoed by Tofin Visile
Date: 2025,08.29 0%:33:31 EEST
Renson: MaldSign Signatare
Lawsation: Muoldowva

MOLDOVA EUROPEANA
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PUBLICE

ACHIZITII

ACORD ADITIONAL Nr. 01/2025
la contractul Nr. 52 din 728, august 2025

Prezentul acord este semnat astazi 28,, noiembrie 2025, intre Primaria Vorniceni, r-nul
Strageni, in persoana d-lui Tofan Vasile, primar si S.R.L ,Drumconstruct”, in persoana Baciu
Mihaela, director, in scopul modificirii Contractului Nr, 52 din 29" august 2025 (numit in
continuare Contract), semnat in urma desfasurdrii procedurii de achizitie publicd nr. 21460764
(ocds-b3wdp1-MD-1753775313454) din »29” iulie 2025, inregistrat de ciitre Trezoreria de Stat
cu nr. 2025-0000000904 din "05,, septembrie 2025.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.01/2025 din
728, noiembrie 2025

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rimanénd obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmitoarele modificari:

Potrivit art. 76 alin. (7)—(17) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, contractele de
achizitii publice pot fi modificate pe durata valabilitatii acestora, in conditiile prevazute de lege,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare a fost initiatd si desfasurata procedura de
prelungirea termenului de executare a contractului, in cadrul implementirii proiectului ,,Reparatia
capitald a sectorului de drum din str. Constantin Balaur din s. Vorniceni, r-nul Straseni (Etapa
In”

in baza deciziei nr.1/2025 din 28.11.2025, grupul de lucru a decis sa prelungeasci termenul de
executare a lucrdrilor pdna la data de 31.03.2026.

Prezentul acord se considera incheiat la data semnrii lui si intrd in vigoare dupa inregistrarea de
ctre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

*“ OPERATOR ECONOMIC “AUTORITATE CONTRACTANTA”:

S.R.L Drumconstruct
¢/f: 1019605001573

Primiria Vorniceni
¢/f: 1007601009923

Director Mihaela BACIU Primar Vasile TOFAN
+  Digitally signed by Baciu Mihagla L4 i
]'$ Date: 2025 12,01 11:54:44 EET L'S Digitally signed by Tofan Vasile 5

)
U,

o
Reason: MoldSign Signature 1E
Location: Moldova plan) R

7
MOLDOVA EUROPEANA @

Al

P

Date: 2025.12.01 11:20:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldava

MOLDOVA EUROPEANA




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 54
privind achizitia prin
Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de drum

29" august 2025 Primaria Peresecina

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1753185122529 din data 15.08.2025, intre Primaria Peresecina, cu sediul in satul Peresecina, str.

Stefan cel Mare 57, telefon: (denumicea autoritaii contractante) (loealitatea)

0235-47-238, fax: 0235-47-236, IDNO 1007601003356 reprezentat prin primar - VALENTINA

B UZU, (numele, prenumele 5i funclia conducétorulu)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si, SRL ,,Drumconstruct” cu sediul in mun. Chisiniu
(denumirea operntorulul economia) (localitaten)

str, Calea Orheiului 125/1, telefon: 068656464, fax: , IDNO 1019605001573 autorizat

pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 166328 din ,,30” ianuarie 2025, eliberatd de Agentia
Servicii Publice, pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate constructii a drumurilor
si autostriizi, poduri si tuneluri (conform listei), reprezentat prin BACIU MIHAELA, in calitate
de Antreprenor, pe de altd parte.

(mumele 51 funciia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI1

I.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdri de reparatie capitald a_unei porfiuni de drum in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 3 luni si zile__dupé primirea ordinului de
incepere a executiei si asiguririi lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract,

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdtii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritdi impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
luerdrilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pirii ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune



Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea §i
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condigiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receplie. in cazul in care se
constatd cii sunt lipsuri si deficiene, acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
par{i de constructie distincte fizic si funcfional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor § ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 8 982 795,22 lei MD,

inclusiv 1 497 132,54 TVA lei MD. (suma cu cifie gi litere)
(suma ci cifive §i litere)

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pdna cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de execufiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mdsura Tn care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de cétre acesta la dispozifie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum §i de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prejurile stabilite vor acoperi toate obligaiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care s con{ind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor, Acesta isi
asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier gi pentru procedeele
de executie utilizate,

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
|5 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garangia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garanfia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cit el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
LLa cerere, trebuie sé i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare



si sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvéluie informatia §i sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dacé Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultagi in execufie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulaiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
prolejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicirile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat s verifice documentele primite si s ingtiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile i
inexactitditile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzétor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucridrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. Tn cazul in care in timpul executérii lucrérilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul este obligat s opreasca execufia lucrdrilor in zona respectivi
si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentini caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucréri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
s plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

60.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie §i de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
cxecuta,

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4, Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentagia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea i testarea lucrdrilor.

8.2. Costul probelor §i incercidrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previdzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacid se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altii persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constata ca lucririle au fost de calitate
corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de cdtre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdaspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 3 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de § ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garangie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi péstreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul |-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar, El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

[0.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au



caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despigubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8, Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie
publicé de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTTUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoriti unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dac:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢d din motive neprevidzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte péarti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4, Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receplia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
1'ezoltitiunii contractului,

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravid a obligaiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara,

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al parfilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de citre una dintre parti.

[3.4. Pentru confirmarea celor men{ionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2025
/receptia finald a lucrdrilor,

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postali: SRL ,,Drumconstruct”  Adresa postali: Primaria Peresecina
Telefon: 068656464 Telefon: 023547236 / 023547238
Cod fiscal: 1019605001573 Cod fiscal: 1007601003356
Banca: BC ,Mobiasbanca-OTP Group” SA  Banca: Min. Fin. Trezoreria Regionala Centru Orhei
Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD73M0O2224A8V50480027100 IBAN: MDI4TRPDAC312120H10922
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Director BACIU MIHAELA Primar VALENTINA BUZU
Digitally signed by Baciu Mihaela L
Date: 2025.09 01 10:56:31 EEST -4
Reason: MoldSign Signature 4
Location, Moldova & fir,
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ACORD ADITIONAL nr. 17

X la contractul nr. 54 din ”29” august 2025
Inregistrat in TTO nr. 2025-0000001055 din 09.09.2025

Prezentul acord este semnat astizi “09” decembrie 2025 intre Primiiria Peresecina, in
persoana dlui primar Valentina Buzu si, SRL_,,Drumconstruct” in persoana d-nul _BACIU
Mihaela, in scopul modificarii Contractului nr. 54 din ”29” august 2025 (numit in continuare
Contract), aprobat de catre Agentia Achizitii Publice cu nr, 1072175 din 29.08.2025

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotéririi grupului de lucru pentru achizitii al Primdriei
Peresecina, Cod CPV: 15800000-6, din 09 decembrie 2025

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmitoarele modificiri:

Se majoreaza termenul de valabilitate a contractului nr, 54 din 29.08.2025 péna la data de
31.12.2026, cu trecerea sumei de 5 092 490,59 lei pentru anul 2026

Suma totald a contractului in urma modificarii va constitui: 8 982 795 lei 22 bani. (Opt
milioane noui sute optzeci si doudl mii sapte sute nouizeci si cinci lei 22 b,) dintre care:

2025 -3 890304 lei63 b
2026 —-5092 490 leiS9 b

Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii lui si intrd in vigoare dupa inregistrarea
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la data semnarii lui de cétre pérti sau
la o datd ulterioard indicatd in acest acord.

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul

Digitally signed by Buzu Valenting
Date: 2025.12.09 11:56:43 EET

Reason: MoldSign Signature 1 (2
Location: Moldova e
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Digitally signed by Baciu Mihaela

Digitally signed by Dorogoi Eugenin
Daie: 2025,12.09 11:58:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Contabil sef E. DOROGOI @

Date: 2025.12.09 12:04:04 EET
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Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 70
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

,,17” octombrie 2025 or.Causeni
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1758548168919 din “22” septembrie 2025, intre Consiliul Raional Causeni, cu sediul in MD-
4301, Republica Moldova, or.Causeni str. bd. M. Eminescu, 31, tel.(0243) 2-26-50,
IDNO1007601010921, e-mail: consiliulraional(@causeni.md , autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 20117 din 06.12.2023 reprezentat prin Alexandru CATAN, Presedintele al
raionului Cduseni in calitate de ,,Beneficiar”, pe de o parte si ,,Drumconstruct” SRL, cu sediul
in s.Cételeni, r-nul Hincesti, telefon: 068656464; e-mail: office(@drumconstruct.md, IDNO
1019605001573 autorizat pentru activitatea in constructii: Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice nr.166328 din 30.01.2025, eliberat de Agentia Servicii Publice a Republicii
Moldova, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor...,
reprezentat prin Mihaela Baciu, 1n calitate de ,,Antreprenor”, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile la obiectul ,,Reparatia curenta a drumului
public local de interes raional L569 Bender-Chirciiesti-R26 cu imbriaciminte din beton
asfaltic, din r.Causeni.” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 de zile dupa primirea ordinului de incepere
a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze: generate de Beneficiar; datoritd impedimentului care justifica
neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii
lucrarilor; calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si Tn modul in care Beneficiarul considerda necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.
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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢a sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1 579 794.84 (un milion
cinci sute saptezeci si noua mii sapte sute nouézeci si patru lei, 84 bani) MD, inclusiv TVA.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



Un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv dirigintele de santier atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Tntocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contina instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin retineri succesive
directe din plata cuvenita pentru facturile fiscale Inaintate, conform subpunctului 2), pct.98 din
Documentatia Standard.

4.11. Autoritatea contractanta restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia
se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sd refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite n contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin dirigintii de santier atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i sa
1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie
utilizatd In scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai



Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.



6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea dirigintelui de santier atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta dirigintele de santier
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Dirigintele de santier atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o



dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S (cinci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
instiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.



10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% din valoarea
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta
in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante n termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, Tn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd In conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia n una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatda printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data 17.10.2025 si, fiind valabil pana la 31.12.2025 .

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL: BENEFICIARUL:

Drumconstruct SRL Consiliul raional Ciauseni

Adresa postala: s.Cateleni, r-nul Hincesti Adresa postala: MD-4301,Republica Moldova,
Telefon: 068656464 or.Causeni str. bd. M. Eminescu, 31.

Cod fiscal: 1019605001573 Telefon: (0243) 2-30-07,

Banca: BC ,,Mobiasbanca-OTP GROUP” fax: (0243)2-26-50

Fil.nr 17 Hincesti Cod fiscal:_ 1007601010921

Cod: MOBBMD?22 Banca: MF Trezoreria de Stat

IBAN: MD73M02224ASV50480027100 Cod: TREZMD2X

Garantia de buna executie de 5%, in sumi de 65824.79 — IBAN: MD85STRPCDS518490A01248AA

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2025.10.20 09:37:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Catan Alexandru
Date: 2025.10.20 10:57:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 1
la Contractul nr.70
din “17” octombrie 2025

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV Unitat (Canti | Pretul unitar| Suma lei |Termeni
lucrarilor ea de |tatea Inclusiv MD, ide
masur TVA Inclusiv  |executar
a TVA e
1
» Reparatia curenta a | 452233747-9/buc. |1 1579 794.84 |1579 794.84 |30 de
drumului public local zile
de interes raional
L569 Bender-

Chircaiesti-R26 cu
imbracaminte din
beton asfaltic, din
r.Causeni.”

TOTAL 1579 794.84 MDL

ANTREPRENOR BENEFICIAR

L.S. L.S.




Anexanr. 12
Conform Codului Urbanismului si
Constructiilor nr.434 din 28.12.2023
Proces-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor

nr.1 din 15 decembrie 2025
localitatea or. Causeni

Cu privire la lucrarile de constructii ,,Reparatia curenta a drumului public local de interes
raional L569 Bender - Chircdiesti - R26 cu imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”
executate la obiectivul ,,Reparatia curenta a drumului public local de interes raional L569 Bender -
Chircaiesti - R26 cu imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni” 1in cadrul contractului nr.70
din 17.10.2025, incheiat intre Consiliul raional Causeni si S.R.L. ,,DRUMCONSTRUCT”.

1. Lucrarile au fost executate In baza autorizatiei de construire nr. -, din - ,
eliberatd de - , cu valabilitatea pana la - .

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, desemnata de presedintele raionului
Causeni prin Dispozitia nr.146-a, din 12 decembrie 2025 si-a desfasurat activitatea in perioada /5
decembrie 2025, fiind formata din:

Presedintele comisiei:
Oleg CUCIUC, vicepresedinte al raionului Causeni.
Membrii comisiei:
Aurelia SILOCI, sef Sectia economie, constructii si infrastructura din cadrul Aparatului
Presedintelui raionului Causeni;

Vladimir PIRAU, specialist principal, Sectia economie, constructii si infrastructura din
cadrul Aparatului Presedintelui raionului Causenti;

Valeriu BERIL — specialist atestat tehnic profesional;

Grigore GUSAN - specialist atestat tehnic profesional,

Ion PADURET - specialist atestat tehnic profesional;

Alexandru GORIN - specialist atestat tehnic profesional,

Veaceslav CUCEROVSCHI - primar, s.Hagimus;

Oleg BURLAC — primar, s.Chircaiesti.
3. La receptie au mai participat:
a) executantul: Mihaela BACIU, director ,, DRUMCONSTRUCT” S.R.L.
b) proiectantul:

(nume, prenume, functie)

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.

Obiectivul cu numadrul cadastral , cu adresa r-nul. Causeni, cu destinatia , format din
urmatoarele constructii , avand suprafata la sol | suprafata totala si numadrul de
nivele .

5. Comisia de receptie, in urma examindrii i analizei lucrdrilor executate si a documentelor
din Cartea tehnicd a constructiei, precum si a constatarilor organelor de control, a constatat
urmatoarele:

a) lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

b) lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de

c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;

d) documentatia de executie care lipseste sau este incompleta, conform listei-anexa nr. 3;

e) instructiunile de exploatare si urmadrire a comportarii in exploatare a obiectivului au fost
sau nu transmise proprietarului;




g) valoarea obiectivului este de 1579794,84 lei, conform listei-anexa nr. 5.
6. Cartea tehnicd a constructiei a fost prezentatd dupd cum urmeaza:

Capitolul A — Documentatia de proiect a constructiei: ;
Capitolul B — Documentatia privind executia constructiei: ;
Capitolul C — Documentatia privind receptia constructiei: ;

Capitolul D — Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea
comportdrii in exploatare a constructiei .

7. Comisia de receptie, in urma constatarilor efectuate, propune: receptia lucrarilo
wReparatia curenta a drumului public local de interes raional L569 Bender - Chircaiesti - R26 cu
imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”.

8. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin:_Examinarea vizualda a lucrarilor
finalizate, procesele verbale de executare a lucrarilor, care corespund cerintelor NCM si
legislatiei in vigoare.

9. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: de a admite receptia lucrarilor ,,Reparatia
curenta _a drumului public local de interes raional L569 Bender - Chircaiesti - R26 cu
imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”.

10. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica

[doar pentru obiectivele prevazute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un numar total de 5
file, a fost incheiat la data de 75.712.2025 in 3 exemplare.

Comisia de recepti@ny signed by Cuciuc Oleg
Presedinte:Pate: 2025.12.16 14:42:43 EET
> Reason: MoldSign Signature
Oleg CUCIUC, vicepresedinte al raionului Causeni. Location: Moldova

Membrii ¢ omiéfég DOVA EUROPEANA

Digitally signed by Siloci Aurelia

Aurelia SILOCI, sef Sectia economie, constructii si infrastructuge: 2025.12.16 14:45:01 EET
Reason: MoldSign Signature

din cadrul Aparatului Presedintelui raionului Causeni; Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

Vladimir PIRAU, specialist principal, Sectia economie, constructii

si infrastructura din cadrul Aparatului Presedintelui raionului Causeni;
Digitally signed by Beril Valeriu
Date: 2025.12.16 20:00:06 EET
. Reason: MoldSign Signature
> Location: Moldova
[ MOLDOVA EUROPEANA
. L. . Digitally signed by Paduret Ion
Grigore GUSAN - specialist atestat tehnic profesaemnals.i2.29 15:56:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Valeriu BERIL - specialist atestat tehnic profesional

TIon PADURET - specialist atestat tehnic profesional;

Digitally signed by Gorin Alexandr

Alexandru GORIN - specialist atestat tehnic profesional; Date: 2025.12.18 10:01:27 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

Veaceslav CUCEROVSCHI - primar, s.Hagimus;

Digitally signed by Burlac Oleg
Date: 2025.12.17 10:54:45 EET

Oleg BURLAC — primar, s.Chircaiesti. Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
l MOLDOVA EUROPEANA




12. Constructia este: ,,Reparatia curenta a drumului public local de interes raional L569
Bender - Chircaiesti - R26 cu imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”.

Transmisa: Primita:
Executant: Investitor:
2025 2025
(semnatura) (semnatura)

LS. LS.
Digitally signed by Baciu Mihaela L&
Date: 2026.01.12 13:13:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr.1

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr./ din 15.12.2025 la
obiectivul ,,Reparatia curentd a drumului public local de interes raional L569 Bender
- Chircdiesti - R26 cu imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”.

Lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei:

Denumirea lucrarilor

Nr. Nota

Digitally signed by Cuciuc Oleg

Date: 2025.12.16 14:43:08 EET

. L. Reason: MoldSign Signature
Presedintele comisiei Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Diriginte de santier

Reprezentantul executantului

nim'm"} ighpd by BaciuMihaela
Date: 2026.01.12 13:22:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr.2

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr./ din 15.12.2025
Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor la obiectivul: ,,Reparatia
curentd a drumului public local de interes raional L569 Bender - Chircaiesti - R26 cu
imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”.

Digitally signed by Cuciuc Oleg : “'ﬁ
Presedintele comisiei Date: 2025.12.16 14:43:41 EET
<. . . Locatio.n: Moldova e (g
Diriginte de santier _ MOLDOVA EUROPEANA J/IN

Reprezentantul executantului

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2026.01.12 13:23:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr.3

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din din 15.12.2025
la obiectivul ,,Reparatia curentd a drumului public local de interes raional L569
Bender - Chircaiesti - R26 cu imbracaminte din beton asfaltic, din r. Causeni”.

Documentatia de executie care lipseste sau este incompletd conform listei:

Digitally signed by Cuciuc Oleg
Date: 2025.12.16 14:44:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Presedintele comisiei

Diriginte de santier

Reprezentantul executantului

Ta
Date: 2026.01.12 13:23:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |
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/A CHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 30-AP

privind achizitia prin Licitatie Publica

“03” noiembrie 2025 Primaria or.Durlesti, mun.Chisindu
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat 1n urma procedurii de Licitatie Publica nr.
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757597255286 lucrari de constructie complete sau
lucrari partiale publice din or Durlesti mun.Chisinau din data de 20 octombrie 2025, intre Primaéria or.
Durlesti, cu sediul Republica Moldova, mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Alexandru cel Bun, 13,
telefon/fax: 022584478, e-mail:durlestiprimarie@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
cunr.1007601009679 din 27.12.2001, in calitate de Beneficiar, reprezentata de catre primar, dna Saran
Eleonora, pe de o parte, si SRL ,,Drumconstruct” , cu sediul in mun.Chisindu, str.Calea Orehiului
125/1 telefon: —068656464 , e-mail: officedrumconstruct.md, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat,
IDNO-1019605001573, in calitate de Antreprenor general, reprezentatd de catre administrator dl
Baciu Mihaela, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul general se obliga sa execute lucrdrile de reparatie a unei portiuni de drum tronsonul

str.Vasile Lupu din or.Durlesti, Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este pina la 31.12.2025 de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care Tmpiedica respectarea 1n executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5.  Inbaza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati



ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1.  Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

2 437 737.92 lei (doua milioane patrusute treizeci si sapte mii sapte sute treizeci si sapte lei 92 bani) lei

fara TVA si 2 925 285.51 lei ( doua milioane nduasute douazeci si cinci mii douasute optzeci si cinci

lei 51 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate 1n limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4.  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1.  Intreaga documentatic necesarid pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, In termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul la dispozitie pentru consultare de catre persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective



nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie
restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5.  Oferta adjudecata face parte integrantad din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6.  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

7.9.  Antreprenorul prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit prin retineri
succesive.

7.10.  Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
general dupid semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa Inldturarea acestora.

7.11.  Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atit timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului general pentru
oferta.

7.12.  Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp nsa cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13.  Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.14.  La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se Inscriu n limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.15.  Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare $i sd 1 se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sda i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati In executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.



7.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21.  Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
7.23.  Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in Intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar n legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrarilor in zona
respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze si sa



urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

9.9. Lucréarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sa inldture aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma unei notificéri transmise de catre
Beneficiar.
10.4. Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11.  Raspunderea partilor
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.
11.2.  Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poarta singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vina.
11.4.  In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate



de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa
ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotarri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celelalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pina la 0,1%
din valoare lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1.  In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpd a
fost dovedita.
13. Rezilierea contractului
13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

C) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice i1 este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

C) Antreprenorul general nu incepe lucrarile farad sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a Indepartat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa
le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14.  Dispozitii finale



14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationala.

14.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intrd In vigoare dupa inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si, dupad caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2025.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, “03”
octombrie 2025 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”
Adresa postald: Mun. Chisindu, orasul Durlesti, str. Adresa postala:mun.Chisinau, str.Calea Orheiului
Alexandru cel Bun 5. 125/1 Telefon: 068656464
Telefon: 022587453 Cont de decontare:
Banca: MF-TT Chisinau- bugetul municipal Banca: BC ,,Mobiasbanka-OTP GROUP”
Adresa postald a bancii: mun. Chigindu, fil.Hincesti
str. Puskin, 44 Adresa postala a bancii:
Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod IBAN: MD73M02224ASV50480027100
Cod fiscal: 1007601009679 Cod fiscal: 1019605001573
Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: MOBBMD22

Semnaturile partilor
“ BENEFICIAR” “ ANTREPRENOR”

Saran Eleonora, primar Baciu Mihaela, director

Digitally signed by Saran Eleonora
gate: 2021\2 11(1151 '2 14;:'06:35 EET Digitally signed by Baciu Mihaela
GontahNioSet: fenature Date: 2025.11.04 14:29:41 EET

Reason: MoldSign Signature

[MOLDOVA EUROPEANA | AN Location: Moldova
LS. LS. | MOLDOVA EUROPEANA
kod Eco
312.120 MD62TRPDAK312120M11183AC 2.925.285,51 lei

11183 0451 6402 00395 300


Admin
Машинописный текст
kod Eco			
312.120	MD62TRPDAK312120M11183AC		2.925.285,51 lei
11183 0451 6402 00395 300			



CONTRACT nr. 1SA DC/LG25
de subantrepriza

mun. Chisindu 18.09.2025

Prezentul contract este incheiat intre S.C.”LUXGAZ” S.R.L., cu sediul: mun. Chisiniu, str. Grenoble
128/8, cod postal: MD-2011, tel/fax: 078 88 48 88, e-mail: achizitie.luxgaz@gmail.com, cod fiscal: ¢/f
1004600011768, in calitate de Antreprenor general, reprezentatd de cétre director dl. Plesca Alexei, pe
de o parte

si
"Drumconstruct” SRL, cu sediul: s.Cateleni, r-l Hincesti MD-6420, tel: 069804041, e-mail:

office@drumconstruct.md, cod fiscal: ¢/f 1019605001573, in calitate de Subantreprenor, reprezentati de
citre director dl. Baciu Mihaela, pe dealti parte, au incheiat prezentul contract privind urmitoarele:

Obiectul contractului
LI Subantreprenorul se obligd si execute, avind ca obiectiv:

wReparatia portiunii de drum L403 Nisporeni-Marinici (km8+695-km10+758) etapa 11"

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, caietului de sarcini si
devizelor de cheltuieli stabilite de citre fiecare Beneficiar cu calitatea de ,,Autoritate contractanti”, in baza
contractului semnat intre S.C."LuxGaz” S.R.L., cu calitate de Antreprenor General §i Primaria
com.Marinici, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
volumul stabilit de devizele Antreprenorului general, iar acesta se obllgﬁ sa receptioneze lucririle executate
si sd achite preful convenit.

1.2, Subantreprenorul declard si garanteazd Antreprenorului general cii posedi toate autorizafiile,
atestarile profesionale, licenfele de stat necesare, inclusiv cele legate de Securitatea si Sanitatea in munci
pentru executarea Obiectelor contractuale si se obligd sd le mentind valabile pe toatd perioada actiunii
prezentului Contract. Subantreprenorul dispune de materiale, mecanisme si utilaje necesare pentru
indeplinirea calitativa si in termen a lucririlor ce se soliciti.

2. Preful, modalitatea de achitare i termenul de executare a lucririlor

2.1.Valoarea retributiei, pentru lucririle indicate in contract constituie 8947847,04, ( Opt milioane
noua sute patruzeci si sapte mii opt sute patruzeci si sapte lei 04 bani) lei MD, inclusiv 1491 304.51 (un
milion patru sute nouazeci si unu mii trei sute patru) lei 51 bani MD TVA. Suma indicati reprezinti
doar valoarea initiala a contractelor si poate fi modificata in dependen{i de volumele de lucriri real
executate, inclusiv cele suplimentare, care dupd caz urmeazi a fi coordonate cu ,,Autorititile
contractante”, cu calitatea de Beneficiari finali ai investitiilor si Finantatori ale acestora.

2.2. Achitarea se face de citre Antreprenor general dupd semnarea de ciitre ,,Autoritatea contractanta” si
Antreprenor general a procesului-verbal de receptie a lucririlor executate, cu respectarea unui termen de 3
zile calendaristice din data transferdrii din partea ,,Autoriti{ii contractante” la contul de decontare a
Antreprenorului general a mijloacelor binesti pentru lucrdrile de interes public executate.

2.3.Tinind cont de specificul activitafii ca obligatie expresd asumatd de Antreprenor general conform
prezentului Contract, va fi conditionata direct de limitele alocatiilor “Autoritatii contractante” transferate
din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4, Termenul de executare a lucrdrilor este 3 luni dupd primirea ordinului de incepere a executie si
asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite. Cu posibilitdti de prelungire a
termenilor, doar in cazul in care va fi aprobata prelungirea termenului legal de executare a lucrdrilor din

partea ,Autorita{ii contractante” pentru Antreprenorul General.




3. Obligatiile partilor

3.1.0bligatiile Subantreprenorului:

3.1 A incepe executarea lucrdrilor, odata cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Intru executarea obligatiunilor asumate contractual, Subantreprenorul, va procura de sine
statdtor, materialele necesare executarii lucrérilor.

3.1.3 De a mentine locul de munca in curatenie si de a realiza la fata locului masurile necesare de
asigurare a securitafii circulatiei rutiere si asigurare a misurilor de Sanatate si Securitate a muncii.

3.14 Sd indeplineascd calitativ, cantitativ i in termen lucrdrile solicitate de citre Beneficiar si

Antreprenor general Poartd raspunderea materiala in fata Beneficiarului si Antreprenorului general in cazul
depistarii neajunsurilor in lucririle executate.

3.1.5 Sia informeze Antreprenorul general, in scris, despre orice circumstanfe intervenite, care
impiedica sau fac dificila executarea lucririlor i care conduc la depisirea termenului contractual.
3.1.6 Sa predea in termen Antreprenorului general si ,,Autoritd{ii contractante” lucririle executate,

in baza procesului-verbal de receptie a lucrdrilor executate, ce urmeazi a fi semnat de reprezentantii
desemnati a partilor, ca act confirmativ de predare-primire a lucrérilor executate de citre Subantreprenor.

3.1.7 Asigurd organizarea executdrii lucrdrilor §i poartd raspundere de sinitatea si securitatea la
locul de munci si industriala.
3.1.8 Sd respecte §i alte obligatiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2.0bligatiile Antreprenorului general:
3.2.1 Dupi executarea lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si le receptioneze in modul, la
locul si in termenul stabilit de Contract, potrivit procesului-verbal de receptionare a lucririlor executate,
322 De a achita in termen lucririle executate, conform prevederilor Contractului

3.2.3 Sa respecte si alte obligatiuni stipulate de prezentul Contract.

4. Garantii si responsabilitii

4.1. Garantiile Subantreprenorului:
4.1.1. Subantreprenorul garanteaza indeplinirea calitativd i in termenii stabilii a volumelor de lucriri
preconizate.

4.1.2.Garanteaza calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarilor.

4.1.3.Garantia pentru lucrérile indeplinite este de § (Cinci) ani. Perioada de garantie curge de la data
receptiei la terminarea lucrdrilor si pina la expirarea termenului previzut din prezentul articol.
4.1.4.Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrdirilor sau depistate pe parcursul
termenului de garantie vor fi inlaturate de catre Subantreprenor, in termen de 15 zile calendaristice, sau
din contul pértii vinovate, dupd examinarea i stabilirea factorilor ce au contribuit la aparitia acestora.
4.1.5. In caz de neexecutare sau executare tardivi a lucrdrilor de citre Subantreprenor, Antreprenorul
general va calcula penalitatea, in marime de 0,1 % din valoarea lucririlor incluse in deviz/proces — verbal
de receptie, pentru fiecare zi de intrziere. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul
contract, se va retine garantia de bund executie a contractului in valoare de 5% din valoarea totald a
contractului.

4.1.6. Subantreprenorului i se va retine pentru garantia de bund executie a contractului, prin refinerea
succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din
valoarea acestora pind la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului, Aceste retineri vor fi
efectuate pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de citre



Antreprenor general pana la finalizarea lucrérilor §i semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrarilor

cu Autoritatea Contractanta.

4.1.7. Garantia de bund executie se va restitui Subantreprenorului in baza notificarii Beneficiarului —
Primariei com.Marinesti citre agentul bancar al Antreprenorului General. Notificarea se va face dupa
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4.1.8. Subantreprenorul garanteaza executarea cu buna credingd a obligatiilor ce ii revin conform
prezentului contract, totodata, in cazul in care Subantreprenorul nu va fi in stare sau va refuza s remedieze
neajunsurile in lucrdrile depistate ori va refuza sa indeplineasca alte obligatiuni contractuale — acestea
urmeazd a fi reparate sau compensate material de cétre fidejusorii Subantreprenorului. Fidejusorii
Subantreprenorului raspund solidar impreuna cu Subantreprenorul pentru indeplinirea intocmai a
obligatiilor prezentului contract, In calitate de Fidejusori ai prezentului Contract se vor considera fondatorii
si administratorul Subantreprenorului. Totodata Subantreprenorul raspunde material pentru eventualele
pierderi ale Antreprenorului general legate de includerea acestuia in lista de interdicjie a operatorilor
economici din vina Subantreprenorului; Subantreprenorul fiind pasibil de compensatii in foavoarea
Antreprenorului general §i prin prisma profitului ratat §i prin prisma daunei de imagine aduse
Antreprenorului general.

4.1.9. Antreprenorul general retine la discretia sa pina la 2% din sumele aferente volumului de lucru
executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general de la Subantreprenor.

4.2. Garantiile Antreprenorului general:

4.2.1. Antreprenorul general garanteaza achitarea condifionatd a Retributiei convenite contractual.
4.2.2.In caz de neachitare sau intirziere a plagilor de citreAntreprenor general dupé expirarea celor 3 zile
conform art.2.2. al prezentului contract, Subantreprenorul va calcula penalitatea, in marime de 0,1 % din
valoarea lucrarilor executate, incluse in procesele — verbale de receptie, pentru fiecare zi intdrziatd, dar nu
mai mult de 5% din suma totald a prezentului contract.

5. Forfa majora

3.1, Pirtile vor fi eliberate de raspunderea pentru executarea partiald sau neexecutarea obligatiunilor ce le
revin in baza prezentului Contract, in cazul cand neexecutarea respectiva este cauzatd sau ocazionatd de
survenirea unei circumstante de Fortd Majord. In sensul prezentului Contract, Forta Majord semnifica si
include circumstantele sau situatiile ce nu se afld sub controlul rezonabil al uneia dintre Parti si care nu
puteau fi previzute la momentul semndrii prezentului Contract, in rezultatul cirora Partii nu i se poate
pretinde in mod rezonabil sd-si execute obligatiile din prezentul Contract pe durata For{ei Majore.

5.2. Circumstantele sau situatiile susmentionate vor include, fara limitare, calamititi naturale, rizboaie,
tulburdri civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundatii, conditii meteorologice neobisnuit de adverse
sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncd, incapacitatea de a procura
materiale, legi si reglementiri normative restrictive, emiterea unei interdictii judiciare care nu permite
desfdgurarea normala a activitdtilor in baza prezentului Contract, astfel de interdictie nefiind aplicati din
vina Pértii care invocd Forta Majord, sau alte motive, care nu sunt imputabile Pirtii care are obligatia sd
actioneze.

5.3. In cazul cdnd o Parte se afla in imposibilitatea de a-si executa obligatiile in baza prezentului Contract
sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstante de Fortad Majord, Partea respectivd va
instiinta imediat, in scris, in termen de o zi, cealaltd Parte afectata fa{d de care Partea respectivi are
obligatia de a-si executa obligatiile. Notificarea va include urmatoarele:

specificarea obligatiilor pe care Partea nu are posibilitatea sa le execute; descrierea completa a situatiei de
Forta Majord; estimarea duratei de actiune a situatiei de Fortda Majord; si specificarea masurilor propuse
pentru a fi intreprinse de Partea respectivid pentru a remedia sau a diminua efectele circumstantei de For{i
Majora.



5.4. In cazul cand situatia de For{a Majora va continua pe o duratd mai mare de cinci (5) zile din data
instiintarii despre situatia de For(d Majora in conformitate cu prevederile prezentului Articol, Partile se vor
consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

6. Rezilierea contractului

6.1. Actiunea prezentului Contract va inceta in mod automat la expirarea Termenului sau executirii
lucrarilor.

6.2. Rezilierea unilaterala: Fird a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Pirtilor, rezilierea unilaterala
anticipatd a prezentului Contract in termen de 3 zile, poate avea loc in urmitoarele cazuri:

- Initierea de cétre una din parti, in privinta sa, sau fatad de acestia de citre ter{i a unei proceduri in
conformitate cu prevederile legislatiei cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotaréri de catre o
instantd competenta in acest sens.

- Tncilcarea termenului de plati de cdtre Antreprenor general cu 30 zile din momentul devenirii plaii
scadente.

6.3. Pirtile contractante pot rezilia, inainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere,
semnat de ambele parti, in cazul in care una din ele nu-si executad corespunzitor obligatiile asumate
contractual.

6.4. Partea care invocd o cauzi de incetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealalta parte,
cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeazi si-gi produci efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre pérfile
contractante.

7. Modalitatea de solutionare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislatie, toate notificdrile sau alte comunicéri cerute
sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau inmanate oricarei Par{i de cétre
cealaltd Parte vor fi transmise in formd scrisd si vor fi considerate transmise sau efectuate in mod
corespunzétor in momentul inmandrii acestora personal Partii respective, inclusiv unui angajat cu functie
de raspundere al Par(ii respective, sau prin scrisoare recomandatd, e-mail sau fax cdtre Partea céreia
urmeazi s i se transmitd s i se efectueze notificarea, la adresa acestei Parti indicatd mai jos sau la o alta
adresd comunicatd de aceastd Parte printr-o notificare transmisd Pértii care transmite sau prezintd o
notificare.

7.2. Partile vor intreprinde toate misurile posibile pentru a solutiona pe cale amiabila orice diferende si
discordante privind prezentul Contract. In cazul in care Pirtile nu ajung la o intelegere, orice litigiu va fi
solutionat de instantele judecatoresti nationale conform competentei stabilite.

8. Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnirii lui de catre ambele Pirti. In partea
nereglementatd de contract vor fi aplicate prevederile legislatiei civile care guverneazi prezentul raport
juridic, precum gi alte acte normative in vigoare.

8.2. Contractul reprezintd manifestarea de voin{d a Parfilor la momentul semnarii lui §i inlocuieste toate
negocierile si infelegerile verbale sau scrise de pani la incheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este incheiat in doua exemplare, in limba roménd, cate unul pentru fiecare parte.
Anexele semnate de par{i sunt parte integrantd a contractului, sunt obligatorii pentru par{i si urmeaza
prevederile contractului.

9.Semniturile partilor
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24
privind achizitia prin
LICITATIE DESCHISA

ol 8" septembrie 2025 s. Marinici, r.Nisporeni

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie, licitatie deschisa, nr. ocds-b3wdp1-MD-
1755175684610 din data 14.08.2025, intre Primaria com. Marinici, cu sediul in s.Marinici, r. Nisporeni, telefon:
0 264 44236, fax:0 264 44238, IDNO 1007601006726, reprezentat prin primar-Echim Serghei, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte si SC LUXGAZ SRL, cu sediul in mun.Chisinau , Grenoble nr.128,bl.8, IDNO
1004600011768, reprezentat prin director Plesca Alexei, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd sa execute ,,Reparatia portiunii de drum 1403 Nisporeni-Marinici (km8+695-
kml0+758) etapa

I »n

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, devizul de lucriri Formularul nr. 7,5, 3, cu detaliile de
execufie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de _3 __ luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei
si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execufie a lucrédrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatid dacdi constringerea activiti{ii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a).generate de Beneficiar;

b)datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrérilor;
d)calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va
proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare



generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de cétre Beneficiar. in cazul sistarii
lucr@irilor sau a unor parti din cle, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daci sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul in care se constata c sunt lipsuri si
deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud
solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract, In functie de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd gi pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Termenul de garantie a lucririlor_5 ani .,

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 8 947 827.04 ( Opt milioane noua
sute patruzeci si sapte mii opt sute douazeci si sapte lei 04 bani) lei MD, inclusiv 1 491 304.51 ( un milion
patru sute nouazeci §i unu mii trei sute patru) lei 51 bani MD TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupad primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor nu
va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ci lucrédrile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garaniia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munc#, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i pentru contract, in
maésura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



un exemplar rimane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de ciitre acesta la dispozifie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum i de cétre alte persoane autorizate, inclusiv

responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6, Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si completd. Prefurile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea gi intrefinerea corespunzitoare
a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sa contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca
acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8, fnlreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
construcliisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buni executie a
contractului, in cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit ,( refineri succesive din plata cuvenitd pentru
Sacturile fiscale inaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de cdtre
operatorul economic, pus la dispozifia autoritatii contractante, la o banca licenfiatd, agreatd de ambele parfi).
4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia
se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie s@ constituie garantia de buné executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu
mai tdrziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul
poate sa refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazd cd, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cat rezultatele se
inseriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfasoara activita(i legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se
pund la dispoziie desenele si documentatia de execufie pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, conditia
fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca
contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care
va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozigiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultdti in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si si
péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor,

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat si verifice
documentele primite si s instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia s stabileasci toate relaiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii
§i este raspunzator fagi de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a prevederilor legale si
obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucririle,
prin rezolutiunea contractului, in condiiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutdrii.

4.24. Tn cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreascd executia lucridrilor in zona respectivd si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces libere, si retragi
utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare,
iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile §i lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile i aprobirile, si pliteasca
toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor
publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII

0.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor
normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie sé
prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.



6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor,
6.4. Angajarea forfei de munci pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii forfe de munca
pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1, Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse
Lestari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munci,
instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor gi incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in operd
vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier
si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si urméreascd orice lucrare care
urmeaza s fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel
de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i méasurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface aceastd
parte sau par{i de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si
realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,
in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de miasurat se suporti
de cétre Antreprenor., In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau fard dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozilie expresd a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupd 5 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garan{ie pentru lucriri este de _5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor i pani la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.



10. RASPUNDEREA PARTILOR

10,1, Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca n legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, parfile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligafi sd raspunda solidar
fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a reelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zipada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotdréri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenor in mérimea
sumei prejudiciului,

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parfile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despéigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intdrzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va
plati celeilalte par{i penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrdrilor ramase de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa
a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor
sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate le suporta partea a cérei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune Antreprenorul in situatia

de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;



¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor §i lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina
cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea prevederilor
legale,
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a

acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare gravi a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau,
dupi caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a) Propunerea tehnici;
b) Propunerea financiari;
¢) Graficul de executare a lucrdrilor ;
d) Deviz local ( formularele 3,5,7).
13.2, Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei
semnituri de catre una dintre pérti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2025.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SC LUXGAZ SRL



Adresa pogtald:Mun. Cisinau, or.Codru, str.Grenoble

ir. 128 bL.8 Adresa postald: com. Marinici r.Nisporeni
Telefon:078884888, 022637040 Telefon:0 264 44236,0 264 44238
Cod fiscal: 1004600011768 Cod fiscal: 1007601003726
Banca: BC Moldinconbank SA, fil. Telecentru Banca:MF-Trezeroria de Stat Centru
Cod: MOLMD2X306 Cod:TREZMD2X
IBAN: MD55ML000000000225160685 IBAN: MD45TRPDBI319220111131AD
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
SC LUXGAZ SRL Primaria com. Marinici

Digitally signed by Plegea Alexei
Dhate: 2025.09.30 16:13:14 EEST
Resson: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROP_EANA

Digitally signed by Echim Serghei
Date: 2025.09.30 16:41:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. |

la Contractul nr. 24
Din 18.09.2025

Digitally signed by Plesea Alexei
[ite: 2025.09.30 16:13:43 EEST
Feason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Echim Serghei
Date; 2025.09.30 16:42:51 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Meldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

SPECIFICATII TEHNICE
hitps://mtender.cov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD-1755175684610 din 14.08.2025
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnici Standarde de
lucririlor CPV | tehnici deplinad | deplind propusa de referinfa
solicitatd de catre ofertant
catre autoritatea
contractanti
| |pReparatia 45200 | Conform Conform devizelor de [Respectarea termenului de
portiunii de drum|000-9 |devizelor de|cheltuieli anexat nr. 3; 5|executare a lucrarilor si proiectului
L403 Nisporeni- cheltuieli anexat de executie.
Marinici nr.3;:5si7
(km8+695-
kml0+758) etapa
mw
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
SC LUXGAZ SRL Primaria com. Marinici




SPECIFICATII DE PRET
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1-MD-1755175684610 din 14.08.2025

Anexanr. 2
la Contractul nr.24

Din 18.09. 2025

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Preful |SumaleiMD,| Termeniide
lucririlor CPV de unitar Inclusiv executare
masuri Inclusiv TVA
TVA
|
uwReparatia 45200 | bue 1 8947827,04 |8947827,04 |3 luni, dupd

portiunii de drum |000-9
L403 Nisporeni-

Marinici
(km8+695-

kml0+758) etapa
i

primirea ordinului
de incepere a
lucrérilor.

TOTAL

8947827,04 [8947827,04

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

SC LUXGAZ SRL

BENEFICIAR

Primaria com. Marinici

Digitally signed by Plesca Alexei
Date: 2025,09.30 16:14:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Echim Serghei
Date: 2025.09.30 16:43:53 EEST
Renson: MoldSign Signature
Location: Moldova

{MOLDOVA EUROPEANA |

10



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAUS}ENI
PRESEDINTELE RAIONULUI CAUSENI

MD-4300, bd. M. Eminescu, 31, or. Clusen:, wi./fix/2437 2-26-50, fix. 2-23-48 | e-mail: consibulrmional@esusens md, web: wwiw ciusenisnd
a QIS4 73 (773

! =
g L2, £9 2026

Doamnei Mihaela BACIU
Director ,,Drumconstruct” S.R.L.

Prin prezenta, Consiliul raienal Causeni isi exprimd aprecierea fatd de
lucrdrile executate de catre ,.Drumconstruct” S.R.L. in baza contractului de
antreprizd nr.70 din 17 octombrie 2025, la obiectul ,,Reparatia curentd a drumului
public local de interes raional L569 Bender — Chircdiesti - R26 cu imbraciminte
din beton asfaltic, din r.Causeni”.

Consideram, ca toate lucrdrile au fost realizate cu profesionalism si in
conformitate cu cerinfele tehnice impuse. Calitatea lucrérilor efectuate este la
nivel inalt §i antreprenorul s-a incadrat in termenii de executie stabilifi in contract,
De asemenea, am apreciat receptivitatea si disponibilitatea antreprenorului la
solicitarile beneficiarului pe parcursul desfiasurarii lucrarilor.

Avénd in vedere experienta noastrd pozitivd cu ,,.Drumconstruct” S.R.L.,
recomandam cu incredere aceastd companie pentru proiecte similare si sustinem
cd reprezintd un partener de incredere si competentd in domeniul constructiilor si
reparatiilor de drumuri.

Presedinte Alexandru CATAN

Ex.: A. Siloei
Tel.0 243 2 30 B8



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINAU

PRIMARIA ORASULUI DURLESTI

str. Alexandru cel Bun nr. 13, MD-2003, tel +373 22 58-44-78, fax: +22 58-44.78,
e-mail: durlestiprimarief@email.com, web: www.durlestimd

N 3£5ég din L0 .2a2é

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primiria orasului Durlesti confirma faptul cd societatea comerciald
"DRUMCONSTRUCT?” SRL a executat mai multe lucrari de constructie si reparatie a drumurilor
publice pe teritoriul orasului nostru in perioada anului 2025, in baza contractelor de achizitii
publice incheiate conform legislatiei in vigoare.

Printre lucrérile executate mentiondm:

+ Lucrari de reamenajare a terenului din cartierul locativ Marinescu, or. Durlesti;

* Lucrari de constructie complete sau lucrari partiale publice din or. Durlesti, str. Regele
Carol;

* Lucrari de constructii complete sau lucrari partiale publice din or. Durlesti, str. Codrilor si
str-la Codrilor;

In cadrul acestor proiecte au fost executate lucriri complexe privind structura constructivi

a drumului, inclusiv:

o lucrari de terasament (decopertare, sapaturi, profilare si compactare a terenului de fundare);

» amenajarea stratului de fundatie din piatréd sparta;

e executarea stratului de baza din amestec stabilizat cu ciment, cu respectarea proportiilor
tehnologice si a gradului de compactare conform normativelor tehnice;

» aplicarea stratului de legatura si a stratului de uzura din beton asfaltic;

« montarea bordurilor, amenajarea rigolelor si a sistemelor de scurgere a apelor pluviale;

o executarea lucririlor de acces si racordare la drumurile existente.

Totodatd, in cadrul lucrarilor de reamenajare a spatiilor publice, compania a realizat si
amenajarea terenurilor de joaci pentru copii. Valoarea totald cumulata a contractelor executate
a constituit aproximativ 18 778 822,45 lei.

Lucririle au fost executate in conformitate cu prevederile contractuale, documentatia tehnica
si normativele in vigoare, fiind finalizate in termenii stabiliti i date Tn exploatare pani la finele
termenului de executie. Calitatea lucrarilor corespunde cerintelor tehnice, iar pe perioada de
garantie nu au fost inregistrate deficiente majore.

Pe parcursul colaborarii, "DRUMCONSTRUCT” SRL a demonstrat profesionalism,
capacitate tehnica adecvaté, respectarea termenelor de executie si 0 buna organizare a procesului
de lucru.

In baza celor mentionate, recomandim compania ”DRUMCONSTRUCT” SRL ca partener
de incredere pentru executarea lucrarilor de copstructis, reabilitare a drumurilor si amenajare a
spatiilor publice. '

Cu respect, g &
PRIMAR i



NCM A.05.01:2025
Anexa A
(normativa)

Proces verbal de receptie l1a terminarea lucrarilor executate fara certificat de urbanism pentru
proiectare si fara autorizatie de constructie, pentru lucrarile executate din mijloace financiare
publice, precum si in cazul in care bunul imobil la care au fost executate aceste lucrari este un
bun proprietate publica
Nr. 12 din 29 decembrie 2025 localitatea or. Durlesti

Cu privire la lucrarile ,,Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu or.
Durlesti”, executate la obiectivul drum public din strada Al. Marinescu, finantate din contul
mijloacelor , In cadrul

(se indica sursa de finantare)
contractului de antrepriza nr. 18-AP din 17.09.2024, incheiat intre Primaria or. Durlesti si SRL
»DRUMCONSTRUCT”
Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar (Primaria or.
Durlesti).

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 29 decembrie 2025, fiind formata din:

Presedintele comisiei: ENACHI Mihai — viceprimar or. Durlesti;

Membrii comisiei: RUSNAC Andrei — diriginte de santier:

DURLESTEAN Angela — arhitect primaria or. Durlesti;

CASAPU Sergiu — specialist amenajarea teritoriului or. Durlesti;

BADRAJAN Vladimir — specialist atestat Certificat seria 2024-rt nr. 1420;

SEVERIN Iulian — specialist atestat Certificat seria 2024-RT nr. 1418;

CIORNII Liviu — responsabil tehnic SRL . DRUMCONSTRUCT”.

2. La receptie au mai participat:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Descrierea lucrarilor recomandate spre receptie.

Lucrarile de terasament, amenajarea cu imbriacaminte rutierd sau executat amenajarea
acceselor laterale , s-a construit trotuarul si s-a ajustat capacele la fantani la unele sectoare de drum
din str. Al. Marinescu, orasul Durlesti.

4. In urma examindrii executiei lucrarilor si a documentelor, Comisia de receptie a constatat urmatoarele:
Lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 27 iunie 2025. Nu exista obiectii

sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei

stabilite.

5. Valoarea lucrarilor este de 3 932 899,36 lei.

6. In baza constatarilor efectuate, Comisia de receptie propune:



Admiterea receptiei obiectivului si inceperea exploatirii, termen de garantie 5 ani.

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 5 anexe numerotate, cu un numar total de 7 file, a fost
incheiat la data de 29 decembrie 2025 in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Digitally signed by Enachi Mihail
’ Date: 2025.12.31 10:12:59 EET
Reason: MoldSign Signature

reprezentantul investitorului/beneficiarului — presedintele comisiei Location: Moldova
ENACHI Mihai [MOLDOVA EUROPEANA |

C. . . Digitally signed by Rusnac Andrei
dirigintele de santier atestat Date: 2025.12.29 11:22:48 EET

RUSNAC Andrei Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

arhitect primaria or. Durlesti
DURLESTEAN Angela

specialist amenajarea teritoriului oRididilykagéi by Casapu Sergiu

. Date: 2025.12.30 10:08:41 EET
CASAPU Serglu _— Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova I
reprezentantii entititile expuse la pAMOSIDMAEUROPEAdA regulament Z()\

Digitally signed by Badrajan Vladimir

specialist atestat Certificat seria 2024-rt nr.142(0 Date: 2025.12.29 10:52:09 EET
Reason: MoldSign Signature

BADRAJAN Vladimir Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA
specialist atestat Certificat seria 2024-RT nr. 1418
SEVERIN Iulian

responsabil tehnic SRL ,, DRUMCONSTRUCT”
CIORNII Liviu

Alti membri a comisiei conform pct. 5.7 din regulament:

nume, prenume, semndtura

8. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnicad (INST) se anexeaza la prezentul
proces-verbal de receptie a contestatiei si este parte indispensabild a acestuia

Reprezentantul INST

(nume, prenume) (semndatura electronica)

Sef / sef adjunct INST™

(nume, prenume) (semndtura electronicd)
Digitally signed by Enachi Mihail L&
Date: 2025.12.31 10:13:51 EET

Aprob: investitor/ beneficiar Reason: MoldSign Signature o )
Location: Moldova I 7
ENACHI Mihai [MOLDOVA EUROPEANA ] g 4 §

(semndtura electronica)



Anexanr. 1

la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor

nr. 12 localitatea or. Durlesti

Lucrérile de constructii au fost executate si receptionat conform listei

cu cantitatile de lucrari prezentata la licitatie si realizate conform Devizului local




Anexa nr. 2
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
nr. 12 localitatea or. Durlesti

Lista observatiilor Comisiei de receptie

Nu sunt




Anexa nr. 3
la procesul-verbal de receptie

la terminarea lucrarilor
nr. 12 localitatea or. Durlesti

Documentatia de executie care lipseste sau este incompleta

Nu sunt




Anexa nr. 4

la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
nr. 12 localitatea or. Durlesti

Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in exploatare a obiectivului au fost sau nu
transmise proprietarului
Nu sunt




Anexa nr. 5
la procesul-verbal de receptie

la terminarea lucrarilor
nr. localitatea or. Durlesti

valoarea obiectivului este de 3 932 941.20 lei




NCM A.05.01:2025
Anexa A
(normativa)

Proces verbal de receptie l1a terminarea lucrarilor executate fara certificat de urbanism pentru
proiectare si fara autorizatie de constructie, pentru lucrarile executate din mijloace financiare
publice, precum si in cazul in care bunul imobil la care au fost executate aceste lucrari este un
bun proprietate publica
Nr. 6 din 29 decembrie 2025 localitatea or. Durlesti

Cu privire la lucrarile ,,Lucrari de reparatie a str. Codrilor si str.—la Codrilor or. Durlesti”, executate
la obiectivul drum public din strada si stradela Codrilor, finantate din contul mijloacelor
, in cadrul

(se indica sursa de finantare)
contractului de antrepriza nr. 18-AP din 11.06.2025, incheiat intre Primaria or. Durlesti si SRL

»DRUMCONSTRUCT”
Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar (Primaria or.

Durlesti).

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 29 decembrie 2025, fiind formata din:

Presedintele comisiei: ENACHI Mihai — viceprimar or. Durlesti;

Membrii comisiei: RUSNAC Andrei — diriginte de santier:

DURLESTEAN Angela — arhitect primaria or. Durlesti;

CASAPU Sergiu — specialist amenajarea teritoriului or. Durlesti;

BADRAJAN Vladimir — specialist atestat Certificat seria 2024-rt nr. 1420;

SEVERIN Iulian — specialist atestat Certificat seria 2024-RT nr. 1418;

CIORNII Liviu - Responsabil tehnic SRL ,.DRUMCONSTRUCT”

2. La receptie au mai participat:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Descrierea lucrarilor recomandate spre receptie.

Lucrarile de terasament, decaparea imbracaimintei rutiere, amenajarea cu imbracaminte
rutierd din beton asfaltic sau executat amenajarea acceselor laterale , s-au ajustat capacele la
fantani la unele sectoare de drum din strada si stradela Codrilor, orasul Durlesti.

4. In urma examindrii executiei lucrarilor si a documentelor, Comisia de receptie a constatat urmatoarele:

Lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 14 noiembrie 2025. Nu exista
obiectii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei conform
destinatiei stabilite.

5. Valoarea lucrarilor este de 6 432 883,21 lei.

6. In baza constatarilor efectuate, Comisia de receptie propune:
Admiterea receptiei obiectivului si inceperea exploatarii, termen de garantie 5 ani.



7. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 5 anexe numerotate, cu un numar total de 7 file, a fost
incheiat la data de 29 decembrie 2025 in 5 exemplare.

.. . Digitally signed by Enachi Mihail
Comisia de receptie: Date: 2025.12.31 09:29:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA

reprezentantul investitorului/beneficiarului — presedintele comisiei
ENACHI Mihai

Digitally signed by Rusnac Andrei

dirigintele de §antier atestat Date: 2025.12.29 11:23:14 EET
RUSNAC Andrei Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

arhitect primaria or. Durlesti
DURLESTEAN Angela

.. . .. . igitally signed by C Sergi
specialist amenajarea teritoriului or. AR > & ospy Serete

CASAPU Sergiu Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

reprezentantii entititile expuse la pctMEIPGVA BBBIANA conlament

Digitally signed by Badrajan Vladimir

. g . . Date: 2025.12.29 10:48:11 EET
specialist atestat Certificat seria 2024-rt nr.1420 g e 0 o Gonature

BADRAJ AN Vladimir Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

specialist atestat Certificat seria 2024-RT nr. 1418
SEVERIN Iulian

responsapil tehnic SRL ,,DRUMCONSTRUCT”
CIORNII Liviu

Alti membri a comisiei conform pct. 5.7 din regulament:

nume, prenume, semndtura

8. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica (INST) se anexeazd la prezentul
proces-verbal de receptie a contestatiei si este parte indispensabila a acestuia

Reprezentantul INST (V)

(nume, prenume) (semndatura electronica)

Sef / sef adjunct INST™

(nume, prenume) (semndtura electronicd)
Digitally signed by Enachi Mihail L&
Date: 2025.12.31 09:31:13 EET

Aprob: investitor/ beneficiar Reason: MoldSign Signature o )
Location: Moldova / 7
ENACHI Mihai [MOLDOVA EUROPEANA ] 3 /0\

(semndtura electronica)



Anexa nr. 1

la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor

nr. 6 localitatea or. Durlesti

Lucrérile de constructii au fost executate si receptionat conform listei

cu cantitatile de lucrari prezentata la licitatie si realizate conform Devizului local




Anexa nr. 2
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
nr. 6 localitatea or. Durlesti

Lista observatiilor Comisiei de receptie

Nu sunt




Anexa nr. 3

la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor

nr. 6 localitatea or. Durlesti

Documentatia de executie care lipseste sau este incompleta

Nu sunt




Anexa nr. 4

la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
nr. 6 localitatea or. Durlesti

Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in exploatare a obiectivului au fost sau nu
transmise proprietarului
Nu sunt




Anexa nr. 5
la procesul-verbal de receptie

la terminarea lucrarilor
nr. 6 localitatea or. Durlesti

valoarea obiectivului este de 6 432 883.21 lei
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