
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENTA SIMILAR A

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului sarpant (o portiune a 
sarpantei din partea curtii interioare), Directia nr 4 , cladirea administrativa din str.N Iorga nr,24, 
mun Chisinau

2.Numarul §i data contractului:Contract de antrepriza Nr.01/01 din 13 octombrie 2016
4

3.Denumirea/numele beneficiaruIui:Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului 
Republicii Moldova

4.Adresa beneficiarului: Mun.Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, nr.l.

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza oppunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala
(la data semnarii contractului) 201809.00
b) finala 201809.00 
(la data finalizarii contractului) 201809.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solufionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni) 
s) Contractata: 60 zile calendaristice
t) Efectiv realizata : 01 decembrie 2016
u) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza

de acte adifionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul §i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor :Nr. 01 din 01.12.2016_

1 l.Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal dereceppe :lipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i^isuspneexperien^a similara, cu referire in mod 
special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacita(i§i categorii de lucrari prevazute 
in contractedipsa.

Data compietarii: 18 mai 2020
Nun^^^^^ajM ariana__________________
Functia in cadrul ffiro'fei: Administrator
Denmiiirea firm^i.bi;Sigiliu: Lorascom SRL

\w Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:31:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



А С H  I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 01/01
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi 

“ 13”octombrie 2016 mun. Chisinau

l.P artile  contractante

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin Cererea Ofertelor de Pret din data 
de 30 septembrie 2016, intre Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului
Republicii M oldova, cu sediul in mun. Chi§inau, Piata Marii Adunari Nationale, nr. 1, 
telefon: (022) 250 -  455, fax: (022) 250 -  458, e-mail: dgacdgov@ gmail.com, inregistrata la 
Camera inregistrarii de Stat, cu nr. ID N O 1006601001045 din “27” octombrie 2006, reprezentata 
prin Directorul general, dl. Mihail Casapu care actioneaza in baza, Regulamentului, aprobat 
prin Ordinul Cancelariei de Stat, nr. 326- A din 01.11.2012, in calitate de Beneficiar, §i 
SRL „Lorascom” cu sediul in r - 1. Criuleni, s. Cimi§eni telefon: (022) 000 -  816 ,
mob: 060296699, e-mail: vitaliicotoman@mail. ru, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat, cu 
nr. 1003600159867 din “ 12” martie 2008, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia 
nr. 039053 din “ 17” februarie 2012, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 
5 ani, pentru genurile de activitate, reprezentata prin Directorul, dl. Vitalii 
Cotoman, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obliga sa execute, lucrari de reparatie curenta a acoperi§ului ?arpant (o 
portiune a $arpantei din partea curtii interioare), Directia nr. 4, cladirea administrativa din str. 
N.Iorga nr. 24, mun. Chisinau, Cod CPV: 44112400 -  2, in conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in 
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar .
3.2.Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza 

urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a 
unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un furnizor al 
Antreprenorului;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenor;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
О 7  C '/IM 'friV W l 4 in v » n r r it lA 1 nnvin/-» fl ID f i  m n  VI 11 1 1 1 Л 1Л 1 1 ТГП m  n t n  a v o n n t n v o n  1 1 1 o v n v i  1 о m  1 Г»

mailto:dgacdgov@gmail.com


unor parti ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenor vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile 
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor 
in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din 
contract, in functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. 
Receptia poate fi facuta §i pentru parti de lucrari distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor §i m odalitatile de plata
4.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 201 809.00 lei (doua 
sute una mii opt sute noua lei 00 bani) inclusiv TV A.
4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale pina la data de 31.12.2016 in 
baza facturilor fiscale, semnate de ambele parti.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale.

5. Drepturile §i obligatiunile antreprenorului §i ale beneficiarului

5.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului.
5.2. Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie 
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare $i 
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce 
executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfa§oara 
activitatea, de a asigura respectarea normelor de securitate §i sanatate in munca, normelor 
antiincendiare.
5.3. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de 
folosire sau a celor explicite in contract.
5.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de munca, oriunde se desfa§oara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La 
cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele §i documentatia de executie pentru examinare ?i 
sa i se dea toate lamuririle.
5.5. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai 
Antreprenorului §i dirigintelui de §antier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit 
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele 
dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului.
5.6. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, 
el poate ridica obiectii, dar acestea nu ll absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului 
in care ele contravin prevederilor legale.



11.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 11.1. §i 11.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 5 zile lucratoare anterior 
datii solicitate de reziliere.
11.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va 
efectua receptia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.
11.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul vaintocm i situatia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor. utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.
11.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
11.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului

12. Dispozitii finale
12.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind 
parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucrari §i utilaje, devizele-oferta ?i listele cu consumurile de resurse

anexate.
12.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
12.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.
12.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
12.5.Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea 
lui de catre Agentia Achizitii Publice §i Trezoreria de Stat. Termenul de valabilitate al contractului 

se stabile§te pina la 31.12.2016.
12.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti §i este semnat astazi, 
“ 13” octombrie 2016.
12.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

13. Rechizitele juridice, po§ta!e §i de plati ale partilor

“ BENEFICIAR” :
D irectia generala  pentru  adm in istrarea  
cladirilor G u vernu lu i R ep ub lic ii M olova

adresa juridical MD- 2033, mun.Chi§inau
Piata Marii Adunari Nationale, 1
Tel’: 0-22-250-108
MF -  Trezoreria de Stat
DIR GEN ADM CLAD GUVER RM
IDNO 1006601001045
IBAN: M D73TRPBAA222500A00510AC
Trezoreria de Stat T R E Z M D 2 X
Tel./Fax:(022)250-458, (022)250- 455

“ A N TREPRENO R” :

S.R .L . „L O R A S C O M ”

M D-4815 s. Cimi$eni, r -  1 Criuleni 
с / IDNO 1003600159867 
IBAN: M D15PR002251105874001498 

BC ,, ProCreditBank, SA, Chisinau 
PRCBMD22
Tel: (022) 000 -  816, 060296699



ESTITOR
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receppe 
a construcpilor §i instalapilor 

aferente
PROCES-VERBAL  

DE R ECEPJIE LA TERM INAREA LUCRARILOR  
N r .  din 01.11.2016

privind lucrarea reparatie curenta a acoperisului sarpant(o portiune a sarpantei din partea 
curtii interioare) executata la obiectul Directia nr.4. Cladirea administrativa din str. N.Iorga,24 in 
cadrul contractului nr. 01\01 din 13 octombrie 2016 incheiat intre Directia generala pentru 
administrarea cladirilor Guvernului RM si SRL “Lorascom” pentru lucrarile de reparatie a 
acoperisului sarpant ( о portiune a sarpantei din partea curtii interioare)

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizapei nr.  , eliberata de
_________________________________________________ la__________________ , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receppe §i-a desfa?urat activitatea in intervalul 29-30 noiembrie 2016, fiind 
formata din:

Presedintele comisiei- Ciobanu Daniel -vicedirector general 
Membrii comisiei- Frunza Alexei- inginer-sef directie nr.4

Gatcan Vitalie- sef directie constructii si reparatii 
Iovu Ion- consultant

3. Au mai participat la receppe:
Cotoman Vitalie - director SRL “Lorascom”

4. Constatarile comisiei de receppe:
1) din docum entapa scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete 

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receppe, in urma constatarilor facute, propune:
receptionarea lucrarilor de reparatie curenta a acoperisului sarpant ( о portiune a 

sarpantei din partea curtii interioare)
6. Comisia de receppe motiveaza propunerea facuta prin:
terminarea lucrarilor de reparatie curenta a acoperisului sarpant (oportiune a sarpantei 

din partea curtii interioare
7. Comisia de receppe recomanda urmatoarele:
receptionarea lucrarilor de reparatie curenta a acoperisului sarpant ( о portiune a 

sarpantei din partea curtii interioare)
7 . Descrierea obiectului recomandat spre receppe:
Obiectul cu numarul cadastral , adresa po§tala_________, destinapa

________________________, compus din urmatoarele construcp i__________________________ , suprafa^a
la sol___________ , suprafa^a to ta la ,___________ , numarul de etaje , conform certificatului
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conpnind 1 file §i 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost 
incheiat astazi 01.12.2016 la 10.00 in 3 exemplare.

Comisia de receppe:
Pre§edinte:___ Ciobanu Daniel



TRANSMISA: 
EXECUT ANTUL
•• a  "  (X/

L . § . __________________________________________________________
(semnatura) (funcpa, num ele, prenumele)

10 .

Lucrarea reparatia curenta a acoperisului sarpant ( о portiune a sarpantei din partea curtii 
interioare) la cladirea administrativa din str. N.Iorga,24

este.



FORMULARUL F3.9

e x p e r ie n t A s im il a r A

1. Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reparatie a cladirii IMSP CS Criuleni

2. Numarul §i data contractului:Contract de antrepriza Nr.77c din 14.07.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului:IMSP Centrul de Sanatate Criuleni

4. Adresa beneficiarului: or. Criuleni

5. Tara: R .Moldova

6. Calitatea in care a participat la mdeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asocia(ie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) ini(iala
(la data semnarii contractului) 3 639 501.00
b) finals 3 639 501.00
(la data fmalizarii contractului) 3 639 501.00

8. Daca au fost litigii privind mdeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solufionaremu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) Contractata: 80 zile calendaristice
b) Efectiv realizata
c) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza 

de acte adifionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul §i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _NR.01 din 11.11.2016

11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal derecepfie :lipsa
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul i§isus(ineexperien|a similara, cu referire in mod 
special la suprafeje sau volume fizice ale principalelor capacita(i§i categorii de lucrari 
prevazute in contractedipsa

Data comnletarii: 18 mai 2020

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:36:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



















Republica Moldova Республика Молдова

IMSP CENTRUL DE SAnATATE 
CRIULENI

ПМСУ ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ КРИУЛЕНЬ

4801, or. Criuleni, str.§tefan cel Mare, 1, cf. 
1007600074799, Tel/fax:+373(248) 22-2-45; 
E-mail: cm fcriuleni@mail.ru 
Nr.01- 10/ d in ___________________________

4801, г. Криулень, ул. Штефан чел Маре, 
1, фиск. код 1007600074799,
Тел/факс:+373(248) 22-2-45;
E-mail: cm fcriuleni@mail.ru

Dlui Vitalie Cotoman 

director SRL „Lorascom”

Prin Prezenta, IMSP Centrul de Sanatate Criuleni, adevere§te ca SRL 

„Lorascom” cod fiscal 1003600159867, a indeplinit Lucrari de reparatie a 

cladirii CS Criuleni, in baza contractului de antrepriza nr.77c din 14.07.2014.

domeniul constructiilor. Pe parcursul executarii lucrarilor de constructie a dat 

dovada de profesionalism, promtitudine in executarea lucrarilor, receptivitate 

maxima in relatiile de parteneriat §i a respectat procesul tehnologic a 

lucrarilor.

Recomandam serviciile antreprenorului SRL „Lorascom” altor 

Beneficiari.

intreprinderea dispune de un personal calificat §i practica de lucru in

mailto:cmfcriuleni@mail.ru
mailto:cmfcriuleni@mail.ru


FO RM ULA RU L F3.9

e x p e r i e n t A s i m i l a r A

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reparatie la gradinita de copii Hrusova, r-nul Criuleni

2.Num arul §i data contractului:IFB-W-9794-RO din 09 decembrie 2014

3.Denum irea/num ele beneticiarului: Primaria Hrusova

4.A dresabeneficiarului: sat Hrusova, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indep lin ireacon trac tu lu i:A n trep reno r general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. V aloarea contractului exprim ata in m oneda exprim ata
in care s-a in echivalent

incheiat coniractul dolari SUA
a) inipala 1610910.00 
(la data semnarii co n trac tu lu i)
b) finals 1561539.70 
(la data finalizarii contractului)

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i m odul lor de 

solu(ionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni) 
j)  Contractata: 24 luni
k) Efectiv realizata :25 decem brie 2016
1) M otivul de decalare a term enului contractat (daca este cazul), care va fi susjinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul §i data procesului-verbal de recepjie la term inarea lucrarilor :PV N r.l din 28 decem brie 2017

1 l.Principalele rem edied §i com pletari inscrise in procesul-verbal derecep(ie :lipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i^isustineexperienta sim ilara, cu referire in mod 
special la suprafete sau volum e fizice ale principalelor capacita|i§i categorii de lucrari 
prevazute in contractedipsa

D ata com nlctarii: ifi mai 2020

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:30:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



/

“Lucrari de reparafie la gradinita de 
copii”

s. Hrusova, rnul Criuleni,
Republica Moldova

IFB-W-9794-RO

CONTRACT

Acest Contract, este incheiat in ziua de !? $  • f __________ 2014, intre Primaria
s. Hrusova, rnul Criuleni, in persoana dnei Parascovia Cotovici, Primar §i Agenda de 
Implementare a subproiectului, in persoana dnei Niculina Roibu, Pre§edinte, (in continuare 
numit “Beneficiar”) pe de о parte §i LORASCOM S.R.L., cu adresa: s. Cimiseni, rnul
Criuleni, in persoana dlui Vitalie Cotoman, Director (in continuare numit “Contractor”) pe 
de alta parte.

intrucat, Beneficiarul dore§te ca Contractorul sa execute Contractul nr. IFB-W-9794-RO, 
“Lucrari de reparafie la gradinita de copii” din s. Hrusova, rnul Criuleni (numite in 
continuare “Lucrarile”) §i Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului in valoare de 1 610 910 
(un milion sase sute zece mii noua sute zece) lei 25 bani, care confine preful pentru toate 
operafiunile pe care le prevede descrierea lucrarii, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv §i costul 
materialelor in prefuri curente, iar aceasta suma urmeaza a fi utilizata pentru executarea §i 
finalizarea lucrarilor Contractate, precum §i pentru remedierea oricaror defecte.

in cele ce urmeaza parfile au cazut de acord privind urmatoarele:

1. Urmatoarele documente vor forma §i vor fi considerate ca parfi componente ale prezentului 
contract:

a) Oferta §i prefurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
b) Condifiile generale ale Contractului (p.2-3);
c) Datele despre Contract (p. 4-9);
d) Condifiile Contractului (p. 10-25).

2. in acest Contract cuvintele §i expresiile vor avea acela§i sens care le este atribuit in Condifiile 
Contractului, la care se va face referinfa in continuare, §i care vor forma §i vor fi citite ca о 
parte componenta a Contractului.

3. Luand in considerafie plafile pe care Beneficiarul trebiue sa le achite Contractorului dupa 
cum se menfioneaza in continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a 
executa §i de a finisa lucrarile §i de a remedia toate defectele depistate in conformitate cu 
prevederile acestui Contract in toate aspectele lui.

4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata catre Contractor in funcf ie de executarea 
§i fmisarea lucrarilor §i dupa remedierea defectelor la Preful Contractului sau alta suma 
platibila in termenii §i in modul prevazut de Contract.

DENUMIREA SUBPROIECTULUI: 

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI: 

NUMARUL DE INREGISTRARE:



Ca marturie a celor expuse mai sus, parple pun in aplicare executiva acest Contract la data §i 
anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: £ £ £  9
BC , 7 _
Cod Bancii: fA M T 1 W w  0? К-» 
Cod Fiscal: 4 0 0 ? 6 0  {<0099 <?S

\ ' L 'kfxsi / i r  h j
Parascovia Cotovici, Primar,

"t: ̂  V *-*1̂  i f  / у

Primaria s. Hrusova, m ul Criuleni

Niculina Roibu, Pre$edinte, 
Agenfia de Implementare a SP 
din s. Hrusova, m ul Criuleni

Director Executiv FISM Director, 
Departament Procurari

Director, 
Departament A P T

Director, 
Departament F A

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: / O ^P ^M O C 'f №  P
В С И  f )Q -0  C M ^ c L  i i M y v Q -  1 M -  

Cod Bancii: {K2B Щ &



Republica M oldova

Fondul de Invested  Sociale

PROCES-VERBAL  

DE RECEPTIE LA TERM INAREA LUCRARILOR

Nr. din c J  0!L 20 4 X

Privind lucrarea dU ъциощр£;<______________ executata la obiectul
dLt c<o/cj; din s. in cadrul

contractului nr IF R  -  w - 97 3  У -R. О  din o f .  f ] t  20 /9 incheiat intre Agenfia de
Implementare a SP §i „ Z о ъ а лс о  м .__________ SRL pentru efectuarea lucrarilor de
reparafie. Lucrarile au fost executate in baza autorizafiei nr. — eliberata de Primaria 
___________  de la „___________ 20 avand valabilitatea 12 luni
1.Comisia de recepfie §i-a desfa§urat activitatea in intervalul de la cJ-Q JL  pana 

O l ' C L  2 0 /£
2.Fiind formata din:

Pre§edintele Comisiei
C jo to Y lo i 9-cUuLbCG ir }  a -______________Primarul ^ /~Хлм&ог<2̂ __________________

Membrii Comisiei:
i  C o  С<ссХ^Ги faa- S ^ cC ’>c<l  ~ La д /iv ._________
X , О  $-(X stfX -& c<D r}v~  -  с * )  ts» & J  I *  ( o t s y j & u l  CO /у л Л  &УКЛ<П sLi-

1  4 c n 4 / i j c - ;  b ^ 4  g l   Z W + ъ  o y ~ - ._____________

4 .  J t a J & C f  £ - a -  —  Р ъ ё о С , ' д д з л - у ' У ___________________________________

f  f  X U xyc,'*L  -   а - *  £ ^ r  c A  t  J jL e ^ d e ^ c t._______________

<f  & coir)L '̂ o^Xr r -  Oo/b*4.€&\g . ^  /=7J A*_____________________________

3.Au mai participat la recepfie:
Reprezentantul firmei „ LO € A ^C X )H  ” SRL С пи рм л& л

4. Constatarile comisiei de recepfie:
1) din documentafia scrisa §i desenata , care trebuie prezentata , au lipsit sau sint 

incomplete
piesele cuprinse in lista anexa nr.l;

2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr.2nu au fost executate:
3) in lucrarile , cuprinse in lista anexa nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.
4) Comisia de recepfie , in urma constatarilor facute , propune:________________________

o i l  c_ г- cl i L C C / o t C ' c t e  'c h *

5) Comisia de recepfie motiveaza propunerea facuta prin:
■PiMsotr^Ct <&Ы / о -^f ^  COS-A)
олЛ/Аги£сА d L f ' Xfut^4 ju *1__________________________________________________________________________________________________________________________



г

6) Comisia de recepfie recomanda urmatoarele:
_c i.i c w j - t i /  t y f  u c s a A ! v- / е  Cc  ̂e^ u t ч ' ______

7) Prezentul proces - verbal , command 5 file §i numerotate , cu un total de 5 file , a fost 
incheiat astazi la CJt ■ OX 20Дт  5 exemplare.

Pre§edintele Comisiei
^и^опс, эал<хлси)уT<>~ 

Membrii comisiei

(D Л cctu &OLc£UC*d n't ^VLIya

c i C / u i —
№сс*-£~-̂ -а.—

fa.--
/У ?

7 /

8) Concluzia Inspecfiei de Stat in Construc^i:
„  yuu и  №UL*d b v r ___________________________________________ din

(funcfia ,
L.§.

(sem natura)

99 ______________________________

num ele, prenumele)
» 20

” din

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:



Investitor: 
Primaria Hrusova

A nexa nr.2 
la R egulam entul de receppe 
a construct» lor §i instala\iilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA 
FISM

PROCES-VERBAL 
DE RECEPJIE FINALA

Nr. 1_ din 28 decembrie 2017

Privind lucrarea "Lucrari de reparatie la sradinita de copii Hrusova,r-ul Criuleni, In 
cadrul contractului IFB- W-9794-RO din 09 decembrie 2017 incheiat intre Primaria 
Hrusova si ”Lorascom” SRL pentru efectuarea lucrarilor de reparatie.

Lucrarile au fost executate in baza autorizapei nr. - eliberata de
primaria - avind valabilitatea - _______________ luni.

1. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea in intervalul in intervalul 
“28“ decembrie 2017, fiind formata din:

Pre§edintele comisiei: Cotovici Parascovia -  primarul s.Hrusova

Membrii com isiei:

Roibu Niculina - pre§edintele agenfici de implementare

Strijac Ecaterina - secretar al Consiliului Comunal

Scripnic Galina - contabil sef

Girleanu Tatiana - educator, gradinita de copii

Sologub Larisa - director al Centrului de zi ’’Incrdere”

Iovu Tatiana - presedintele comitetului de parinti din gradinita de copii

Lazarev Vladimir - responsabil tehnic

2. Au mai participat la receptie:

Cotoman Vitalie -  director SRL”Lorascom”

3. Comisia de recepfie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 
documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructed a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitap au fost executate §i recepponate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 25 decembrie 2016;

3) observapile comisiei de receppe finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a construcpei §i fi§a sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucpunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in 
posesia utilizatorului;



6) construcfia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea
ei la data de _________  pina in prezent, respectiv pe
о durata de   luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1 561 539.70 lei, conform listei-anexa nr. 1.

4. in baza constatarilor facute, comisia de recepfie finala propune:

De recevtionat lucrarea la etava finala.

5. Comisia de recepfie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Exyirarea perioadei de sarantie si comportarea corespunzatoare a obiectului.

6. Comisia de recepfie finala recomanda urmatoarele:

Se accepta receptia flna/й.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

Obiectul cu numarul cadastral 3136111166, adresa postal a MD-4816 destinafia 

nelocativafsradinita de copii], numarul de etaje 3.

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2_flle §i 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a 

fost incheiat astazi “28” decembrie 2017 in 5 exemplare.

Strijac Ecaterina 

Scripnic Galina 

Girleanu Tatiana 

Sologub Larisa 

Iovu Tatiana 

Lazarev Vladimer

de recepfie: 

Cotovici Parascovia

9. Concluzia Inspectiei de Stat in constructii:

Nu se necesita.



Anexa 2

la proces-verbal nr.____

Din 28 decembrie 2017

Lista neconformitatilor depistate

Observatii nu sint



Anexa 1

la proces-verbal nr.____

Din 28 decembrie 2017

Lista lucrarilor executate

1. Capitolul Acoperis -6 8 3  583.91 lei
2. Capitolul Timplarie -  877 955. 79 lei

TOTAL: 1 561 539.70 lei



Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.16 08:51:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FORMULARUL F3.9

e x p e r i e n t A s i m i l a r A

1 .Denumirea §i obiectul contractului:
Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare interioare la IP Gimnaziul Izbiste

2.Numarul §i datacontractului:Contract de antrepriza Nr.MD-2019-02-02-000021-l-ll/NR.14

3.Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Izbiste

4.Adresa beneficiarului: satul Izbiste, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la mdeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) inifiala
(la data semnarii contractului) 278 575.00
b) finala 278 575.00
(la data finalizarii contractului) 278 575.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solufionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)
d) Contractata:l luna calendaristica
e) Efectiv realizata :01iunie2019
f) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza 

de acte adifionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul §i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PY N r 1 din 01.06.2019

11 .Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de recep(ie :lipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i^isusfineexperienia similarS, cu referire in mod 
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati$i categorii de lucrari 
prevazute in contractedipsa

Data completarii: 18 mai 2020
Nume: Cotoman Mariana____________
Funcfia in cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei §i sigiliu: Lorascom S

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:34:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1

 ACHIZIŢII  PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
MD-2019-05-02-000021-1-11/Nr.14

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

02.05.2019 s.Izbişte
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 10018064 din
data 02.05.2019 , între Instituţie publică Gimnaziul Izbiște 1012620009120 , cu sediul în MD-4827
Moldova, Republic of s.Izbişte str. satul Izbiște, raionul Criuleni , telefon: 0248-67-334 , fax:
0248-67-334 , e-mail: feodosia.rusu@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
5516 din 12.12.2012 , reprezentat prin Mindru Gabriela Director , în calitate de Beneficiar, pe de o
parte, şi Societate cu răspundere limitată S.R.L.,,LORASCOM,, 1003600159867 , cu sediul în
MD-4815 s. Cimișeni , str. fara str. , telefon: 022-000-816 , fax: 022-000-816 , e-mail:
lorascomsrl@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600159867 din
11.03.2008 , autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. Nr.054385 din 15.03.2017 ,
eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate S.R.L. ,
reprezentat prin Cotoman Vitalie Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Societatea cu Răspundere Limitată ,,LORASCOM ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 50000000-5Servicii de reparare şi întreţinere în conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional
şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c. datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

Digitally signed by Mîndru Gabriela
Date: 2019.05.02 10:30:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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d. influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  general  va  notifica  Beneficiarul  că  sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie.
În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După  constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  executare,  cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de 278575 ( două sute şaptezeci şi opt mii cinci sute şaptezeci şi cinci ) lei (inclusiv
TVA).
4.2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transter
4.3.  Achitările  vor  fi  efectuate  în  limitele  alocărilor  bugetare  anuale,  suma  avansului
constituind 0 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi  semnat de comisia de recepţie,  care confirmă că lucrările au fost  executate conform
contractului.
4.6.  Recepţia  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale.  Plata  ultimelor  sume
datorate  de  Beneficiar  Antreprenorului  general  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi
de  o  calitate  corespunzătoare  prevederilor  actelor  normative  în  vigoare  şi  prezentului
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15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa:
Moldova, Republic of MD-4827 s.Izbişte satul
Izbiște, raionul Criuleni
Tel./Fax:
0248-67-334 / 0248-67-334
Denumirea Băncii:
MF-TR Criuleni-Centru
Adresa Băncii:
or. Chișinău
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
311120A13453AB
Cod IBAN:
MD89TRPDAS311120A13453AB
Cod fiscal:
1012620009120

Adresa:
Moldova, Republic of MD-4815 s. Cimișeni fara
str.
Tel./Fax:
022-000-816 / 022-000-816
Denumirea Băncii:
BC Moldova-Agroindbank SA
Adresa Băncii:
or. Criuleni
Cod Bancar:
AGRNMD2X760
Cont de decontare:
22513289225
Cod IBAN:
MD42AG000000022513289225
Cod fiscal:
1003600159867

16. Semnăturile părţilor

Acest  document  se  semnează  electronic  în  conformitate  cu  Legea  nr.  91  din  29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa https://msign.gov.md



Anexa nr.2 
la Regulam entul de receptie 

a c o n s t r u c t o r  §i instalatiilor 
aferente

INVESTITOR:
Gim naziul Izbiste

PRO CES-VERBAL  
DE RECEPJIE  FINALA

Nr. 1 din 01.06.2019

Obiectul "Lucrari de reparatie a viceilor interioare la G im naziul Izbiste" este executat in cadrul 
contractului nr. M D -2 0 1 9 -0 5 -0 2 -0 0 0 0 2 1 -l- ll/ N r .l4  din 02.05.2019 incheat intre Gim naziul Izbiste si 
SRL "Lorascom "

Lucrarile au fost executate in baza Licentei in constructie/reconstructie  Seria A MMII nr. 054385 
din 15 m artie 2017 valabila pTna la 15 m artie 2022, eliberata de catre Cam era Licentiere; Avizul 
Agentiei pentru Supraveghere Tehnica nr. 284/18 din 12.10.2018 valabil pina la 12.10.2019.

1. Com isia de recepfie finala $i-a desfa§urat activitatea in intervalul 30-31.05.2019, fiind 
form ata din:

Mindru Gabriela -  director
Lazarev V ladim er -  responsabil tehnic
Rusu Eudochia -  contabil

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:
Cotom an M ariana director SRL Lorascom

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Com isia de receptie finala, in urma exam inarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a
docum entelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urm atoarele:

1) lucrarile pe s p e c ia l it y  au fost executate §i recepljionate conform  listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost com plet term inate la data de 29.05.2019;
3) o b se rva b le  com isiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a constructiei §i fi§a sintetica a obiectului nu au fost com pletate -  lucrari de

reparatie care nu necesita inscrieri in cartea tehnica.
5) instructiunile de exploatare $i urm arire a com portarii in tim p a obiectului nu sint in posesia 

utilizatorului;
6) constructia s-a com portat (nu s-a com portat) corespunzator in perioada de la term inarea 

ei la data de 29.05.2019 pina in prezent, respectiv ре о durata de - luni, constatarile com isiei 
fiind enum erate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 278 575 lei, conform  listei-anexa nr. 1.
4. In baza constatarilor facute, com isia de recep(ie finala propune: de a accepta recepfia la 

term inarea lucrarilor:
5. Com isia de receptie finala m otiveaza propunerea facuta prin: studiul vizual al obiectului si 

analiza docum entatiei de deviz;
6. Com isia de recepfie finala recom anda urm atoarele: de aprobat procesul-verbal de receptie 

finala a lucrarilor.
6 1. Descrierea obiectulu i recom andat spre receptie:

Obiectul cu num arul cadastral__________ , adresa po§tala r.Criuleni, satul Izbiste, destina^ia
scoala, com pus din urm atoarele c o n s tru c t  _______, suprafa^a la sol , suprafaja  totala, ____ ,
num arul de etaje 3, conform  certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la 
prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, continind 1 fila, cu un total de 2 pagini, a fost incheiat astazi 
31.05.2019 la 14:00 in 3 exem plare.



8. Concluzia Inspec^iei de Stat in Con stru e^:

Com isia de receptie finala:

Pre§edinte: M indru Gabriela

M embri: Lazarev V ladim er

Specia lists

director 

responsabil tehnic

Rusu Eudochia contabil

Participant:
Cotom an M ariana director SRL Lorascom

(numele, prenumele) (semnatura)



MINISTERUI. EDUCATIEI.CULTURII SI CERCETARII

CONSILIUL RAIONAL CRIULENI 
GIMNAZIUL IZBI$TE

r -nul C r iu le n i ,  s .Izbi§ te,  tel  / f a x . ( 2 4 8 ) 6 7 3 3 4 ,  e -m ail :  g im n a z iu l . i z b is te @ m a i l . r u

Scrisoare de recom andare

Gimnaziul Izbiste adevereste, ca SRL „Lorascom ", Cod fiscal 1003600159867, care 

activeaza in baza Licentei A MMII nr. 054385 din 15 martie 2017, Avizul Agentiei pentru 

Supraveghere Tehnica nr. 284/18 din 12.10.2018 a Tndeplinit „lucrari de reparatie a 

viceilor interioare la Gim naziul Izbiste" Tn baza contractului de antrepriza MD-2019-05- 

0 2 -0 0 0 0 2 1 -l- ll/ N r .l4  din 02.05.2019.

Intreprinderea dispune de muncitori calificati cu practica de lucru in domeniul 

constructiilor. Pe parcursul executarii lucrarilor de reparatie echipa SRL „Lorascom " a 

dat dovada de profisionalism , promtitudine in executarea lucrarilor, receptivitate 

maxima Tn relatiile de parteneriat si a respectat term enul de executie a lucrarilor.

Recomanam serviciile antreprenorului SRL „Lorascom " altor Beneficiari.

.fylmdru Gabriela, director

mailto:gimnaziul.izbiste@mail.ru


FORMULARUL F3.9 

EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de pregatire pentru montarea WC-lui
2.Numarul §i data contractului: Contract de Antrepriza Nr.MD-2018-11-14-000119-1-11/17

3.Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziu „Mihai Eminescu” Jevreni

4.Adresabeneficiarului: MD 4828 Moldova Republic of Jevreni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala
(la data semnarii contractului) 671 300.00
b) finals 671 300.00
(la data finalizarii contractului) 671 300.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solufionaremu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni) 
p) Contractata: 2 luni calendaristice
q) Efectiv realizata : 17 aprilie 2019
r) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte adifionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul §i data procesului-verbal de receptie la terminarealucrarilor: PV nr.l din 17.04.2019

1 l.Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i^isusfineexperienta similara, cu referire in mod 
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacita|i§i categorii de lucrari prevazute 
in contractedipsa.

SRL

Data com;
Nume: О 
Funcfia in cadrul 
Denumirea fi 
Semnt:T.O^

rii: 18 mai 2020 
Mariana

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:29:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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 ACHIZIŢII  PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
MD-2018-11-14-000119-1-11/17

privind achiziția prin Licitație deschisă

21.11.2018 Jevreni
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. Lucrari de pregatire
pentru montare a WC-lui din data 14.11.2018 , între Instituţie publică IP Gimnaziu Mihai Eminescu
Jevreni 1012620009522 , cu sediul în MD 4828 Moldova, Republic of Jevreni str. Jevreni , telefon:
024868322 , fax: , e-mail: corina-ursu@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
1012620009522 din 20.09.2018 , reprezentat prin Ursu Corina manager , în calitate de Beneficiar,
pe de o parte, şi Societate cu răspundere limitată SRL Lorascom 1003600159867 , cu sediul în MD
4815 Cimiseni , str. - , telefon: 022000816 , fax: , e-mail: lorascomsrl@mail.ru , înregistrat la
Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600159867 din 11.03.2008 , autorizat pentru activitatea în
construcţii: autorizaţia nr. 054385 din 15.03.2017 , eliberată de Camera de Licentiere , pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructii , reprezentat prin Vitalie Cotoman administrator , în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările ”Lucrări de pregătire pentru montarea WC-lui la IP
Gimnaziul ,,Mihai Eminescu ”Jevreni ,

(descrierea succintă)
Cod CPV: 45210000-2Lucrări de construcţii de clădiri în conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional
şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Ursu Corina
Date: 2018.11.21 20:08:08 EET
Reason: MoldSign Signature
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c. datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d. influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  general  va  notifica  Beneficiarul  că  sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie.
În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După  constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  executare,  cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de 671300 ( şase sute şaptezeci şi una mii trei sute ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer
4.3.  Achitările  vor  fi  efectuate  în  limitele  alocărilor  bugetare  anuale,  suma  avansului
constituind 10 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi  semnat de comisia de recepţie,  care confirmă că lucrările au fost  executate conform
contractului.
4.6.  Recepţia  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale.  Plata  ultimelor  sume
datorate  de  Beneficiar  Antreprenorului  general  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi
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15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa:
Moldova, Republic of MD 4828 Jevreni Jevreni
Tel./Fax:
024868322
Denumirea Băncii:
MF-TR Centru-Criuleni
Adresa Băncii:
mun.Chisinau
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
MD34TRPDAS311120A13466AB
Cod IBAN:
MD34TRPDAS311120A13466AB
Cod fiscal:
1012620009522

Adresa:
Moldova, Republic of MD 4815 Cimiseni -
Tel./Fax:
022000816
Denumirea Băncii:
BC ProCreditBank SA
Adresa Băncii:
Chisinau, str.Miron Costin 17/2, of.408
Cod Bancar:
PRCBMD22
Cont de decontare:
MD15PR002251105874001498
Cod IBAN:
MD15PR002251105874001498
Cod fiscal:
1003600159867

16. Semnăturile părţilor

Acest  document  se  semnează  electronic  în  conformitate  cu  Legea  nr.  91  din  29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa https://msign.gov.md



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reparatie a vestiarului salii sportive

2.NumSrul §i datacontractului:Contract de antrepriza Nr. M D-2018-12-15-000098-1-11/26 din 15.12.2018

3.Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic „Boris Dinga”

4.Adresabeneficiarului: Or Criuleni, rnul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinireacontractului:A ntreprenor general
(se noteazS oppunea corespunzStoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimatS
in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initials
(la data semnSrii contractului) 119903.00
b) fmala 119903.00 
(la data finalizSrii contractului) 119903.00

8.DacS au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solufionaremu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrSrii (luni)
g) ContractatS: 15 zile calendaristice
h) Efectiv realizatS :21.12.2019
i) Motivul de decalare a termenului contractat (dacS este cazul), care va fi suspnut pe bazS 

de acte adiponale incheiate cu beneficiarul.

10.NumSrul §i data procesului-verbal de receptie la terminarealucrSrilor : PV nr.l din 21.12.2019

11 .Principalele remedieri §i completSri inscrise in procesul-verbal derecepfie dipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i§isus|ineexperien|a similarS, cu referire in mod 
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitS|i§i categorii de lucrSri 
prevSzute in contracted ipsa

Data completSrii:-18 mai 2020

SRL

Nume:
Funcpa in cad: 
Den u i ^ % i  
Semn̂ tT:

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:30:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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 ACHIZIŢII  PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
MD-2018-12-15-000098-1-11/26 din 15.12.2018

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

15.12.2018 or.Criuleni
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 0 din data
15.12.2018 , între Instituţie publică Liceul Teoretic Boris Dinga din or. Criuleni 1012620009577 ,
cu sediul în MD 4801 Moldova, Republic of or.Criuleni str. bd. Biruinta 2A , telefon: , fax: , e-mail:
albu.56@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD034547 din 12.12.2012 ,
reprezentat prin Novic Ana Director , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societate cu
răspundere limitată Lorascom 1003600159867 , cu sediul în 3122 s.Cimişeni , str. - , telefon:
022000816 , fax: , e-mail: lorascomsrl@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
1003600159867 din 11.03.2008 , autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 054385
din 15.03.2017 , eliberată de Camera de Licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Constructii,reconstructii , reprezentat prin Vitale Cotoman Director , în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie a vestiarului salii sportive la
Liceul Teoretic Boris Dinga Criuleni ,

(descrierea succintă)
Cod CPV: 45430000-0Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor în conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi
prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 0 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional
şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c. datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
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Antreprenorul general;
d. influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  general  va  notifica  Beneficiarul  că  sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie.
În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După  constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  executare,  cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de 119903 ( una sută nouăsprezece mii nouă sute trei ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Factura fiscala
4.3.  Achitările  vor  fi  efectuate  în  limitele  alocărilor  bugetare  anuale,  suma  avansului
constituind 0 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi  semnat de comisia de recepţie,  care confirmă că lucrările au fost  executate conform
contractului.
4.6.  Recepţia  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale.  Plata  ultimelor  sume
datorate  de  Beneficiar  Antreprenorului  general  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi
de  o  calitate  corespunzătoare  prevederilor  actelor  normative  în  vigoare  şi  prezentului
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15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa:
Moldova, Republic of MD 4801 or.Criuleni bd.
Biruinta 2A
Tel./Fax:
Denumirea Băncii:
MF-Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:
or.Chisinau sr.Puschin 44
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
311120A13485AC
Cod IBAN:
MD46TRPDAS311120A13485AC
Cod fiscal:
1012620009577

Adresa:
Moldova, Republic of 3122 s.Cimişeni -
Tel./Fax:
022000816
Denumirea Băncii:
BC Moldova-Agroindbank SA
Adresa Băncii:
or. Criuleni
Cod Bancar:
AGRNMD2X760
Cont de decontare:
22513289225
Cod IBAN:
MD42AG000000022513289225
Cod fiscal:
1003600159867

16. Semnăturile părţilor

Acest  document  se  semnează  electronic  în  conformitate  cu  Legea  nr.  91  din  29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa https://msign.gov.md
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Direcfia E d u cate  Criuleni 

Liceul Teoretic „Boris Dinga”Criuleni

,11 p'tu dJl H?(gJ(j)lllbi(£i

MD -4801 or.Criuleni. bd.Biruinta 2a. Tel.(248) 22-1-97.22-6-77 fax 22-1-97

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Administratia Liceului Teoretic „Boris Dinga” or.Criuleni, confirma ca 
SRL ,,Lorascom”,cod fiscal 1003600159867, care activeaza in baza licentei Seria A MMII 
nr. 054385 din 15 martie 2017, a executat lucrari de constructie a Liceului Teoretic „Boris 
Dinga” or.Criuleni.

Intreprinderea dispune de muncitori cu practica in domeniul constructiilor. Pe parcursul 
executarii lucrarilor executate a respectat termenul de executie. Administratia liceului, corpul 
didactic, parintii si elevii aduc multumiri SRL „ Lorascom” pentru lucrarile efectuate, care au 
contribuit la buna functionare a institutiei.

In acest sens , recomandam antreprenorul SRL „ Lorascom” pentru executarea lucrarilor .

Directorul liceului Novic Ana



Anexa n r .2 

la R egu lam entu l de receptie  

a c o n s t ru c f i i lo r  §i ins ta la f i i lo r  

a fe ren te

INVESTITOR:

Liceul Teoret ic  Boris Dinga or.Criu lem

PROCES-VERBAL DE RECEPJIE FINALA

Nr. 1 din 2 1 .12 .2018

O b iec tu l Lucrari de  rep a ra t ie  a vestia ru lu i sala de sport la Liceul T eo re t ic  Boris Dinga este e xecu ta t  

in cadru l c o n tra c tu lu i  n r .M D -2 0 1 8 -1 2 -1 5 -0 0 0 0 9 8 -1 -1 1 /2 6  din 1 5 .12 .2018  in c h e a t  in t re  Liceul Teore t ic  

Boris Dinga si SRL Lorascom

Lucrarile au fo s t  e xe cu ta te  in baza Licentei in c o n s t ru c t ie / re c o n s t ru c t ie  Seria A M M II  nr. 054385  

din 15 m art ie  2017 valabila  pina la 15 m a r t ie  2022, de ca tre  Camera L icentie re , Avizul Agen tie i p e n tru  

Supraveghere  Tehnica nr. 2 8 4 /1 8  din 12.10.2018.

1. Comisia de re ce p t ie  f ina la  §i-a desfa$urat ac t iv ita tea  in in te rva lu l  21 .12 .2018 , f i ind  fo rm a ta

din:

Novic Ana -  d i re c to r

Lazarev V la d im e r  -  responsab il  tehn ic

Albu Natalia -  con ta b i l
(num ele, p renum ele)

2. Au mai p a r t ic ip a t  la receptie :

Navruc F iodor re p re z e n ta n t  SRL Lorascom
(num ele, prenum ele) (calitatea)

3. Comisia de rec e p f ie  f inala, in u rm a  exam inari i  $i analizei lu c ra r i lo r  e fe c tu a te  §i a

d o c u m e n te lo r  cupr inse  in Cartea tehn ica  a cons truc f ie i ,  a co n s ta ta t  u rm a to a re le :

1) lucrar i le  pe s p e c i a l i t y  au fo s t  e xecu ta te  §i re c e p f io n a te  c o n fo rm  liste i-anexa nr. 1;

2) lucrar i le  au fo s t  c o m p le t  te rm in a te  la data de 21 .12 .2018 ;

3) o b s e rv a b le  com is ie i de rece p f ie  f ina la  s in t p re zen ta te  in l is ta-anexa nr. 2;

4) Cartea tehn ica  a co n s tru c f ie i  §i fi§a s in te t ica  a o b iec tu lu i  nu au fos t c o m p le ta te  -  lucrari de

repara t ie  care nu necesita  inscr ie r i  in cartea te h n ic a .

5) in s t ru c f iun i le  de e x p loa ta re  §i u rm a r ire  a c o m p o r ta r i i  in t im p  a o b ie c tu lu i  nu sint in posesia 

u t i l iza to ru lu i;

6) cons truc f ia  s-a c o m p o r ta t  (nu s-a c o m p o r ta t )  c o re s p u n z a to r  in per ioada  de la te rm in a re a

ei la data de 21 .1 2 .20 18  pina in p rezent,  respectiv  ре о d u ra ta  d e _________ luni, consta ta r i le

comisie i f i ind  e n u m e ra te  in anexa nr. 3;

7) va loarea o b ie c tu lu i  este de 119 903  lei, c o n fo rm  liste i-anexa nr. 1.

4. In baza c o n s ta ta r i lo r  facu te ,  comis ia  de recep fie  finala p ro p u n e : de a accepta  receptia  la 

te rm in a re a  lucrar i lo r ;

5. Comisia de rece p f ie  finala  m otiveaza  p ro p u n e re a  facu ta  prin : s tud iu l  visual al ob iec tu lu is i  

analiza d o c u m e n ta t ie i  de deviz;

6. Comisia de re c e p f ie  fina la  reco m a nd a  u rm a to a re le :  de a p ro b a t  p rocesu l-ve rba l de recep tie  

finala  a lucrar i lor.

6 1. Descrierea o b ie c tu lu i  re c o m a n d a t  spre recepfie :

Ob iec tu l cu n u m a ru l  c a d a s t ra l_  , adresa po§tala o r.C r iu len i,  str. Bd.B iru inta, 2A,

destina f ia  scoala, c o m p u s  dm u rm a to a re le  c o n s t r u c f n _______ , supra fa fa  la sol suprafat,a to ta la ,

 , num aru l  de e ta je  3, c o n fo rm  ce rt i f ic a tu lu i  despre  rezu lta te le  inspectar i i  b u n u lu i  im obil ,  anexat la

p rezen tu l p roces-verbal.

7. Prezentul p roces-verba l,  c o n f in in d  1 fila, cu un to ta l  de 2 pagirn, a fost inch e ia t  astazi

2 1 .12 .2018  la 16:00 in 3 exem p la re .

8. Concluzia Inspecfie i de Stat in C onstruc f i i :  --------



Comisia de recep tie  f inala:

Pre$edinte: Novic Ana 

M e m b r i :  Lazarev V la d im e r

A lbu  Natalia

Partic ipanti:

N avruc  F iodor

(num ele, p renum e le )

2 1 . 12.2018

Speciali§ti:

d ire c to r
V. Г -  О  >
U* 'A v .

responsabil te h iW *  '< 7^

contab il

re p re z e n ta n t  SRI Lorascom



FORMULARUL F3.9

e x p e r i e n t a  s i m i l a r A

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a sistemului de canalizare la LT „Mihail 
Stratulat” sat Boscana, r-nul Criuleni

2.Numarul §i data contractului:Nr.34 din 24 septembrie 2018

3.Denumirea/numele beneficiarului: LT „Mihail Stratulat” sat Boscana, r-nul Criuleni

4.Adresa beneficiarului: sat Boscana, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinireacontractului:A ntreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociafie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) initiala
(la data semnarii contractului )
b) finala
(la data finalizarii contractului)

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) Contractata: 30 zile
b) Efectiv realizata : 10 octombrie 2018
c) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza 

de acte adifionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul §i data procesului-verbal de recep(ie la terminarea lucrarilor :PV N r.l din 13 noiembrie 2018

11 .Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal derecepfie :lipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i§i susfine experienta similara, cu referire in 
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacita(i?i categorii de lucrari 
prevazute in contractedipsa

Data completarii: 06 august 2020
Nume: Cotoman Mariana_________________
Funcfia in cadrul firmei: Administrator__________________
Denumirea firmei §i sigiliu: Lorascom SRL______________
Semnat:_____________________________________________________

exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
106 645.00

106 645.00



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 34
privind achizitia p r in _______________

“24 ”sept embrie2 018 s.Boscana
(municipiu, ora§, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii d e  n r .    din data , intre Liceul
Teoretic „M ihail Stratulat,, Boscana cu sediul in r.Criuleni, satul Boscana telefon: 0-248-70285 
fax:0-248-70285, e-mail: vioricastavila@mail.md, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu 
nr. 1012620009441 din “ /Z  ” //.■ 20 /Z, reprezentat prin Directorul Viorica Stavila in
calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i

§i S R L ”Lorascom ”, cu sediul in тип.Chisinau, str.Miron Costin 17/2, oficiul 408, telefon: 
0/22/00 08 16, fax: 0/22/00 08 16, e-mail: /orascomsrl@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii 
de Stat, cu nr. 1003600159867 din “ 12” martie 2008, autorizat pentru activitatea in construcfii: 
licenta nr. 045248 din “ 17” februarie 2012 eliberata de Camera de Licentiere un termen de 5 ar.l, 
pentru genurile de activitate constructii, reconstructii de cladiri si constmctii ingineresti, 
reprezentat prin administrator Cotoman Vitalie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute Reparatia capitala a sistem ului de canalizare la L J ”M ihail 
Stratulat” din s.Boscana, r-ul Criu/eni, Cod CPV : 4 6 ,b h 10 pO ' J in conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor 
tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 I uni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -  
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) g en e ra te  de B enefic iar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera
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corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul 
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor ?i deficientelor, la о noua solicitare -a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract, in functie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepfia poate fi facuta §i pentru parti de 
constructie distincte flzic ?i functional.

4. Valoarea lucrarilor §i modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este 
de 106 645 lei (inclusiv TV A). ’

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
4.3. Modalitati de plata: prin transfer
4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea Jtuatiei de plata 

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in 
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi 
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate 
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidents in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor ?i graficul de executare §i de 
о calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate §i lucrarile pe care ace§tia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la 
cererea Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei 
subcontractari.

7. Drepturile §i obligatiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului



14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de s ta t , iar in caz de necesitate, in alta 

limba de c ircu late  internationala.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa 

inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice Ш, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat 
sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la
31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti §i este semnat astazi,
“2 4 ” septembrie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data ?i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, po^tale §i de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:

Liceul
Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea 
Bancii: 
Adresa 
Bancii: 

Cod 
Bancar: 
Cont de 

decontare: 
Cod fiscal:

Teoretic „Mihail Stratulat„Boscana 
r.Criuleni, s.Boscana

M F-Trezoreria Regionala Centru

TREZM D2X

226629 

IBAN:

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea 
Bancii: 
Adresa 
Bancii: 

Cod 
Bancar: 
Cont de

1012620009441 Cod fiscal:

SRL”Lorascom”
Criuleni, Cimiseni 

0(22)000816

BC”ProCreditBank”SA

Chisinau

PRCBMD22

IBAN:
MD15PR002251105874001498 

1003600159867

16. Semnaturile partilor



MINISTERUL EDUCATIEI 
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI 

LICEUL TEORETIC 
MIHAI STRATULAT

r-nul C r iu le n i ,  s .B o § c an a ,  te l . (2 4 8 )7 0 2 8 5 ,  e -m ail :  l i c e u .b o s c a n a @ g m a i l .c o m  .fax  ( 2 4 8 ) 7 0 1 6 0

Nr.126 din 16.08.2017

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta ,  admin is tra tia  Liceului Teore tic  “Mihai St ra tula t” din s.Boscana,  r- 

nul Criuleni,  adevere§te  ca S R L ”L o ra sc o m ” a indeplin it  lucrari de reparatie in

MM1I nr. 054385 ,  d ispune  de un personal calif icat  cu practica  de lucru in domeniu l 

constructi i lor.

C olaborarea  cu aceasta  co m pan ie  a fost  posibila  datorita  calitatii servicii lor 

prestate, a efic ientei  procesului  de organizare  §i conducere  in pres tarea servicii lor 

de construedi §i reparati i.

Pe parcursul executari i  lucrari lor de const ruct ie  §i finisaj a dat  dovada  de 

rofessional ism, p romt i tud ine  in execu tarea  lucrari lor,  receptiv itate  m ax im a  in 

relatiile de partener ia t  §i a respectat  te rmenul de executie  a lucrarilor.

In acest  sens,  r e c o m an d a m  oricarui benef ic ia r cu care va  co labora  com pan ia  

S R L ’’L o r a s c o m ” .

cadrul liceului. In trepr inderea  ac t iveaza  in baza  licentei in construct ie  Seria A

Stavila Viorica

mailto:liceu.boscana@gmail.com


FORMULARUL F3.9

e x p e r ie n t A s im il a r A

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari (le reparatie la LT Magdacestii

2.NumSrul §i datacontractului:Contract de antrepriza Nr.MD-2018-12-20-000018-1-12/81 din 09.01.2019

S.Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic Magdacesti

4.Adresa beneficiarului: sat Magdacesti, rnul Criuleni v

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinireacontractului:Antreprenor general
(se noteaza opfiunea corespunzStoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociafie)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimatS
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala
(la data semnSrii contractului) 883 572.00
b) finala " 883 572.00
(la data finalizSrii contractului) 883 572.00

8.DacS au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

solu(ionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrSrii (luni) 
j) ContractatS: 12 luni calendaristice
k) Efectiv realizatS : 18 septembrie 2019
1) Motivul de decalare a termenului contractat (dacS este cazul), care va fi susfinut pe bazS 

de acte adifionale incheiate cu beneficiarul.

10.NumSrul §i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrSrilor Nr.01 din 18.09.2019

11 .Principalele remedied §i completSri inscrise in procesul-verbal derecepjie :lipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul i^isustineexperienta similarS, cu referire in mod 
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitSfi§i categorii de lucrSri 
prevSzute in contracted ipsa

Data comftletSrii: 18 mai 2020

F u n c ( i^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l :  Administrator
Denumirea § j^ j / jg p ^ l iu :  Lorascom SRL

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:35:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 

MD-2018-12-20-000018-1 -12/81

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

09.01.2019
s.Magdace§ti

(municipiu, o ra ju d e Q

I. Partile contractante

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea 

anuntului in BAP nr. 0 din data 17 12.2018 . intre Institute publics Liceul Teoretic Magdacesti 

1012620009429 , cu sediul in 4829 Moldova, Republic of s.Magdacesti str. str Stefan cel Mare 1 , 

telefon: 024833995 , fax: 024833995 , e-mail: lidiatentiuc@gmail.com . inregistrat la Camera 

Inregistrarii de Stat, cu nr. MD034538 din 11.12.2012 , reprezentat prin Lidia Tentiuc director, in 

calitate de Beneficiar, pe de 0 parte, §i Societate cu raspundere limitata SRL Lorascom 

1003600159867 , cu sediul in 4815 Cimiseni , str. Miron Costin , telefon: 060996699 , fax: 0 , e-mail: 

vitaliicotoman@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1003600159867 din

II.03.2008 , autorizat pentru activitatea in construct^ autorizatia nr. 054385 din 15.03.2017 , 

eliberata de Camera de licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrari de 

reparatie de constructie , reprezentat prin Vitalii Cotoman administrator , In calitate de Antreprenor, pe 

de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic Magdacesti ,
(descnorca succmta)

Cod CPV: 45200000-9Lucrari de construe^ complete sau par îale §i lucrari publice in conformitate cu 

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor §i 

prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, 

primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -  

ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza 

urmatoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare 

a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un furmzor al 

Antreprenorului general:

c. datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru

mailto:lidiatentiuc@gmail.com
mailto:vitaliicotoman@mail.ru


Antreprenorul general;

d. influenjei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor fi 

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; e. calamitatilor 

naturale recunoscute de autoritatea legala

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrarilor sau a unor parti ale acestora ре о durata fi In modul in care Beneficiarul considers 

necesar. Re timpul suspendSrii, Antreprenorul general va proteja fi conserva lucrarile in mod 

corespunzStor, afa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 

sistSrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cS sint indeplinite 

condipe de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va 

convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executSrii fi a constatSrilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in 

cazul in care se constata ca sint lipsuri fi deficienfe acestea vor fi aduse la cunoftinta 

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 

constatarea lichidarii tuturor lipsurilor fi deficienplor, la о nouS solicitare a Antreprenorului 

general. Beneficiarul va convoca comisia de receptie Comisia de receptie va constata realizarea 

lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementSrile in vigoare fi cu 

prevederile din contract, in fu n cp  de constatSrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 

receptia Receptia poate fi fScutS fi pentru раф de constru ct distincte fizic fi functional.

4. Valoarea lucrarilor §i modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 

883572 ( opt sute optzeci fi trei mii cinci sute faptezeci fi d o i) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda fi cond ipe de plata de catre Cumparator vor fi: 0

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 

%.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea fi acceptarea situap i de plata 

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungefte din diferite motive, dar in special 

datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesubverbal de recepfie finala nu va fi 

semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditional de semnarea 

procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia. parole se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidents in domeniul achizipor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 

contractelor de ach izp  publice.

6. Antreprenorul general ?i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in

calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare fi prezentului



15. Rechizitele juridic i>o$t;ilo § Je plat* l,i lo r

“BENEFIC: “A N TR EPR EN O R ” :

Adresa: / dr I

Moldova, Republic of 4820 ! ' '  >4 :3$ti Republic of 4815 Cimisem Miron

str.Stefan cel Mare 1 Co

Tel./Fax:
024833995/ 024833995 ( : 9 о
Denumirea Bancii. I e i Bancii:
MF Trezoreria de Stat i .C IASBANCA Groupe Societe

Adresa Bancii: Get S A

Md-4829, s.Magdacesti, r. 3te / . jiu.i:

cel Mare 1 bd.Stefan cel Mare si Sfant, 81/A

Cod Bancar: ( :i ir:

TREZMD2X / ,, 2X760

Cont de decontare ( y, c.-.ntare:

226629 00000022513289225
Cod IBAN:
MD47TRPDAS311120A1>. .0 Ol 000022513289225

Cod fiscal: — (

1012620009429' /  A X '
.......  "A f. -• •'

39867 /О
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T R E Z O R E R IA  R E G IO N A L * C E / f R u j

7 i II8. MAI. 2019
Nr. de inregistrare
Contract _______
Semnatura ______

i





FORMULARUL F3.9 

EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a cantinei Gimnaziului Stetcani

2.NumSrul §i datacontractului:C ontract de an trep riza  Nr.md-2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019

3.Denumirea/numele beneficiarului:IP Gimnaziul Stetcani

4.Adresabeneficiarului: sat Stetcani, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:A ntreprenor general
(se noteaz.S oppunea corespunzStoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociape)
-antreprenor asociat 
-subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatS in moneda exprimatS
in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 299 872.00
b) finala 299 872.00 
(la data finalizSrii contractului) 299 872.00

8.DacS au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 

soluponaremu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrSrii (luni) 
s) ContractatS: 3 luni calendaristice
t) Efectiv realizatS :01iunie 2020
u) Motivul de decalare a termenului contractat (dacS este cazul), care va fi suspnut pe bazS

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.NumSrul §i data procesului-verbal de receptie la terminarea: lucrSrilor Nr.01 din 03.06.2019

11 .Principalele remedied §i completSri inscrise in procesul-verbal dereceppe dipsa 
12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul ipsuspneexperienta similarS, cu referire in mod 
special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacitSti§i categorii de lucrSri 
prevSzute in contractedipsa.

Data completSrii : 18 mai 2020 
Nume: CotOibaii lariana___________

SRL

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.12 15:30:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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 ACHIZIŢII  PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
MD-2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

03.04.2019 s.Steţcani
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 10044374 din
data 03.04.2019 , între Instituţie publică I.P.GIMNAZIUL STETCANI 1018620001654 , cu sediul în
4840 Moldova, Republic of s.Steţcani str. s.Stetcani , telefon: 024836064 , fax: , e-mail:
uliana.dicusar@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1018620001654 din
06.04.2018 , reprezentat prin Enachi Natalia director , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi
Societate cu răspundere limitată LORASCOM S.R.L. 1003600159867 , cu sediul în 4815 s.Cimiseni
, str. 0 , telefon: 060246699 , fax: , e-mail: lorascomsrl@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării
de Stat, cu nr. 1003600159867 din 11.03.2008 , autorizat pentru activitatea în construcţii:
autorizaţia nr. 054386 din 15.03.2017 , eliberată de Camera de Licentiere , pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate Constructuctiile de cladiri si instalatii retele , reprezentat prin
Cotoman Vitalie director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia capitala acantinei gimnaziului Stetcani ,r-
nulCriuleni ,

(descrierea succintă)
Cod CPV: 45200000-9Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice în conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor
şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional
şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c. datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru

Digitally signed by Enachi Natalia
Date: 2019.04.03 15:05:14 GMT-12:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2

Antreprenorul general;
d. influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  general  va  notifica  Beneficiarul  că  sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie.
În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După  constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  executare,  cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de 299872 ( două sute nouăzeci şi nouă mii opt sute şaptezeci şi doi ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer conform facturilor
fiscale
4.3.  Achitările  vor  fi  efectuate  în  limitele  alocărilor  bugetare  anuale,  suma  avansului
constituind 0 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi  semnat de comisia de recepţie,  care confirmă că lucrările au fost  executate conform
contractului.
4.6.  Recepţia  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale.  Plata  ultimelor  sume
datorate  de  Beneficiar  Antreprenorului  general  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi
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15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa:
Moldova, Republic of 4840 s.Steţcani
s.Stetcani
Tel./Fax:
024836064
Denumirea Băncii:
MF-TR CENTRU-CRIULENI
Adresa Băncii:
Chisinau
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
MD97TRPDAS311120A15959AB
Cod IBAN:
MD97TRPDAS311120A15959AB
Cod fiscal:
1018620001654

Adresa:
Moldova, Republic of 4815 s.Cimiseni 0
Tel./Fax:
060246699
Denumirea Băncii:
BC Moldova-Agroindbank SA
Adresa Băncii:
Criuleni
Cod Bancar:
AGRNMD2X760
Cont de decontare:
MD42AG000000022513289225
Cod IBAN:
MD42AG000000022513289225
Cod fiscal:
1003600159867

16. Semnăturile părţilor

Acest  document  se  semnează  electronic  în  conformitate  cu  Legea  nr.  91  din  29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa https://msign.gov.md



A nexa nr.2 
la Regulam entul de recepfie 

a construcfiilor §i instalafiilor 
aferente

INVESTITOR:
G im naziul Stetcani, rl Criuleni

PR O C ES-V ER BA L  
DE RECEPTIE FINA LA

Nr. 1 din 03.06.2019

Obiectul “Reparatia capitala a cantinei gim naziului Stetcani” este executat in cadrul
contractului nr. M D -2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019 incheat intre G im naziul Stetcani si 
SRL “Lorascom ”

Lucrarile au fost executate in baza Licentei in constructie/reconstructie Seria A  M M II nr. 054385
din 15 m artie 2017 valabila pina la 15 m artie 2022, eliberata de catre C am era Licentiere; Avizul
A genD iei pentru Supraveghere Tehnica nr. 284/18 din 12.10.2018 valabil pind la 12.10.2019.

1. C om isia de recepfie fmala §i-a desfa§urat activitatea in  intervalul 01-03.06.2019, fund
form ata din:

Enachi N atalia -  director
Lazarev V ladim er -  responsabil tehnic
Dicusar U liana -  contabil

(numele, prenumele)
2. Au mai participat la receptie:
N avruc Fiodor resonsabil SRL Lorascom
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Com isia de receptie fmala, in urm a exam inarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a
docum entelor cuprinse in  Cartea tehnica a constructiei, a constatat urm atoarele:

1) lucrarile pe specialitafi au fost executate §i recepfionate conform  listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost com plet term inate la data de 01.06.2019;
3) observafiile com isiei de receptie fm ala sint prezentate in  lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a constructiei §i fi§a sintetica a obiectului nu au fost com pletate -  lucrari de 

reparaD ie care nu necesita inscrieri in  cartea tehnica.
5) instrucfiunile de exploatare §i urm arire a com portarii in  tim p a obiectului nu sint in  posesia 

utilizatorului;
6) construc|ia s-a com portat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la term inarea 

ei la data de 01.06.2019 pina in prezent, respectiv ре о durata de - luni, constatarile comisiei 
fiind enum erate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 299 872 lei. conform  listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, com isia de recepfie fm ala propune: de a accepta receptia la 
term inarea lucrarilor;

5. Com isia de recepfie fm ala m otiveaza propunerea facuta prin: studiul vizual al obiectului si 
analiza docum entatiei de deviz;

6. C om isia de recepfie fm ala recom anda urmatoarele: de aprobat procesul-verbal de receptie 
fm ala a lucrarilor.

6 1. D escrierea obiectului recom andat spre recepfie:
Obiectul cu num arul cadastral__________ , adresa po§tala r.C riuleni, satul Stetcani, destinafia

scoala, compus din urm atoarele construcfii _____ _ ,  suprafafa la sol , suprafafa totala, ____ ,
num arul de etaje 1, conform  certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la 
prezentul proces-verbal.



7. Prezentul proces-verbal. conpnind 1 fila. cu un total de 2 pagini. a tost incheiat astazi 
03.06.2019 la 16:00 in 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecpei de Stat in C'onstrucpi: --------

C o m i s i a  d e  r e c e p | i e  f inala:

Pre§edinte: Enachi Natalia 

Membri: Lazarev Vladimer

Dicusar Uliana

Participanp:
Navruc Piodor

(numele. prenumcle)

"03" iunie 2019

« I  .  , /  /̂  .V- itSpeaahsti:/^

director

. . V"’- •. л !1 0
responsabil tehnic

contabil

resonsabil SRL Lorascom

(semnSlura)



MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII $1 CERCETARII 
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI 

IP GIMNAZIUL Stetcani О
r-nul Criuleni, s.Stetcani, tel.(248)36064, e-mail: stetcani.criuleni@mail.ru

Scrisoare de recom andare

lnstitutia Publica Gimnaziul Stetcani, adevereste ca SRL ,,Lorascom” a indeplinit 
“Lucrari de reparatie capitala a cantinei gimnaziului Stetcani, r-nul Criuleni” in baza 
contractului de antrepriza M D -2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019.

Interprinderea activeaza in baza licentei de constructie, avizului eliberat de Agentia 
supraveghere tehnica, dispune de personal calificat cu practica de lucru in domeniul 
constructiilor si reconstructiilor, reparatiilor capitale si partiale.

Colaborarea cu aceasta com panie a fost posibila datorita calitatii serviciilor prestate, a 
eficientei procesului de conducere si organizare in prestarea serviciilor de constructie, 
reconstructie. Pe parcursul executarii lucrarilor de constructie si finisaj a dat dovada de 
profesionalism , prom titudine in executarea lucrarilor, receptivitate m axim a in relatiile de 
parteneriat si a respectat term enul de executie a lucrarilor.

Recom andam  com pania SRL „Lorascom ” beneficiarilor cu care va colabora.

D irector IP Gim naziul Enachi N atalia

mailto:stetcani.criuleni@mail.ru
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