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a)
b)

J\PONTRACT DE ANTREPRIZA
nr. ocds-b3wdp1-MD-1649938191163 /38

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pref

17 mai 2022 mun. Hincesti

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1649938191163 din data 27.04.2022. intre Consiliul Raional Hincesti, cu sediul in mun. Hincesti,
str. M. Hincu, 138, telefon: 0269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-23-02, e-mail:
hincesti.achizitiiwgmail.com, 1DNO: 1010601000070, reprezentat prin Presedintele
LEVINSCHI lurie, (numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL , Piramidgrup” cu sediul in MD-4111, r-ul Cimislia, s. Fetita, cod IBAN:
MDS6EN000000222426191845, deschis la banca BC  ,Energbank” S.A., cod bancar
ENEGMD22, telefon- 060200510, fax  telex  cod fiscal 1011605000411, inregistratd la
Camera de inregistrare a Ministerului Justigiei sub Nr. 1011605000411 din 16.02.2011 autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. 036034 din 29.04.2010 eliberati de Camera de
Licentiere pe un termen de 5 ani §i prelungitd pentru genurile de activitate : Constructii si
reconstructii inginerestii reprezentatd prin:

Directorul JARDAN Vasile, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se*obliga sa execute lucrdrile de reparatie capitald a IMSP Spitalul Cirpineni
(acoperisul galereiei) si Centrului de Sandtate Cdirpineni (acoperisul) in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este: mai-iunie 2022 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executic poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;
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d)

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrédrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 814 041,38 (opt sute
paisprezece mii patruzeci si unu lei, 38 b.) MD. inclusiv 135 673,56 (una sute treizeci §i cinci mii
sase sute saptezeci §i trei lei, 56 b.) TVA. - (suma cu cifre i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa Inlaturarea acestora.
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b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2022.

5 PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

Garantia de bund executie a contractului se va constitui prin refineri succesive din facturile
partiale pentru lucrdrile executate in cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa:l. MD-4.111’ FRTCIR., Adrese}. mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 138

postala: s. Fetita postala:

Telefon: 060200510 Telefon: 0269 2-20-58, 2-20-50

Cod fiscal: 1011605000411 ' Cod fiscal: 1010601000070

Banca: BC ,,Energbank” SA Banca: M".]'. ,Fm' L i B
Chisinau

Cod: ENEGMD22 Cod: TREZMD2X

IBAN MDSG6EN000000222426191845 AN MEBGTEEDRES ILZVI0ISAC

MD82TRPCEES18440A01339AA
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