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I. PARTEA GENERALД
(oBLIGAToRIU)

P;.RTILE сONTRAсTANTE,

Prezentul contract este incheiat in чrmа procedurii de micб valoare,, intre I.P.Directia generalЙ

pentru administrarea cladirilor Gччеrпчlчi RM, cu sediul in mчп. Chiqinйu, Bd. ýtefan cel Маrе 9i
Sfint 180, telefon: 022 250108, fax: 022 250-458, IDNO 1006601001045, rcptezentat prin Director, Dl
Igor Мiпйsсurti, in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i MaxDan Еlесtrо SRL, cu sediul in muп.

Сhiqiпйu, bd. Moscova26, of 2, telefon: 078151б72, IDNO 1015б00003345, autorizat pentru activitatea

in constructii, eliberatб de Саmеrа iпreýstrdrii de Stat diп 04,02.2015, pentru genurile de activitate

сопstruс|ii de clddiri qi/sau coпstructii iпgiпеrеsti, iпstаlа|ii qi re|ele tehпico-edilitare, recoпstruc|iile,

coпsoliddrile, restaurdrile. reprezentat prin Director, Dl Vitalie Соrсiч, tn calitate de Апtrерrепоr, ре de

altё раrtе.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Апtrерrепоrчl se obligб sй execute lucrdrile de elaborare о schemelor electrice primare reale-

re|ele electrice magbtrale РТ 361, blocul А, В, Ц G, tп clddirea аdtпiпЪtrаtivd diп bd, $tеIап cel Mare

;i Sftпt 162, аflаtdtп gestiaпea Ditecliei generale репtru admiпistrarea clddirilor Guvеrпаlаi RM muп.

Сhisiпаu. in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, рrесчm gi cu

normativele, standardele 9i prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de ехесч!iе а luсrйrilоr contractate este de 60 zile, duрй primirea actului de primire-

рrеdаrе а gantierului de сопstrчсlii, semnat de ambele рйrli 9i asigurЁrii lucrului ritrnic de сёtrе

berrefi ciar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie а luсгйrilоr se va efectua сопfоrm specificaliei din апеха la prezentul

сопtrасt.

2.3. Perioada de execulie poate fi prelrrngitй sall stlspendatй dасй constrAngerea activitйlii se

dаtоrеаzё uгmёtоаrеlоr cauze:

gепеrаtе de Beneficiar;
dаtогitй irnpedimentului саrе justificй neexecutarea obligaliei sau altei situa{ii ехtrеmе neimputabile

qi impгevizibile pentru Апtrерrепог;

influen{ei fасtогilоr climatici, саrе duc la imposibilitatea ехесutёrii luсrбrilоr stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, ог executarea lоr in aselnenea coditii climaterice se va rбsfrAnge аsuрга calitalii
l uсrёri l оr;

calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea legalё.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Вепеfiсiагului, Апtrерrепоrul va sista execulia luсrйrilоr sач а uпоr

рбrli ale acestora ре о durаtй 9i in modul in care Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul
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suspendarii, Antreprenorul va proteja Ei conserva lucrёrile in mod corespunzйtor, аЕа сum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistйrii luсrйrilоr suportate de Апtrерrепоr
vor fi plйtite de сйtrе Beneficiar. iп cazul sist5rii lucririlor sau а uпоr рбrti din ele, din iniliativa
Antreprenorului, acesta suportй ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi

conservarea lucrёrilor сu Ьuпб diligen!ё.
2,5.Lаtеrmiпаrеа lчсririlоц Antreprenorul va notifica Beneficiarul cl sunt indeplinite conditriile de
rесерtiе, solicitind сопчосаrеа comisiei. inbazaacestei notificйri, Beneficiarul va convoca comisia
de recepfie pentru terminarea lчсrflrilоr.
2,6.inbaza documentelor de сопfirmаrе а execuliei;i а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul
va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de recep{ie. ln cazul in саrе se
constatё с1 sunt lipsuri qi deficien{e, acestea чоr fi aduse la cuno;tin{й 9i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare репtrч finalizare sau remediere. Duрй constatarea
lichidйrii tuturor lipsurilor 9i deficien{elor, la о поui solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va
сопvоса comisia de receplie. comisia de recep{ie ча constata realizarea luсrйrilоr in conformitate
cu documenta(ia de execu{ie, cu reglementйrile in vigoare qi cu clauzele din contract. iп funclie de
constatйrile Йcute, Beneficiarul va aproba Sau ча respinge recep(ia. Recep{ia poate fi fEcutй qi репtru
рЁr|i de constructie distincte fizic 9i func{ional.
2.7.Se indic5 termenul de garan{ie а IucrЁrilor 3 ani.

3. VALOAREA LUcRДmLoR ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.valoarea lucr5rilor, се reprezintё obiectul prezentului contract, inclusiv Тvд lei MD este de
171 494.40 ( uпа sutd ;aptezeci ;i uпа mii patru sute поuйzесi;i patru lei yi 40 Ьапi) lei MD,
3.2.Achitflrile vor fi efectuate prin transferinbaza facturilor fiscale, dupй primirea рrосеsеlоr -
verbale de recepfie а lчсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica рrосеsеlе-чеrьаlе de rесерliе а lчсririlоr executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea асеstоrа de la Апtrерrепоr.
з.4. plata facturii finale se va face imediat duрб verificarea qi acceptarea situaliei de platё definitive
de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungegte din diferite motive, dar iп special datoritй uпоr
eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor care nu sunt in litigiu va fi plititi imediat.
3.5.Lucrйrile пu vоr fi considerate finalizate рf,пй cAnd procesul-verbal de receplie la tеrmiпаrеа
luсrйrilоr пu vа fi semnat de comisia de recepfie, care сопfirmё с5 lucrЁrile ач fost executate
сопfоrm contractului. Achitarea lucrdrilor vaJi efectaatd tп decurs de 20 zite tп bozafacturiiliscale si а
асtului de termiпare а lucrdrilor.
3.6.Garan[ia de Ьuпй execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сйtrе
agentul bancar. Notificarea se va face dupй semnarea procesului-verbal de receplie la tеrmiпаrеа
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul recep{iei cu obiecfii, garan|ia se va restitui in cel mult 15 zile
dчрй iпlйturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEF,ICIARULUI

4.1. intreaga documentatie песеsаrй pentru ехесutаrеа lчсririlоr contractate se pune de сйtrе
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dоuё exemplare, in termenele stabilite iп contract, prin
graficul general de realizarda luсrбrilоr publice.



4.2. Antreprenorul are obliga{ia sё execute, sЁ finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,

ре рrорriе rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documenta{ia de executie;i
prevederile асtеlоr поrmаtiче din domeniul сопstrчсliiIоr.
4.3. Апtrерrепоrul are obligafia de а supraveghea lucrlrile, de а asigura fоr{а de munc6, materialele,

instalafiile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte fie de паturб provizorie, fie definitive cerute de

gi pentru contract, in mйsчrа in care necesitatea asigurёrii acestora este рrечёzчtЁ in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentalia рчsё la dispozi{ia Antreprenorului se reparlizeazб astfel:

un ехеmрlаr rimАпе la dispozi{ia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de citre acesta la dispozitie

репtrч consultare de cйtre Agen{ia pentru Supravegherea Tehnicй, precum 9i de сёtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mёsчriri (ataEamentele) 9i alte

documenteo ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sб le intocmeascё qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozi|ia acestuia de сбtrе Апtrерrепоr.

4.б. Оfеrtа adjudecatё face раrtе integrantё din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё qi completё.

Preturile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate operafiunile pentru terminarea

gi Tntrelin erea соrеsрuп zбtoar е а lu сrЁri l оr.

4.7.Dacб,Beneficiarul пч emite in timp util dispozi|ii suplimentare care sй con|inё instruc{iuni sau

арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul рriп scrisori, de сбtе

ori este posibil, сё acestea pot sЁ рrочоасе intбrzieri sau intreruperi in desfEýurarea lucr6rilor.

Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr ;i va specifica data la саrе acestea аu fost

necesare, рrесum qi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritб lipsei acestor documente.

4.8. irrtreaga documentalie necesar1 pentru ехесчtаrеа lucrйrilor de subantrepriz1 va fi pus1 la

dispozi{ia subantreprenorilor de cбtre Апtrерrепоr, ftrЁ platй, ?п termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Апtrерrепоrчl ча ехесчtа qi va intre{ine toate lucririle, va asigura for{a de mчпсЙ, inclusiv

instruirea in securitatea qi sйпйtаtеа muncii, securitatea anti incendiarЙ, materialele, utilajele de

construc{ii qi obiectele сч саrасtеr provizoriu pentru ехесчtаrеа lчсrЙrilоr. Acesta iqi asumi lntreaga

responsabilitate репtrч toate opera{iunile executate ре qantier qi репtrч procedeele de execu{ie

utilizate.
4.10. Апtrерrепоrul, рriп atribuirea oferteiin fачоаrеа sa, se angajeazdsd prezinte garantia de Ьuп1

executie а contractului, iп cuantum de 5% din чаlоаrеа contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantё elibereazё/restituie garan{ia de Ьчпй executie Antreprenorului dupб

semnarea procesului-verbal de recep|ie finalёi procesului-verbal la terminarea lчсrйrilоr in oel mult

15 zile. in cazul receptiei cu obiec|ii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupё iпlбtчrаrеа

acestora.

4.12.Апtrерrепоrчl trebuie sё constituie garan|ia de Ьчпй execu{ie dчрй primirea scrisorii de

acceptareo dаr nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atflt timp cбt el nu qi-a indeplinit aceastё

obliga{iune, Beneficiarul poate sй re{inб garan{ia Дпtrерrепоrulчi pentru оfеrtй.

4.13. Апtrерrепоrчl garanteazб сё, la data recep{iei, lчсrаrеа executat1 аrе calit6lile stipulate in

contract, corespunde reglementЁrilor tehnice qi nu este afectatb de vicii care аr diminua sau chiar

апчlа valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor

explicite iп contract.

4.14.La lчсr5rilе la саrе se fac iпсеrсёri, se considerб calitatea рrоЬеi indeplinitб atAta timp cdt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementЁrile tehnice.



4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea dеsйgurаrеа luсrйriIоr in conformitate cu prevederile
contractului, рriп responsabilii tehnici atesta|i. Acestora li se va asiguгa accesul la locul de muпсЁ,
in ateliere, depozite gi oriunde se dеsйgоаrё activitili legate de realizarea obliga{iilor сопtrасtuаlе.
La сеrеrе, trеьuiе sl i se рuпй la dispozilie desenele 9i documentalia de execulie pentru examinare
9i sё i se dea toate lбmuririle, condilia fiind са рriп aceasta sё пч se dezvЁluie informalia 9i sй пu fie
utilizatб in scopuri proprii, indifcrent dacё contractul а fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sй emitй dispoziliile ре саrе le considerй necesare ехесutйrii
lucrЁrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi{iile se adreseazй in principiu numai
Antreprenorului gi dirigintelui de Eantier, cu exceplia cazurilor iп саrе trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice numele dirigintelui de
gantier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execu[ia lucrйrilor ;i va verifica calitatea lоr din
parteaAntreprenorului. s
4.17 . Dасб, Antreprenorul cKinsiderй сй dispozi{iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopoftune,
el poate inainta obieclii, dar acestea nu il scute9te de obligatia de а executa dispoziliile primite, iп
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazй dificultё{i iп execufie, саrе genereazdcheltuieli suplimentare, acestea чоr
fi suportate de сёtrе Вепеfiсiаr.
4.18. Тrаsаrеа axelor рriпсiраlе, Ьоrпеlоr de rеfеriп!Ё, сёilоr de circula{ie gi limitelor terenului pus
la dispozilia Апtrерrепоrului, рrесчm qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а
terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului.
4.19, Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sй
protejeze qi sй рйstrеzе toate rереrеIе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trаsаrеа lчсrйrilоr.
4.20. Ridicirile de teren, trasЁrile 9i cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozilia
Апtrерrепоrului de сйtrе Вепеfiсiаr pentru executarea contractului sunt hоtйrАtоаrе. Дпtrерrепоrul
este obligat sй verifice documentele primite gi sб inEtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile 9i
inexactitetile constatate sau рrеsuрчsе.
4.21. Antreprenorul аrе obligalia si stabileasci toate rela{iile саrе reglementeazб raporturile cu
subantreprenorii Ei este rЁspunzdtor fatб de Beneficiar pentru respectarea de сёtrе subantreprenorii
а prevederilor legale gi obligaliunilor contractuale qi profesionale.
4.22.Ре parcursul executirii luсrбrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunй in scris:
а) iпdерйrtаrеа de ре ;antier а оriсЁrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzёtoare calitativ сu altele corespunzitoare;
с) iпdерйrtаrеа sau rеfасеrеа oricёrei lucriri sau pir{i de lucrare песоrеsрuпzЁtоаrе din punct de
vedere calitativ.
4.2З.iп cazul neexecutйrii de сёtrе Апtrерrепоr а dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrlrile, prin rezoluliunea contractului, in conditriile legii, totodatй Дпtrерrепоrul compenseazй
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legйturй cu faptul neexecutlrii.
4.24.iп cazul ln care iп timpul executйrii lчсrёrilоr, ре amplasamente se descoperйvalori istorice,
artistice sau qtiinfifice, Апtrерrепоrчl este obligat sЁ орrеаsсй execu{ia luсririlоr iп zona respectivй
9i si comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25.intimpul desfEgurйrii lucrЁrilor, Antreprenorul аrе obliga{ia sЁmеп{iпй ciile de acces libere,
sй rеtrаgЁ utilajele, sй indepёrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrаri provizorii de orice fel,
саrе пu sunt necesare, iar la terminarea lчсrйrilоr, Апtrерrепоrul va ечасuа de ре qапtiег toate
utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile ;i luсrйrilе provizorii.
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4.26. Boneficiarul trеЬчiе sб ob{ini, ре рrорriа cheltuialё, toate avizele, autoriza{iile 9i арrоЬйrilе,

sй plйteasc5 toate taxele песеsаrе legate de execu{ia lucrйrilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi

afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia lчсrёrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5. 1 . Pentru cazurile cind чrmеаzй sй fie fбcute modificбri la valoarea contractului privind majorarea

sau rеduсеrеа acesteia, pi(ile se чоr сопfоrmа prevederilor actolor normative cu inciden{й in

domeniul achiziliilor publice се reglementeazб modalitalile de ajustare а valorii contractelor de

achizi{ii publice.

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Апtrерrепоrчl este obligat sб execute toate lucrйrile, prevйzute in contract, in termenele stabilite

рriп graficul general de realizare а lucrбrilor qi graficul de execu{ie Ei de о calitate соrеsрuпzЁtоаrе

prevederilor actelor normative qi prezentului contract.

6.2.Iп cazul in саrе pt4ile din lucrarea се se contacteazб se execrlta in subantreprizЁ, Апtrерrепоrul

trebuie sЁ prezinte, сч ocazia ofeftЁrii, lista subantreprenorilor qi lucrйrile ре саrе ace9tia le vоr
executa.

6.3. Ре parcursul executiei lчсrёrilоr, Antreprenorul este obligat sй comunice, la сеrеrеа

Benefi ciarulu i, datele de identifi саrе ale subantreprenori lоr.

б.4. Angajarea for{ei de mчпсЁ ре Ьаzй de acord пч este considerati obiectul unei subcontractЁri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Апtrерrепоrul qi subantreprenorii vor lndeplini toate formalitilile necesare angajбrii intregii

fo(e de muпсй pentru executarea luсrйrilоr contractate, iпclusiy iпstruirea tп secaritatea 9i sdпdtаtеа

muпсii, securitatea апti iпсепdiаtd., Тп conformitate cu prevederile legisla[iei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele чоr fi de calitatea prevбzutй in documentatia de ехеочtаrе, urmflnd а fi supuse

periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Апtrерrепоrul va

asigura, la сеrеrе, fоrtа de mчпсй, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea,

mйsurаrеа gi testarea luсrёrilоr.
8.2.Costul рrоЬеlоr gi incercйrilor va fi suportat de Апtrерrепоr, dасй acesta este prevёzut iп

documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.З. РrоЬеlе перrечёzчtе qi comandate de Beneficiar pentru verificarea чпоr lucrйri sau materiale

puse in ореrё vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeEte сi materialele nu sunt corespunzdtor

calitative sau mапореrа пu este in conformitate сч prevederile contractului. In caz сопtrаr,

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altё реrsоапЁ autorizatё de ace;tia аu acces tot timpul la
lucrйri ре gantier qi in locurile unde se pregёteqte lucrareao in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrб арrоЬаrеа fesponsabilului tehnic atestat qi,

dчрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurДnd posibilitatea acestora sё examineze Ei si
urmёrеаsсЁ orice lucrare care urmеаzб sй fiе ascunsi. Апtrерrепоrul va anunta responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de сбtе ori astfel de luсrЁri, inclusiv fundaliile clЁdirii, sunt gata репtru а fi

examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul чоr participa la examinarea 9i mёsurarea

lucrЁrilor.



8.6. Апtrерrепоrul va dezveli orice parte sau рАrli de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului gi va reface
aceastё parte sau p6(i de lucrare, dасй este cazul. Dасё se constatй сй lчсrйrilе au fost de calitate
corespunzйtoare Ei rca|izate сопfоrm documentafiei de execulie, dezvelirea, refacerea gi/sau
rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, 1п caz contrar, de Апtrерrепоr.
8.7. costurile репtru consumul de utilitati, рrесчm ;i cel al contoarelor sau al аltоr aparate de mйsurаt
se suроrtб de сйtrе Апtrерrепоr. 1п cazul mai multor antreprenori, costurile se suportй proportional
de сйtrе acegtia.

8.8. Lucrйrile executate de Апtrерrепоr in afara сеlоr previzute in contract sau йrё dispozilia
Beneficiarului, рrесum ;i cele саrе nu respectй prevederile contractului , ftrd а exista in acest SenS о
dispozilie ехрrеsё а Beneficiarului, nu чоr fi plбtite Antreprenorului. Апtrерrепоrul trebuie sй
inliture aceste lucrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, eI rйspunde in fala
Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a рrочосаt acestuia. Lucririle respective vor fi plйtite
Antreprenorului numai dасЙ se dovedesc а fi necesare gi se presupune сi ele corespund voin[ei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrбrile ?ncep dupi о zi de la Sеmпаrеа qi inregistrarea contractului in modul corespunzitor qi
primirea ordinului de executie.

4 9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI itч pBKroADA DE GдRдNтIЕ
9.1. Perioada de garan{ie pentru luсrйri este de 3 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data recep{iei la tеrmiпаrеа lчсrйrilоr gi рАпб la expirarea
termenului рrечйzчt la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Апtrерrепоrul аrе obliga{ia са iп perioada de gаrап{iе sЁ iпlйturе toate defecliunile се }in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont рrорriu, in urmа uпеi notificйri transmise de сйtrе
Beneficiar.

5 10. пДsрutчоЕRЕА PДRTILOR
l 0. l. Pirfile роаrtб rбspundere pentru пеехесчtаrеа Sau executarea necorespunzйtoare а obligaliilor
prevёzute de prezentul contract in conformitate сч legislafia Republicii Moldova.
10.2. DасЙ in lеgйturЙ сu executarea luсrёrilОr de construc{ii se produce о daunЁ unui ter!, pбr|ile
contractante rЁspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. pentru stabilirea intre рбrli а cuantumului
rйspunderii pentru dauna рrочосаtЙ se va tine Seama de gradul de vinovйlie а fiесйrui partener in
рrоduсеrеа acesteia, dacl ?n clauzele contractuale nu s-a prevёzut altfel.
l0.З. Membrii asocierii lEi рёstrеаzй individualitatea са subiec{i de drept, iпsё sunt obligagi sй
rйspundй solidar fа!й de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire а obligafiilor
contractuale.
10.4. Dасб prejudiciul cauzat ter{ei реrsоапе este чrmаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
forma in саrе а fost aplicatЁ, atunci acesta роаrtй singur rispunderea, пumаi dасй Дпtrерrепоrul l-a
inýtiinfat iп prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Апtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсйlсаrеа sач
dеtеriоrаrеа drumurilor de acces sau а rе{еlеlоr de utilitati, а terenurilor limitrofe рriп depozitarea
de рбmflпt, materiale sau alte obiecte, рrесчm gi са чrmаrе а чпоr ?пgrёdiri sau limitйri din рrорriе
vinй.

10.6. Antreprenorul trebuie sй asigure lucrйrile executate gi dotйrile ре care le аrе la dispozi;ie
impotriva degradйrii qi furturilor pin6 la predarea luсrбrilоr сёtrе Beneficiar. El trebuie sй ia mйsuri



de protec|ie сопtrа degradlrii lчсrёrii datoritfl ac{iunilor atmosferice 9i а apei qi sЁlndepёrtezezбpada

Ei ghea{a.

10.7. Dасй nerespectarea de сйtrе Antreprenorul а prevederilor oricёrui regulament sau hоtёrflri ale

autoritй{ilor administra|iei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, gi саrе au

саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа luсrЁrilоr, рrочоаоё pagube pentru Beneficiar, acesta ча fi
despёgubit de Апtrерrепоr in mlrimea sumei prejudiciului.

10.8. Dасй motivele constringerii sau ale ?ntreruperii sunt imputabile uneia dintre рбrfilе
contractante, atunci cealalti parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.
10.9. Dасё iпtirziеrеа in execu|ia lucrёrilor este din culpa uneia dintre pбrlile contractante, partea

culpabilй va plЁti celeilalte рбrfi penalizёri qi/sau despйgubiri tn cuantum de 0,1olo din valoarea

luсrйrilоr rйmаsе de executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intбrziere. Penalizarea devine ореrапtЙ

iп momentul in саrе partea inculpй а intrat ?n intArziere.

10.10. Beneficiarul пч va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plйtibile

conform prevederilor legale, in privinta sau са urTnare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei роrsоапе angajate de Апtrерrепоr, cu exceptia unui accident sau prejudiciu

rezultбnd din vina Beneficiarului, а agen|ilor sau а angaja{ilor acestora.

10.1 1 . Antreprenorul qi subantreprenorii rёspund solidar pentru neexecutarea obliga[iilor

contractuale.

6 11. SOLUTIoNAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi рrорriеtёlilе materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuirii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiесаrе раrtе poate,

dupй о in;tiin[are prealabilё а celeilalte pбrti, sб сеаrё efectuarea чпоr сеrсеtбri de сйtrе о institu|ie

publicЁ de сеrсеtаrе. Cosfurile сеrсеtбrilоr efectuate le suроrtЁ partea а c1rei culpb а fost doveditё.

7 12. REZOLUTIUNEA сONTRAсTULUI
12.1. Antreprenorul poate сеrе rezolu{iunea contractului, dасё:

а) Benefioiarul nu-qi indeplineqte о obliga{ie оаrе este in sarcina sa 9i рriп aceasta рuпе
Antreprenorul iп situa{ia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzё о platё scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificЁ апtrерrепоrчl сй din motive neprevёzute 9i datoritй uпоr conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga[iunilor contractuale.
l2.2. Beneficiarul poate сеrе rezolu{iunea contractului, dac1:

а) Апtrерrепоrul se аflё in incapacitate de рlаtё, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

Ь) Antreprenorul пu iпсере lчсrlrilе йrЁ sЁ aibб un motiv justificat sau пч reia lucrбrilc suspendate,

in tеrmеп rezonabil de la рrimirеа dispozi{iei scrise de rеiпсереrе а lucrf,rilor;

с) Апtrерrепоrчl nu а iпdерёrtаt materialele песоrеsрuпzйtоаrе de ре qantier sau nu а rеЙсut о

lчсrаrе in tеrmепчl stabilit de сЁtrе Ьепеfiсiаr;
d) Beneficiarul notificё апtrерrепоrul сё din motive neprevёzute qi datoritб чпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerё rezolvit, dacё раrtеа сопtrасtапtё va comunica in scris celeilalte pArti

contractante in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 1Й 9i |2,2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezolu{iunea contractului, va convoca comisia de recep|ie саrе vа
efectua rесер{iа cantitativ1 Ei calitativ1 а lucrбrilor executate, in maximum 15 zile de la data

rezolu|iuni i contractului.

7



12,5. in cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarulva intocrni situa{ia luсrйrilоr еfЪсtiч executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi luсrйгilоr provizorii, duрй саrе se чог stabili sumele саrе
urmeazё sй le plateascб in conformitate cu prevederile contractului, рrесum Ei daunele ре саrе
trebuie sй le suporle Апtrерrепоrul din vina сЁruiа s-a rezolvit contractul.
l2,6, Duрё rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia luсrйrilоr cu rеsресtагеа
рrечеdеrilоr legale.
12,7 , Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral uп contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in uпа dintre urmйtоаrеlе situalii:

а) contractantul se afla,|amomentulatribuirii lui, in una dintre situafiile саге аr fi deterrninat
excluderea sa din рrосеdurа de atribuire potrivit аrt. l9 al Legii пr. 1З tlzolS privind achiziliile
publice;

Ь) contractul а {Ъсut obiectul unei mоdifiсйri substan{iale саrе necesita о поuё рrосеdurб iIе
achizilie рuЬliсй iп conformitate cu aft.76 al Legii пr. 1зl12015 privind achiziliile publice;

с) сопtrасtul nu аr fi trebuit sё fie atribuit contгactantului respectiv; avind in чеdеrе о
iпсёlсаrе gravd а obligaliilor се rezultй din Legea пr. l3ll2O15 privind achiziliile publice 9i/sautratatele iпtеrпа{iопаlе la саrе Republica Moldova este раrtе, саrе а fost constatatб рriпtr-о decizie
а unei instanlejudecitore;ti nalionale sau, duрй caz, internationale.

8 13. DISPOZITII FINALE
13.1 . Urrnаtoarele documente vоr fi citite Ei чоr fi interpretate са fiind pafte integrantd а prezentului
сопtrасt:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Propunel,ea tehnicй;
с) Рrорuпеrеа fi папсiаrй;
d) Graficul de executare а luсrбrilог ;

е) Garanlia de Ьuпё executie.
13.2. Documentele oontractului чоr fi intocmite in limba rоmАпd,
l3,з. РrеzепtuI Сопtrасt rерrеziпtй acordul de voin{й al рАrfilоr Ei se сопsidегй semnat la data
aplicЁrii ultirnei sеmпйturi de сdtrе uпа dintre рйrti.
13,4, Репtru сопfirmаrеа сеlоr nrentionate, рАгtilе аu setnnat prezentul contract ?п confbrmitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabiI рбпй la з|.l2.2025/rесер{iа fiпаId
а luсrйrilоr.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

Benefioiarul: IP Directia gen".aН р".rПu
administrarea cladirilor Guчеrпului RM

Апtгрrепогul; MaxDan Electro SRL
Adresa pogtalё: MD-2004, -uп. еПýпаuо ЪЕ
Stefan cel Маrе si Sfint, 180

Adresa роgtаlё: muп. Chisinau, ЬС. Mпscovffi

Telefon: 078151672
Cod fiscal: 1006601001045 Cod fiscal: 1 0 l 5600003з45
Вапса: MF'- Тrеzоrеriа de Stat Banca:BC MAIB
Cod bancii:TREZMD2X Cod:AGRNMD2X
I BAN; мD62тRрвААз 1 1 t rOA0051OAc IBAN : MDl3AG00000002251526'7 1Sg

Director @ дdrninistrator vitale coRclu

Digitally signed Ьу Miniscrrrti Igог
Date: 2025.0з.26 l4:08:23 ЕЕТ
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

NoLDovA ЕuбрЕАТГ-l

Digitally signed Ьу Соrсiu Vitalie
Date: 2025,03.26 09:З8:27 ЕЕТ
Reason, MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa пr. 1

La contrctul пr. 3l
Din 26.03.2025

SPECIFICATIA DE PRET

Nr Etapa de
executie

Denumirea luсrf,rilоr cantitatea Рrе{ f/r
тчА

Pref incl.
тчА

l I

1.вру 1в,1Б
ЕlаЬоrаrеа schemelor рrimаrе а

panourilor de distribulie cu cantitatea
de receptori de pana la 25- ВРУ bloc

1 В, ВРУ bloc 1Б

2 18378,00 22053,60

2. II

2.AAR 1 в,1Б
Elaborarea schemelor рrimаrе а

panourilor de distribu{ie cu cantitatea
de receptori de pinб la l0- AAR bloc

l В, AAR bloc 1 Б

2 l 1607,00 13928,40

3. III

3. рщ 1...4
ЕlаЬоrаrеа schemelor primare а

panourilor de distribufie cu cantitatea
de receptori de рiпi Ia l0-РЩ-1

рщ_2 рщ_з рщ-4

4 2з2|4,00 27856,80

4. Iv

4.Вuпсаr
ЕlаЬоrаrеа schemelor рrimаrе а
panourilor de distribu{ie cu cantitatea
de receptori de рiпё la l0- ВРУ bloc
В, РЩ -bloc В ЩО - bloc В,
ЩВ_ bloc В

4 2з214.00 27856,80

5. ч

S.PD etaj, bloc Г, А
ЕlаЬоrаrеа schemelor рrimаrе а

рапоurilоr de distribulie сu cantitatea
de receptori de рiпй la 10- Gruр PD-
Etai, Bloc Г, bloc А

l0 58036,00 69643,,20

6. vI
б. рт 361 ID_0,4 kv

]laborarea schemelor рrimаrе а
эоstului de transformare, cantitatea de
jdere рOпй la 10

1 84бз,00 10155,б0

Total |429|2,0 |7l494,40
тчА 20 % 28582.40

SEMNДTURILE PДRTILOR
Beneficiarul: I.P. DGACG RM ANTREPRENOR: MaxDan Electro SRL Directo

Director Igor МiNДSСURТД Administrator Vitalie CORCIU

Digitally signed Ьу Corciu Vitalie
Date: 2025.03,26 09:39: 12 ЕЕТ
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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