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1 Volumul III 

CAIET DE SARCINI 

Obiectul: „Sistemul de apeduct si canalizare inclusiv statia de epurare din 

s.Bacioi, s.Straisteni, s.Braila com.Bacioi mun.Chisinau. Etapa 1 – 

Retele de alimentare cu apa in s.Braila.” 

Autoritatea contractantă: Primaria com.Bacioi mun.Chisinau 

                               

SPECIFICAȚII TEHNICE GENERALE 

 

1.1 Obiectivul general al Contractului 

Obiectivul general al Contractului reprezinta implementarea în timp util și eficient a lucrărilor pentru 

realizarea obiectivului „Sistemul de apeduct si canalizare inclusiv statia de epurare din s.Bacioi, 

s.Straisteni, s.Braila com.Bacioi mun.Chisinau. Etapa 1 – Retele de alimentare cu apa in 

s.Braila.” 

 

1.2 Date generale  

Proiectul de executie este elaborat in conformitate cu: 

1. Сerințele СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, NCM 
G.03.02:2015 "Retele si instalatii exterioare de canalizare", СНиП II-89-80 "Генеральные 
планы промышленных предприятий" si СН 478-80 «Инструкция по проектированию и 
монтажу водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».   

2. Tema de proiectare. 
3. Certificatul de Urbanism pentru Proiectare nr.77 din 02.12.2016 eliberat de catre Primaria 

com.Bacioi mun.Chisinau. 
4. Certificatul de Urbanism pentru Proiectare nr.18 din 28.03.2016 eliberat de catre Primaria 

com.Bacioi mun.Chisinau. 
5. Certificatul de Urbanism pentru Proiectare nr.19 din 28.03.2016 eliberat de catre Primaria 

com.Bacioi mun.Chisinau. 
6. Aviz sanitar nr.114 din 01.03.2016 privind repartizarea lotului de pamint pentru construcţie 

eliberat de catre Centrul Sanatate Publica mun.Chisinau. 
7. Aviz sanitar nr.115 din 01.03.2016 privind repartizarea lotului de pamint pentru construcţie 

eliberat de catre Centrul Sanatate Publica mun.Chisinau. 
8. Aviz sanitar nr.158 din 16.03.2016 privind repartizarea lotului de pamint pentru construcţie 

eliberat de catre Centrul Sanatate Publica mun.Chisinau. 
9. Aviz nr.01-31/26 din 12.02.2016 de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea 

obiectului eliberat de catre Inspectia Ecologica Chisinau. 
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Studiile topo-geodezice si cercetarile tehnico-geologice 

Studiile topo-geodezice si cercetarile tehnico-geologice au avut drept scop realizarea unui 

sistem planimetric unic pentru lucrarile de proiectare a rețelelor exterioare de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

Proprietatile fizico-mecanice ale rocilor au fost determinate in conformitate cu metodologia 

standart, in baza experientei in domeniu. Probele de roca au fost prelevate din sonde-reprezentative 

pentru sectorul dat. 

Conform conditiilor geologico-ingineresti si hidrogeologice ale terenului din com.Bacioi 

mun.Chisinau: 

– sectorul atribuit pentru constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa si de canalizare 
este favorabil; 

– cotele absolute variază de la 125.000 până la 43.000 m, diferenta maxima de cote in terenul 
supus proiectarii este de 82,00 m; 

– gradul de seismicitate a terenului: conform prevederilor hartii zonarii seismice a Republicii 
Moldova zona se clasifica în zona seismica de 7 grade;  

– adincimea apelor subterane: lipsesc;  
– alunecari de teren: lipsesc; 
– adincimea limita de inghet: in conformitate cu normativele in vigoare 0,8 m (СНиП 2.01.01-

82) si conditioneaza adincimea de pozare a retelelor exterioare de alimentare cu apa si retelelor de 
canalizare sub presiune de 1,2 m; 

– terenul tasabil, corespunde categoriei I dupa tasabilitate (s.Braila); 
– teren netasabil (s.Straisteni);  
– dupa complicitatea de executare a lucrărilor de terasament, sectoarele unde se va amplasa 

reteaua exterioara de alimentare cu apa se refera la următoarele puncte din tabelul 1 al СНиП IV-5-82: 
o sol tehnogen   24a 
o strat vegetal   9a   
o argila nisipoasa  33v,b 
o nisip argilos   34b   

Cercetarile ingineresti efectuate pentru proiectul dat sunt suficiente pentru realizarea 
construcției retelelor exterioare de alimentare cu apa si de canalizare. 

 

1.3 Schema tehnologica a sistemului de alimentare cu apa pentru localitatea 

Braila 

Proiectul de execuţie prevede alimentarea cu apa a s.Braila prin pomparea ei sub presiune 

(PEHD RC PE100 SDR17 PN10 cu Ø75mm triplustrat TIP2) din sonda de adincime existenta in doua 

castele de apa proiectate cu volumul cuvei 50m³ fiecare, inaltimea piciorului 18 m, de unde sub 

presiune gravitaţional apa se repartizeaza prin doua conducte de aductiune din tevi PEHD RC PE100 

SDR17 PN10 cu Ø110mm triplustrat TIP2 in sistemul magistral de alimentare cu apa si de combatere 

a incendiilor de presiune joasa din tevi PEHD RC PE100 SDR17 PN10 triplustrat TIP2 cu Ø90mm si 

Ø75mm si pe care sunt montati hidranti antiincendiari si camine de vizitare. 

Metoda de imbinare a tevilor PEHD RC PE100: sudura cap la cap. 

Adincimea medie de pozare a retelelor de distributie este de 1,2 m, respectind pe verticala 

distanta minima normativa intre retelele ingineresti subterane conform СНиП II-89-80 p.4.13.е si 

p.4.13ж. 
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1.4 Castele de apa 

Proiectul de execuţie prevede doua castele de apa proiectate cu volumul V=50m³, Hp=18m, 

fiecare, conform proiectului tip 901-5-32c ”Castele de apa unificate din otel fabricate industrial (sistem 

Rojnovschi) cu volumul cuvei de 15, 25, 50m³, inaltimea turnului de sustinere 12, 15, 18 m pentru zonele 

seismice 7, 8, 9 grade", pentru alimentarea cu apa a satului Braila. 

 

 

1.5 Retelele de distributie a apei din localitatea Braila 

Documentatia de proiect prevede proiectarea retelelor de distributie a apei pentru localitatea 

Braila din tevi PEHD PE100 RC triplustrat (tipul 2) cu diametrul Ø110; Ø90; Ø75 cu rezistenta 

crescuta la propagarea lenta a fisurii (standard de referinta: PAS 1075) montate in sant deschis fara 

pat de nisip. 

Metoda de imbinare a tevilor PEHD RC PE100 triplustrat (tip 2), luand in consideratie p.7.3.2. 

din CP G.03.02-2006 „Proiectarea si montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare din materiale de polimeri”: 

– pentru diametrele mai mari si inclusiv de Ø75mm: sudura cap la cap; 

 

Tabelul 1-1:  Tabelul centralizator dimensiuni conducte  

  

1.6 Zonele de protecție sanitara 

Zonele de protectie sanitara sunt elaborate in conformitate cu prevederile СНиП 2.04.02-84 

“Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, СанПиН 2.1.4.027-95 „Regulile si regimul de 

utilizare a ariilor care intra in zonele de protectie”.  

In proiectul de executie se vor stabili zonele de protectie sanitara pentru urmatoarele: 

Castel de apa   - 15,0 m; 

Latimea fisiei de protectie sanitara pentru aductiune   - 10,0 m. 

Pentru zona de protectie sanitara de gradul I se stabilesc urmatoarele reguli si regime de 

activitate: 

• teritoriul zonei I trebuie sa permita evacuarea apelor meteorice in afara ariei stabilite, sa fie 

inverzit si ingradit; trotuarele spre edificii trebue sa fie cu pavaj; 

• se interzice sadirea copacilor cu tulpina inalta; se interzic toate tipurile de constructii, care nu 

au legatura cu sistemul de alimentare cu apa, locuirea oamenilor, utilizarea produselor nocive 

si ingrasamintelor; 

• ca exceptie, se permite construcţia WC-lui pentru personalul de exploatare in afara perimetrului 

zonei I cu o hazna, care nu va permite infiltrarea apelor uzate in sol si va fi organizata evacuarea 

lor intr-un loc coordonat cu Centrul Sanatate Publica; 

Nr. 
Denumirea materialului şi caracteristicile 

conductelor 
UM Cantitatea 

Locul amplasării 
conductelor 

1. Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN75 m 77,00 Aductiunea 

2. 
Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 
DN110 

m 
2288,00 

Aductiunea 

3. Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN90 m 5637,00 Retele de distributie 
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• edificiile amplasate pe teritoriul dat necesita sa fie dotate cu astfel de instalatii, ca sa nu permita 

infiltrarea elementelor nocive in caminele de vizitare. 

 

1.7 Organizarea santierului de constructie 

Organizarea santierului de constructie, a sectoarelor de lucru si a locurilor de munca trebuie 

sa asigure protectia muncii lucratorilor pentru toata perioada de executie ale lucrarii.  

In localitati sau intreprinderi, pentru a evita accesul neautorizat, santierul de constructie trebuie sa fie 

ingradit. Pe timp de noapte, santierul de constructie va fi iluminat. Viteza de circulatie a transportului 

auto in apropierea santierului de constructie nu trebuie sa depasesca 10 km/h pe sectoarele liniare si 

5 km/h la cotituri. 

Pentru asigurarea functionalitatii continuie a santierului de constructie, trebuie sa se asigure 

deservirea tehnica periodica ale utilajelor si ale masinilor implicate in constructie. Locul 

amplasamentului utilajelor si ale masinilor trebuie determinat astfel, tncat sa se asigure spatiu pentru 

manevrare si viziabilitatea sectorului de lucru. Intre conducatorul auto si lucratori, in caz de 

vizibialitate redusa a sectorului de lucru, trebuie de asigurat comunicare radio.  

In locul efectuarii lucrarilor de sudura este necesar de inlaturat materialele inflamabile in raza 

de cel putin 5 m, iar de materiale explozibile (inclusiv buteliile de gaz) – 10 m. Trebuie de prevazut 

protectia elementelor sub tensiune a aparatului de sudura si sursei de alimentare cu energie a lui. In 

timpul efectuarii sudurii, trebuie prevazuta legarea de pamant atat a aparatului de sudura, cat si a 

elementelor sudate ce nu sunt sub tensiune. Nu se permite efectuarea sudurii pe timp de ploaie sau 

caderea zapezii in lipsa acoperisului. 

Trebuie respectata protectia muncii in timpul efectuarii lucrarilor de incarcare/descarcare. 

Operatiile de incarcare/descarcare a materialelor pulverulente (ciment, var, nisip, pamant etc.) trebuie 

efectuate mecanizat. Inainte de incarcarea/descarcarea elementelor prefabricate este necesar de 

verificat, de curatat (dupa caz) urechile de montaj.  

Nu se permite efectuarea lucrarilor auxiliare in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare 

prin intermediul excavatoarelor.  

La descarcarea pamantului excavat direct in autocamion, conducerea cupei deasupra 

autocamionului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea din spate a benei catre partea din fata, 

oprindu-se la mijlocul benei. Se va cobori apoi cupa cat permite descarcarea. Este interzisa trecerea 

cupei pe deasupra cabinei autocamionului, descarcarea cupei de la inaltime si stationarea pe 

autovehicul in momentul descarcarii. Este interzisa stationarea soferului autocamionului si altor 

persoane in cabina, trecerea sau stationarea in raza de actiune a excavatorului. 

In timpul lucrarilor de incarcare trebuie de luat in consideratie inaltimea materialului incarcat, 

care nu trebuie sa depaseasca inaltimea podurilor, etc.  

Trebuie de asigurat protectia lucratorilor de inhalarea substantelor nocive si protectia impotriva 

arsurilor termice si chimice in timpul efectuarii lucrarilor de izolare (hidroizolare, termoizolare, 

anticorooziune) utilizand materiale inflamabile si materiale care elimina substante nocive. Trebuie de 

prevazut ventilarea spatiilor inchise in timpul efectuarii lucrarilor de izolare, de asemenea trebuie 

deconectate toate aparatele electrice. 

Reprezentantii organizatiilor care exploateaza retelele tehnico-edilitare subterane sunt obligate 

pana la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze teritoriul cu indicatoare bine vizibile a axelor si 

hotarelor acestor retele.  
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Executarea lucrarilor de terasament in apropierea retelelor tehnico-edilitare subterane 

(electrice, de gazificare, apeducte, canalizare) trebuie de efectuat sub supravegherea permanenta a 

responsabilului tehnic si a dirigintelui de santier, respectiv reprezentantilor organizatiilor care 

exploateaza aceste retele. 

Daca in urma executarii lucrarilor de terasament au fost descoperite retele subterane 

nesemnalate in prealabil, imediat se vor stopa lucrarile de terasament, se va stabili precis natura si 

amplasamentul retelelor identificate. Doar dupa obtinerea permisiunii de la reprezentantii 

organizatiilor care exploateaza aceste retele, se va prelua executarea lucrarilor de terasament. 

Prelucrarea solului in transee in cazul intersectiilor cu toate tipurile de retele tehnico-edilitare 

subterane se permite cu prezenta permisiunii in forma scrisa eliberata de catre Organizatia de 

exploatare a acestor retele. 

Transeele si gropile de fundatie, executate pe partea carosabila atat in localitati, cat si in 

locurile cu circulatie permanenta a oamenilor si transportului auto, trebuie semnalizate, marcate vizibil 

si ingradite. Locurile de trecere a oamenilor peste transee trebuie amenajate cu poduri de trecere, 

iluminate pe timp de noapte. 

Lucrarile de excavare se vor executa in cel mai scurt timp posibil. Se interzice stationarea sau 

circulatia autovehicolelor, de asemenea a utilajelor si a mecanismelor ce produc vibratii in apropierea 

lucrarilor de excavare.  

Pamantul excavat trebuie asezat de-a lungul transeului la o distanta minima 0,5 m de la 

marginea lui. In timpul executarii lucrarilor de terasament trebuie extrase pietrele si bolovanii, de 

asemenea solul desprins din transee. 

Pentru coborarea lucratorilor in transee sau gropile de fundatie mai adanci de 1,0 m se vor 

folosi scari sau rampe de acces. Pentru coborarea lucratorilor in transee inguste se vor folosi scari 

rezemate sau mobile. Numarul si locul amplasarii scarilor sau rampelor de acces vor fi alese astfel, 

incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor in caz de pericol.  

La folosirea motopompelor sau electropompelor se vor respecta normele de protectie a muncii 

pentru utilajele respective. 

Se permite excavarea transeelor si gropilor de fundatie cu pereti verticali fara consolidarea lor 

in sol nestancos si lipsa apelor freatice si a retelelor tehnico-edilitare subterane la adancimea maxima 

de: 

- sol vegetal, nisip - 1,00 m; 

- nisip argilos - 1,25 m; 

- argila si argila nisipoasa - 1,50 m.  

Se permite excavarea transeelor si gropilor de fundatie cu peretii verticali fara consolidarea lor 

in timpul iernii doar pana la adancimea de inghet a solului (conform СНиП 2.01.01-82 „Строительная 

Климатология и Геофизика” pentru Republica Moldova adancimea de inghet este de 0,8 m).  

Excavarea transeelor si gropilor de fundatie cu taluz fara consolidarea lor in sol nestancos si 

lipsa apelor freatice se va efectua conform normativelor in vigoare.  

Dirigintele de santier este obligat sistematic sa cerceteze starea taluzurilor pe toata perioada 

excavarii. Daca se observa aparitia crapaturilor paralele cu marginea superioara a transeelor sau 

gropilor de fundatie, se vor lua masuri pentru prevenirea surparii malurilor prin consolidarea lor.  
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Nu se permite excavarea transeelor si gropilor de fundatie cu pereti verticali in soluri 

nisipoase, nisipo-argiloase etc. si prezenta apelor freatice, de asemenea la o adancime mai mare de 

1,5 m fara consolidarea lor.  

Consolidarea transeelor si gropilor de fundatie pana la adancimea de 5,0 m trebuie sa se 

execute, de regula, cu elemente de inventar.  

In lipsa elementelor de inventar, detaliile pentru consolidarea transeelor si a gropilor de 

fundatie vor fi executate pe loc, respectand urmatoarele: 

- in solurile cu umeditate naturala (in afara de cele nisipoase) se va folosi scandura cu 

grosimea de cel putin 40 mm, iar in soluri umede – de cel putin 50 mm; scandurile vor fi 

pozate si intarite cu distantiere de proptele (suport vertical) lipiti de sol;  

- proptelele (suporturile verticale) trebuie montate la o distanta minima de 1,5 m unul fata de 

altul; 

- distanta intre distantiere pe verticala nu trebuie sa depaseasca 1,0 m;  

- scandurile superioare trebuie sa depaseasca marginea transeului cu cel putin 15 cm, pentru 

a forma un parapet care sa previna caderea materialelor in transeu sau groapa de fundatie. 

Montarea elementelor pentru consolidarea transeelor si gropilor de fundatie, in timpul 

excavarii, trebuie de efectuat de sus in jos. 

Respectiv, demontarea elementelor pentru consolidarea transeelor si gropilor de fundatie se 

va efectua in prezenta dirigintelui de santier de jos in sus pe masura astuparii cu pamant, a cate 2-3 

scandure in sol cu umeditate normala, si nu mai mult de o scandura in sol umed.  

Daca demontarea elementelor pentru consolidarea transeelor si gropilor de fundatie prezinta 

pericol pentru lucratori sau pentru constructie (terenuri umede, etc.), atunci ele pot fi lasate in sol. 

Montarea conductelor PEHD PE100 RC triplustrat TIP2 de efectuat: 

- in pamanturi uscate - pe sol existent; 

- in pamanturi umede - pe pat din piatra sparta h=150 mm, cu astuparea ulterioara 

mecanizata cu argila nisipoasa locala moale si care nu contine adaos tare (piatra, prundis 

si pietris).  

In cazul sapaturilor sub nivelul apelor subterane, indepartarea apei se poate face prin 

epuismente directe, prin colectarea apei de infiltratie intr-o basa si evacuarea prin pompare a acesteia 

in exteriorul gropii de fundatie si consolidarea transeelor.  

Pe masura ce cota sapaturii coboara sub nivelul apei subterane, excavatiile se protejeaza prin 

intermediul unor retele de santuri de drenaj, care capteaza apa subterana sau din precipitatii si o 

dirijeaza spre puturile (basele) de colectare de unde este evacuata prin pompare continua astfel incat 

sa se asigure o incinta relativ urcata pentru executarea lucrarilor de montare a constructiilor liniare.  

De-a lungul radierului transeului, din loc in loc, se vor sapa basele de colectare a apei, iar 

pentru gropile sub constructiile voluminoase, pe perimetrul acestora se va sapa un sant, cu panta de 

0,002-0,005 care va conduce apa spre una sau mai multe base de colectare, care cu ajutorul moto 

sau electropompelor va fi evacuata in afara sapaturii. 

Pentru pomparea directa a apei se folosesc pompe centrifuge absorbante-refulante de joasa 

presiune, cu debite cuprinse intre 5 si 200 m3/h si adancimea de absorbtie de 6,0 – 9,0 m, sau 

pompe submersibile, care functioneaza total sau partial sub nivelul apei, avand debite intre 10 si 500 

m3/h, cu inaltimea de refulare pana la 18 m. 
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Basa de colectare a apei trebuie sa aiba un volum suficient, astfel incat sorbul pompei, sau 

pompa submersibila sa fie mentinuta permanent sub apa. Pompa se amplaseaza la cota terenului pe 

un sasiu monoax, pe roti cu pneuri sau de tip sanie. 

In basa de aspiratie a pompei, in jurul sorbului, se amenajeaza un filtru invers cu rolul de a 

limita influenta aspiratiei asupra stabilitatii straturilor de pamant, micsorand viteza de miscare a apei 

subterane spre basa sub valoarea vitezei limita de antrenare a particulelor fine care alcatuiesc aceste 

straturi.  

Santurile se adancesc pe masura avansarii sapaturii, ele avand adancimea intre 0,4-0,8 m in 

functie de caracteristicile pamantului. Puturile colectoare (basele) vor avea adancimea de cel putin 

1,0 m sub cota fundului sapaturii. 

Rambleierea inversa a transeului de efectuat: sub partea carosabila a drumului - cu pamant 

nisipos, pe alt teritoriu - cu sol local, cu compactarea acesteia in straturi cu umeditatea optima 

(grosimea 15-20 cm) pana la densitatea solului uscat nu mai mica de 1,60 t/m³. 

Caminele de vizitare circulare pentru retelele de distributie a apei sunt proiectate conform 

prevederilor proiectului tip 901-09-11.84 albumul II „Колодцы водопроводные круглые из сборного 

железобетона для труб Ду=50-600мм”. Caminele de vizitare dreptunghiular sunt proiectate conform 

prevederilor proiectului tip 901-09-11.84 albumul IV ”Колодцы прямоугольные из бетона для труб 

Ду=250-1200мм". 

Trecerea conductelor prin peretii caminului de vizitare se va face prin tuburi de protectie 

pentru evitarea infiltratiei apei. In jurul elementelor prefabricate din beton armat ale caminelor de 

vizitare rambleierea inversa se va efectua prin compactarea terenului in straturi cu umeditatea optima 

a solului (grosimea 15-20 cm) pana la densitatea solului uscat nu mai mica de 1,60 t/m³. In jurul gurii 

de acces al caminelor de vizitare amplasate in afara drumului carosabil, sa se execute pereu din 

beton cu latimea de 1,0 m si panta 0.05 de la gura de acces. 

Conductele si armaturile din otel montate in incaperi si/sau camine de vizitare, dupa montarea 

lor, vor fi curatate si supuse izolarii anticorozive cu vopsea. Vopseaua anticoroziva trebuie sa contina 

grund epoxidic bogat in zinc, vopsea epoxidica si vopsea poliuretanica acrilica. Tehnologia si procesul 

de acoperire a acestei vopsele trebuie sa fie certificata in Republica Moldova. Performanta 

anticoroziva trebuie sa respecte mediul C4, C5 al ISO12944.  

Conductele din otel montate in pamint vor fi curatate si supuse izolarii anticorozive foarte 

intarita si executata mecanizat respectind prevederile ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты 

от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии".  

Indicator Hidrant de Incendiu: Placa indicatoare se instaleaza in apropierea hidrantului 

subteran in conformitate cu prevederile ГОСТ 12.026-76 „Цвета сигнальные и знаки безопасности” 

si ГОСТ 12.4.009-83 „Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты 

объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание” si a legislatiei in vigoare. Placile sunt 

produse din plastic rezistent la impact si la apa, si trebuie sa indice diametrul, distanta si adincimea 

pozarii hidrantului. Textul trebuie sa corespunda prevederilor ГОСТ 10807-78 „Знаки дорожные. 

Общие технические условия”. In camin hidrantul se monteaza vertical. Axa hidrantului nu trebuie sa 

depaseasca pe orizontala 180–200 mm de la peretii gurii de vizitare. Starea tehnica a hidrantilor se 

verifica prin conectarea hidrantilor portativi cu debitarea apei prin acestea. In timpul verificarii se 

exclud orice scurgeri. 

Verificarea retelelor de distributie a apei se va efectua prin incercari hidraulice la presiune in 

doua etape pe tronsoane cu lungimea maxima de 1000 m sau pe tronsoane intre 2 camine de vizitare 
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conform p.7.6 din СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации", dupa cum urmeaza: 

- presiunea hidraulica de incercare (la rezistenta) elaborata pana la ramblierea transeului si 

montarea armatarurilor (hidrantilor, ventilelor de aerisire, clapetelor inverse) va fi egala cu 

1,5xPlucru; 

- presiunea hidraulica pentru receptia finala (la etansietate) elaborata dupa ramblierea 

transeului si dupa finalizarea tuturor lucrarilor, insa pana la montarea tuturor hidrantilor, 

ventilelor de aerisire, clapetelor inverse (in locul acestora, pe perioada incercarilor 

hidraulice, se va monta dopuri) va fi egala cu 1,3xPlucru. 

- Incercarile hidraulice la rezistenta a conductelor se va efectua in urmatoarea ordine: 

- conducta se va umple cu apa si se va mentine fara presiune timp de 2 ore; 

- se va crea presiune hidraulica de incercare (1,5xPlucru) si se va mentine timp de 0,5 ore in 

conducta; 

- presiune hidraulica de incercare se va scadea pana la cea de lucru si se va verifica 

conducta. 

Se considera ca conducta a sustinut incarcarile hidraulice la rezistenta, daca sub presiunea 

hidraulica de incercare nu au fost depistate rupturi ale tevilor sau ale pieselor de imbinare, iar sub 

presiunea de lucru nu au fost depistate pierderi vizibile de apa.   

Incercarile hidraulice la etanseitate se va efectua nu mai devreme de 48 ore dupa ramblierea 

transeului si nu mai devreme de 2 ore dupa umplerea conductelor cu apa, in urmatoarea ordine: 

- conducta se va mentine sub presiunea de lucru timp de 2 ore; 

- presiunea de lucru se va mari pana la cea de calcul (1,3xPlucru) in timp de 10 min si se va 

mentine in conducta timp de 2 ore. 

Se considera ca conducta a sustinut incarcarile hidraulice la etanseitate daca pierderile de apa 

reale nu depasesc valorile conform Tabelul 5 din СНиП 3.05.04-85 „Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации”. 

Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel 

de reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor. Spalarea se face de catre Antreprenor, cu apa 

potabila, pe tronsoane de 100-500 m.Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii 

tuturor impuritatilor din interiorul conductei. Spalarea se face din amonte in aval. 

Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei si cu 

bransamentele inchise conform СНиП 3.05.04-85 „Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации”. 

Toate tronsoanele de conducte vor fi dezinfectate inainte de a fi racordate la sistemul de 

distributie a apei existent. 

Dezinfectarea se face de regula cu clor sau cu o alta substanta dezinfectanta, sub forma de 

solutie, care asigura in retea miminum (25 – 30) mg clor activ la 1 litru apa. Solutia va trebui sa 

ramana in retea 24 de ore sau mai mult conform indicatiilor Inginerului dupa care se evacueaza prin 

robinetele de golire si se procedeaza la o noua spalare. 

In aceasta perioada, vanele din sistem vor fi actionate cel putin o data. 

La sfarsitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru masurarea reziduurilor de clor. 
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Testele se vor face in capatul cel mai departat de locul in care a fost introdus clor. Clorul 

rezidual trebuie sa fie de cel putin 10 mg/l. In caz contrar se mareste concentratia dezinfectantului 

pana la obtinerea acestei valori. 

Spalarea conductelor dupa dezinfectie se va face pana dispare mirosul de clor. Dupa 

terminarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico chimice si bacteriologice. 

In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai 

mare de 3 zile si in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu 

indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectia se repeta. 

Operatiunile de proba de presiune si dezinfectare se pot face concomitent, daca in prealabil a fost 

realizata spalarea conductei si numai daca exista acordul Inginerului. 

Montarea conductelor prin foraj orizontal dirijat include trei etape: 

Etapa initiala – executia forajului pilot prin intermediul instalatiei de foraj orizontal.  

Etapa finala – executia forajului de largire. Pozarea conductei. Pasul de montare a inelelor 

distantiere - 2,00 m. 

Excavarea solului mecanizat in spatii inguste (drumuri L<3,5m) se va efectua cu excavator cu 

volumul cupei 0,21 - 0,39 m³. 

Restabilirea drumurilor din asfalt, drumurilor din pietris etc. se va efectua in conformitate cu 

cerintele capitolului 6 din СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений"; CP D.02.08-2004 "Dimensionarea structurii rutiere" si CPD 

02.11-2014 "Proiectarea drumurilor urbane si rurale". 

Incercarile hidraulice a rezervoarelor la etansietate sa va efectua doar dupa curatarea si 

spalarea lor. Hidroizolarea rezervoarelor trebuie de efectuat dupa obtinerea rezultatelor pozitive in 

urma incercarilor hidraulice.  

 Pina la incercarile hidraulice, rezervoarele trebuie umplute cu apa in doua etape: prima - se 

umple pina la inaltimea de 1 m, timpul de retentie: 24 ore; a doua - se umple pina la cota de proiect, 

timpul de retentie: 72 ore. 

 Incercarile hidraulice sunt considerate positive, daca pierderile de apa timp de 24 ore nu sunt 

mai mari de 3,0 l/1 m2 din suprafata umeda a peretilor si a fundului rezervorului, nu sunt depistate 

scurgeri prin pereti si nu este umed solul din jurul rezervorului. Se permite doar intunecarea si 

formarea slaba a condensatului in anumite locuri. 

 Incercarile hidraulice sunt considerate negative, daca au fost depistate pierderi de apa, 

scurgeri sau umezirea solului in jurul rezervorului. In acest caz se identifica locurile necesare pentru 

reparatie si dupa eliminarea defectelor, sa se repete incercarile hidraulice. 

 La finalizarea lucrarilor de constructie-montaj si inainte de darea in exploatare, este necesar 

ca rezervoarele de spalat si de dezinfectat prin clorinare, ulterior de spalat pina la obtinerea 

parametrilor fizico-chimice si bacteriologice admisibile. 

Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor trebuie de efectuat de catre antreprenor in prezenta 

beneficiarului si a reprezentantilor Centrului de Sanatate Publica si rezultatele obtine vor fi incluse in 

proces-verbal. 
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Montarea retelelor de distributie a apei de efectuat in conformitate cu cerintele NCM 

B.01.05:2019 ”Urbanism. Sistematizarea si amenajarea localitatilor urbane si rurale” si CP G.03.02–

2006 ”Proiectarea si montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din 

materiale de polimeri” luand in consideratie NCM A.08.02:2014 „Securitatea si sanatatea muncii in 

constructii”. 

Reprezentantii organizatiilor care exploateaza comunicatiile subterane sunt obligate pina la 

inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze teritoriul cu indicatoare bine vizibile a axelor si 

hotarelor acestor comunicatii. Prelucrarea solului in transee in cazul intersetiilor cu toate tipurile de 

comunicatii subterane se permite cu prezenta permisiunii in forma scrisa de catre Organizatia 

exploatare a acestor comunicatii. 

In urma montarii retelelor de distributie a apei de intocmit procese-verbale pentru lucrari 

ascunse conform CP A.08.01-96 "Instructiuni de verificare a calitatii si de receptie a lucrarilor ascunse 

si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente":   

- proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a retelelor de distributie a apei; 

- proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a caminelor de vizitare si a armaturilor 

montate in caminele de vizitare; 

- proces-verbal de receptie preliminara; 

- proces-verbal de receptie finala. 

Inainte de astuparea finala a transeelor de efectuat ridicarea topografica de control conform 

NCM A.06.02:2015 "Executarea lucrarilor geodezice in constructii". 

Antreprenorul obligatoriu va detine Certificat ISO 45001 „Managementul sanatatii si 

securitatii in munca”. In cazul unui consortiu, toti asociatii obligatoriu vor detine Certificat  ISO 

45001 „Managementul sanatatii si securitatii in munca”. 

 

  

1.8 Managementul OHS 

Protectia muncii si siguranta lucrarilor 

Toate lucrarile se vor desfasura in stricta concordanta cu legislatia Republicii Moldova, 

conform Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.186 din 10.07.2008, Hotararea Guvernului nr.95 din 

05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securitatii si  sanatatii 

in munca nr.186-XVI din 10.07.2008, precum si restul reglementarilor in vigoare in domeniul 

constructiilor, a standardelor de securitate a muncii, avand ca obiectiv o reducere continua, durabila si 

omogena a acci-dentelor de munca si a bolilor profesionale. 

Angajatorul va intocmi un protocol de respectare a securitatii si sanatatii in munca, care va fi 

semnat atat de Angajator cat si de Antreprenor. Acest protocol va fi insotit de o fisa colectiva de 

instruire in care vor fi nominalizati toti lucratorii, atat ai Angaja-torului cat si ai Antreprenorului, care 

vor avea acces pe teritoriul santierului cu luare la cunostinta a instructiunilor si cerintelor, sub 

semnatura. 

 

Pericole posibile 

Se atrage atentia Antreprenorului cu privire la pericolele care pot aparea in timpul executarii 

lucrarilor, ce pot afecta sanatatea si siguranta muncitorilor sai, angajatilor Autoritatii Contractante si 

publicului vizat in general. 
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Urmatoarele domenii de lucru vor implica pericole serioase, prin urmare trebuie intreprinse 

actiuni adecvate, pe cat posibil, pentru a reduce riscurile:  

- Excavari (ex. sustinere si sprijinire pentru a preveni miscarile de teren, contact cu serviciile 

de mentinere a serviciilor subterane sau aeriene, bariere fizice pentru oprirea vehiculelor, 

semne de avertizare pentru pietoni);  

- Lucrul la inaltime (ex. caderi, prabusirea materialelor);  

- Spatii inchise (ex. deficienta de oxigen, gaze / vapori / fum otravitor, gaze explozive);  

- Canalizari, namol in bazine, camere si conducte (ex. leptospirosa / boala Iui Weil, inec, gaz 

otravitor);  

- Lucrul pe sosele (ex. trafic, pietoni);  

- Suprapunere cu actiunile Autoritatii Contractante (ex. statie operationala si echipament 

existent) 

- Ridicarea greutatilor (ex. echipament corespunzator, teren stabil, sofer profesionist/ 

aruncator/ manipulant calificat);  

- Depozitarea substantelor periculoase, manipularea si folosirea lor (ex. chimicale, 

explozive);  

- Manipularea controlata a deseurilor materiale. 

 

Siguranta si metoda de executie 

Inaintea deschiderii santierului, Antreprenorul va inainta Supervizorului spre consultare Planul 

de securitate si sanatate al santierului precum si Planul propriu de securitate si sanatate. Se va face 

referire la sectiunile continand cerintele specifice pentru aceste documente din cadrul prezentei 

documentatii. 

 

Instruire 

Toti muncitorii trebuie sa fie instruiti corespunzator, inaintea inceperii lucrului si trebuie 

supravegheati corespunzator in timpul executiei. 

 

Utilaje sigure 

Toate instalatiile si echipamentul trebuie sa fie corespunzatoare sarcinii care va fi executata si 

inspectate/ testate corespunzator inaintea punerii in functiune. 

 

Raportare 

Antreprenorul va trimite Supervizorului detaliile oricarui accident, cat mai curand posibil, dupa 

eveniment. Antreprenorul va pastra registre si va face rapoarte privind sanatatea, siguranta si 

bunastarea persoanelor, pagubele asupra proprietatii, la solicitarea Supervizorului. 

 

Indepartarea de pe santier 

Supervizorul va cere Antreprenorului sa inlature (sau sa intervina pentru a fi indepartata) orice 

persoana angajata la lucrari care persista in orice comportament care poate aduce prejudicii 
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sigurantei, sanatatii sau protectiei mediului. In mod similar, orice echipament care este nesigur, va fi 

inlaturat de pe santier. 

 

Zone restrictionate 

In orice parte a santierului, care este desemnata ca "zona restrictionata", nu se va putea intra 

fara un permis de munca specific. Toate zonele ocupate de echipamente activate, operationale, 

mecanice, electrice sau chimice si canale colectoare activate, camine de vizitare si magazii, vor fi in 

mod normal desemnate astfel. 

Antreprenorul nu va permite nici unui muncitor sau sub-Antreprenor sa intre in vreo astfel de 

zona pana cand nu i se va emite un permis. Cand Antreprenorul necesita un astfel de permis, va 

notifica Supervizorul cu 7 zile inainte si acesta din urma va aranja cu autoritatile competente 

eliberarea permisului. Cand Antreprenorul primeste un astfel de permis, acesta se va conforma 

tuturor masurilor de precautie care ar putea fi specificate in acesta si va pastra permisul pana la 

sfarsitul perioadei acoperite de acesta, inainte de a-l inapoia Supervizorului. Conformarea cu cerintele 

stipulate in permis nu il va absolvi pe Antreprenor de indeplinirea responsabilitatilor stip-ulate in 

Contract. 

 

Mediu periculos 

Antreprenorul va furniza echipamentul de monitorizare necesar pentru accesul in medii 

periculoase sau potential periculoase. Monitorizarea tuturor mediilor periculose sau potential 

periculoase va fi intreprinsa de Antreprenor si va fi pastrat un registru corespunzator. 

 

Masuri de urgenta 

Se vor face aranjamentele corespunzatoare pentru interventie in caz de urgenta, incluzand:  

- Echipament de prim ajutor (pansamente etc.);  

- Persoana(e) instruita(e) pentru acordarea primului ajutor;  

- Comunicarea cu, si transportul la, cel mai apropiat spital cu sectie de urgenta;  

- Echipament de monitorizare;  

- Echipament de salvare;  

- Echipament de stingere a incendiilor;  

- Comunicarea cu cel mai apropiat centru de pompieri. 

Antreprenorul va asigura tot echipamentul de salvare necesar care va fi verificat si intretinut in 

mod regulat. Un registru cu verificarile echipamentului va fi pastrat pe santier. Antreprenorul se va 

asigura ca un numar adecvat din totalul muncitorilor sai sunt instruiti pe deplin in ce priveste folosinta 

aparatului cu oxigen si tehnicilor de salvare. 
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1.9 Protecţia mediului 

Constructia sistemului de alimentare cu apa se va executa in conformitate cu masurile de 

protectie a mediului: 

– aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport si utilajului de constructie la statiile 

de alimentare specializate; 

– dotarea santierului cu containere pentru colectarea deseurilor menajere si de constructii; 

– respectarea cu strictete a hotarelor teritoriului alocat pentru santierul de constructii; 

– transportarea in locuri special amenajate si aprobate de autoritatea publica locala a 

surplusului de sol si a deseurilor de pe santierul de constructie; 

– respectarea solutiilor de proiect privind recultivarea gruntului parvenit ca urmare a lucrarilor 

de terasament si a altor lucrari de constructii. 

Proiectul de organizare a lucrarilor il indeplineste organizatia de constructie-montaj si se va 

conduce de legea cu privire la urbanism si amenajarea teritoriilor si ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана 

природы. Рекультивация земель». 

Antreprenorul obligatoriu va detine Certificat ISO 14001 „Management de mediu”. In 

cazul unui consortiu, toti asociatii obligatoriu vor detine Certificat ISO 14001 „Management de 

mediu” 

 

1.10 Documentele normative in construcii  

Antreprenorul va respecta documentele normative in constructii in vigoare din Republicii 

Moldova privind efectuarea lucrarilor de constructie. 

Conform Legea 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii, Art.10. - Documentele 

normative în construcţii, elaborate de Organul naţional de dirijare în construcţii, au ca obiect concepţia 

calculul, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin documentele normative se stabilesc, în 

principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în 

construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora. 

Dacă sunt specificate norme sau standarde precum EN, DIN, ISO sau VDE, atunci 

Antreprenorul va depune un Certificat de Origine care să ateste că tipul materialelor, echipamentele 

sau bunurile achiziționate sunt în conformitate cu aceste standarde și va trimite spre aprobare 

Responsabilului tehnic. 

 

1.11 Planul de Control al Calității 

Conform Legea 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii, Art. 24. - Executanţii lucrărilor 

de construcţii sînt persoane fizice sau juridice care şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii 

principale referitoare la calitatea construcţiilor: 

a) executarea  lucrărilor de construcţii numai pe baza autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect 

separat; 

b) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în 

vederea soluţionării; 

c) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza 

şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul 

instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor; 

d) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale printr-un sistem propriu de 

calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginţi de şantier atestaţi; 
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e) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea şi  recepţia lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora,în scopul 

obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 

f) soluţionarea  neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute  în  fazele de execuţie, 

numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

g) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate 

sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor esenţiale, 

precum şi gestionarea probelor-martor; în locuirea produselor şi procedeelor prevăzute în 

proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate numai pe baza soluţiilor stabilite de 

proiectanţi cu  acordul investitorului; 

h) respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător exigenţelor esenţiale; 

i) sesizarea în termen de 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică  în cazul producerii 

unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

j) supunerea la  recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care 

au predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse  prin  actele de control sau 

prin documentele de  recepţie a lucrărilor de construcţii; 

l) remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atît  în perioada de 

execuţie, cît şi  în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei; 

m) readucerea  terenurilor ocupate temporar la starea lor  iniţială la terminarea execuţiei lucrărilor; 

n) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie (factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanţi) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat 

şi cu prevederile legale în vigoare. 

Antreprenorul obligatoriu va detine Certificat ISO 9001 „Managementul calitatii”. In cazul 

unui consortiu, toti asociatii obligatoriu vor detine Certificat ISO 9001 „Managementul calitatii”. 

In termen de 14 zile de la semnarea contractului, Planul de control al calitatii elaborat de catre 

Antreprenor urmeaza sa fie pregatit si inaintat spre aprobare Responsabilului tehnic in trei (3) copii 

imprimate, care vor corespunde cerinţelor standardului ISO 9001 „Managementul calitatii”, pentru a 

asigura implimentarea Proiectului de execuţie, dezvoltarea, producerea, asamblarea si prestarea 

serviciilor. 

 

1.12 Autorizația de construire 

Conform Legii nr.163 dn 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, Art.2 

- autorizaţie de construire – reprezinta act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează 

executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru 

proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate. 

Autorizația de construire a lucrărilor va fi obținută de către Beneficiar înainte de începerea 

lucrărilor.  

Antreprenorul va coordona activitățile cu toate autoritățile, organizațiile și utilitățile 

guvernamentale competente. 

 

1.13 Cartea Tehnica a constructiei  

Cartea Tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale 

componente. 
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Antreprenorul va elabora si va completa Cartea Tehnica a constructiei conform Anexei 6 din HG 

nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente in care se vor face insemnari privind desfasurarea lucrarilor 

Aceasta Carte Tehnica trebuie va fi accesibila in orice moment pentru verificarile care pot fi 

efectuate de catre Responsabilul Tehnic sau reprezentantii sai. Reprezentantii Antreprenorului vor 

efectua insemnari zilnice in Cartea Tehnica, astfel incit nu se vor lasa careva spatii libere intre 

insemnarile efectuate. Insemnarile pot fi efectuate de catre urmatoarele persoane: 

– Responsabilul Tehnic; 

– Organele Agentiei pentru Supravegherea Tehnica;  

– Organele competente ale autoritatilor de stat; 

– Reprezentantii desemnati de catre Antreprenor si a angajatorului. 

Daca Responsabilul tehnic sau reprezentantul Antreprenorului nu este de acord cu o inscriere, 

care a fost introdusa in Cartea Tehnica, acesta isi va exprima opinia in termen de cinci (5) zile 

lucratoare. Responsabilul tehnic va primi o copie a fiecarei pagini a Cartii Tehnice a lucrarilor, imediat 

ce pagina respectiva este completata. 

 

1.14 Programul de lucru  

Durata de executie a lucrarilor de constructie-montaj nu va depasi 5 (cinci) luni 

calendaristice din data obtinerii autorizatiei de construire. 

In termen de 14 zile de la semnarea contractului, Antreprenorul va elabora programul detaliat 

de lucru si il va inainta spre aprobare Investitorului si  Responsabilului tehnic, in 3 (trei) copii imprimate 

si doua (2) copii in format digital, intr-un program standard software care poate fi deschis cu sistemul 

de operare Windows in modul convenit cu Responsabilul tehnic, si va cuprinde următoarele: 

– Programul detaliat al lucrarilor, in format de diagrama Gantt, care va include delimitarea clara 

a sarcinilor individuale, a actiunilor si functiilor, obtinerea autorizatiilor, procurarea, 

fabricarea, constructiile principale, testarea, si alte operatiuni, prin indicarea datelor 

importante. Pentru activitatile care depind de acordul sau actiunile autoritatilor, trebuie să fie 

indicata data concreta, iar daca aceasta data nu este indicata in contract, se va stabili cu 

acordul Responsabilului tehnic.  

– Diagrame cu privire la resurse (echipament, personal, etc.) si indici de productivitate (pentru 

echipament si personal) privind activitatile incluse in programul de lucru. 

– Orarul efectuarii platilor in conformitate cu programul de lucru. 

Programul de lucru inaintat si aprobat urmeaza sa fie examinat si actualizat lunar si depus in 

mod repetat de catre Antreprenor intr-o (1) copie imprimata si o (1) copie in format digital, privind 

programul revizuit, care va reflecta orice întirzieri in efectuarea lucrarilor si un raport tehnic care va 

propune masuri si durata in care aceste nereguli vor fi solutionate, inclusiv si resursele necesare. 

Responsabilul tehnic poate, de asemenea, sa solicite prezentarea unor diagrame suplimentare 

sau rapoarte (cum ar fi, schite care indica sectoarele care au fost deja finalizate si cele care sunt in 

proces, etc.), iar Antreprenorul va trebuie sa prezinte aceste informatii gratuit. 

Diagrame organizaţionale 

In termen de 14 zile de la inceperea lucrarilor, Antreprenorul va inainta Responsabilului tehnic 

detalii privind personalul implicat pentru realizarea lucrarilor, inclusiv descrierea functiei acestora, 

adresele, numerele de telefon si email-urile. In cazul schimbarii acestora, Responsabilul tehnic va fi 

informat imediat despre orice modificari intervenite. 
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Zilele si orele de lucru 

Restrictiile cu privire la orele de lucru pe santier vor fi aplicate in conformitate cu legislatia 

Republicii Moldova, inclusiv si cele cu privire la livrarea materialelor si echipamentului, pentru a reduce 

la minimum crearea incomoditatilor pentru localnici. Autorizatia de desfasurare a lucrarilor peste 

programul de lucru (de luni pina vineri, intre orele 8.00 si 20.00) va fi obtinuta de catre Beneficiar. 

Antreprenorul va informa Responsabilul tehnic cu 48 ore in prealabil, despre lucrarile pe care doreste 

sa le execute in zilele de odihna si pe timp de noapte, prezentind autorizatiile obtinute, astfel incit sa fie 

facute toate pregatirile pentru aceste lucrari. 

 

 

Asigurarea accesului persoanelor oficiale si a vizitatorilor 

Contractorul si funcționarii autoritatilor publice locale vor avea acces liber pe santier, fie pe 

durata pregatirilor sau lucrarilor de constructie nemijlocite, iar Antreprenorul va asigura accesul pentru 

astfel de vizite si inspectii. 

Daca santierul necesita accesul arheologilor, ecologistilor sau protectiei mediului, aceasta va fi 

specificat in contract. 

Daca vizitatorii solicita accesul la birourile santierului, se va asigura securitatea si siguranta 

accesului acestor vizitatori. 

Persoane neautorizate 

Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe Santier. Antreprenorul va trebui sa instruiasca 

toate persoanele pentru a evita si pentru a preveni abuzurile in conformitate cu Conditiile Generale ale 

Contractului. 

 

1.15 Securitatea Activitatii Vitale 

Toate lucrarile se for desfasura conform legislatiei Republicii Moldova, si anume conform Legii 

nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea si sanatatea in munca. 

Antreprenorul va desemna un inginer competent special instruit si cu experienta pentru a actiona 

ca ofiter de Securitate, care va administra si va fi responsabil pentru punerea in aplicare a programului 

de siguranta. El va efectua inspectii frecvente si regulate de siguranta in zonele de lucru, materiale si 

echipamente. Numele si calificarile de inspector de securitate trebuie sa fie supus spre aprobare de 

Responsabilul tehnic inainte de numirea sa. 

Antreprenorul va organiza diverse adunari de informare cu privire la regulile de securitate pentru 

tot personalul acestuia si personalul sub-contractorului. Mai mult, el se va asigura de organizarea 

adunarilor de coordonare de catre Contractant si Responsabilul Tehnic.  

Personalul Antreprenorului sau vizitatorii, care nu vor respecta directivele Responsabilului 

tehnic si ale inspectorului de securitate vor fi mustrati, sau la cererea Responsabilului tehnic inlaturati 

de pe santier. Antreprenorul va asigura ca toate regulile de protectie sa fie respectate de catre toti cei 

prezenti in santier. Antreprenorul va purta in mod individual toata raspunderea pentru personalul sau si 

vizitatorii sai in ceea ce priveste respectarea regulilor de securitate. 

Antreprenorul va furniza personalului sau si vizitatorilor echipament de siguranta, cum ar fi: casti 

de protectie; ochelari de protectie; manusi; incaltaminte de siguranta; haine impermiabile; masti praf si 

centuri de siguranta. Utilizarea echipamentelor de siguranta este obligatorie. 
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Planul de securitate tehnica si protectie a sanatatii 

Un plan de securitate tehnica si protectie a sanatatii urmeaza sa fie pregatit de catre Antreprenor 

si inaintat Responsabilului tehnic spre aprobare in termen de 14 zile de la semnarea contractului si in 

cel putin 14 zile pina la inceperea activitatilor de constructie programate pe santier. 

Antreprenorul nu va lua in primire santierul, pina Responsabilul tehnic nu va aproba planul de 

securitate tehnica si protectie a sanatatiii, a personalului, echipamentului preconizat pentru 

functionarea santierului. 

 

1.16 Santierul de constructie 

Daca nu este mentionat altfel in desene sau specificat in aceasta documentatie, Santierul 

inseamna o intindere de teren public sau privat care, in opinia Responabilui Tehnic, este necesara sau 

practicabila pentru constructia lucrarilor si asigurarea organizarii de santier in raport cu experienta si 

tehnologia Antreprenorului.  

Antreprenorul nu va folosi Santierul pentru niciun alt scop care nu este prevazut in contract. 

Conditiile pe santierul de constructie-montaj 

Inainte de a efectua orice lucrare, Antreprenorul va inspecta Santierul impreuna cu Responabilul 

Tehnic sau Reprezentantul acestuia, pentru a stabili conditiile generale care vor fi hotarate si 

inregistrate in scris si unde, in opinia Responabilui Tehnic se considera necesara o inregistrare prin 

mijloace de fotografiere sau video.   

Aceste locatii vor include: birourile de santier ale Antreprenorul, atelierele, zone pentru 

depozitarea de materiale si stocare a utilajelor, drumurile de santier, alte utilitati necesare, surse locale 

de materiale (nisip, piatra sparta  etc. ). 

Detaliile inregistrate vor include locatia tuturor delimitarilor si evaluari cu privire la conditiile 

cladirilor, suprafete, terase (daca exista), rigole, cursuri de apa, drumuri, rute, garduri si alte informatii 

referitoare la Santier si orice alta parte care poate fi afectata oricand de operatiunile Antreprenorului. 

Ingradirea temporara a santierului 

Antreprenorul este responsabil pentru a asigura ingradirea santierului in mod corespunzator. 

Antreprenorul va face acest lucru inainte de a incepe lucrul la partea relevanta a santierului. 

Antreprenorul trebuie sa inspecteze si sa intretina in mod regulat toate ingradirile,orice defectiuni fiind 

inlaturate fara intarziere. 

Toate sapaturile deschise trebuie sa fie protejate suficient pentru a asigura securitatea 

lucratorilor si a locuitorilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru supraveghere, iluminare si trebuie sa 

respecte cerintele Contractorului, Politiei si altor autoritati competente in acest sens. Accesul va fi 

asigurat prin imprejmuirea temporara a terenului, in functie de necesitatile utilizarii terenurilor adiacente. 

Gardurile pentru santierele temporare vor fi realizate conform cerintelor autoritatilor competente 

si aprobate de Responsabilul Tehnic inainte de inceperea lucrarilor pe santier. Inaltimea minima a 

gardurilor temporare nu trebuie sa fie mai mica de 1,2 m. 

Demolarea si amenajarea terenului 

Scopul curatirii este de a elimina de pe teritoriu toate obstacolele, care pot afecta executarea 

lucrarilor. Orice traseu de pe teritoriu care urmeaza sa fie excavat, este lichidat si defrisat de radacini, 

trunchiuri, vegetatie. Gropile vor fi umplute cu material. 
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Materialele si structurile scoase temporar pentru reintegrarea mai tirziu si pentru restaurare vor 

fi depozitate in mod corespunzator si protejate. 

Ordinea/curatenia pe santierul de constructie-montaj 

Antreprenorul va trebui sa mentina Santierul in conditii bune, din punct de vedere al aspectului 

si al curateniei. Desemenea, vegetatia din vecinatatea Santierului va trebui sa nu fie afectata de lucrari.  

Antreprenorul va purta raspundere pentru pastrarea ordinii pe santierul de constructie-montaj, 

va transporta imediat gunoiul si materialele reziduale de pe santier. Toate materialele, instalatiile si 

echipamentul vor fi depozitate si pastrate corespunzator. 

Antreprenorul va elimina din zona de lucru toate resturile de gunoi, pietris, dejectiile de mortar, 

scurgerile din beton sau alte materiale rezultate din lucrarile sale cel putin o data pe saptamina. 

Curatarea va include spalarea cu apa, curatirea cu perie rotativa precum si manuala pentru a aduce 

santierul la starea initiala. 

Toate mijloacele de transport, transportatoare de beton asfaltic, agregate si sol de orice tip, vor 

fi echipate cu capace si perii speciale pentru a fi curatate inainte de a iesi pe drumurile publice. 

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni mijloacele de transport care vor 

intra si vor iesi de pe teritoriul santierului, lasind noroiul sau alte reziduuri pe suprafata drumurilor 

adiacente sau pe aleile pentru pietoni si va indeparta imediat aceste materiale.   

In toate rapoartele, Antreprenorul va lua masurile necesare pentru protectia mediului in interiorul 

si in jurul Santierului prin aderarea la masurile detaliate din Planul sau de Management al Mediului 

Inconjurator. Antreprenorul va trebui sa faca tot posibilul sa evite taierea copacilor, afectarea vegetatiei, 

florei, etc. Daca Responabilul Tehnic solicita ca anumiti copaci, arbusti si garduri vii sa fie protejati, 

Antreprenorul se va conforma si va trebui sa ia toate precautiile necesare pentru a preveni deteriorarea 

acestora. 

Odata cu terminarea tuturor lucrarilor care au fost executate de catre Antreprenor in orice parte 

a Santierului, altele decat cele legate de intretinerea lucrarilor, Antreprenorul va curata partea 

mentionata a Santierului dupa cum este specificat in clauzele relevante ale Conditiilor Contractului. 

Curatarea santierului de constructie-montaj dupa finalizarea lucrarilor 

Certificatul de primire a lucrarilor nu va fi eliberat Antreprenorului pina cind nu vor fi luate toate 

masinile, echipamentul, instalatiile, materialele reziduale de pe santier, iar santierul nu va fi adus intr-o 

stare buna aprobata de catre Responsabilul Tehnic.  

 

1.17 Lucrari de excavare 

Inainte de inceperea lucrarilor de excavare, Antreprenorul va executa urmatoarele proceduri: 

– va stabili pe teren locul montarii aductiunii, retelelor de distributie, rezervoarelor de apa, 

castelelor de apa etc., si in prezenta Responsabilului Tehnic si a reprezentantilor 

proprietarilor retelelor existente, vor marca intersectiile cu alte retele; 

– va citi si va examina toate schitele eliberate; 

– va studia schema amplasarii conductelor si o va ajusta conform conditiilor santierului. 

Antreprenorul va obtine aprobarea pentru lucrarile de excavare inainte de transportarea 

materialelor, betonului sau materialelor de umplutura. Antreprenorul va mentine excavarile deschise 

respectind conditiile in aceasta privinta si va redresa efectele deteriorarii cauzate de timp. 
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Antreprenorul va pregati si va prezenta Responsabilului Tehnic un raport privind metodele si 

calculele privind suporturile pentru lucrarile de excavare si masurile de control a apelor subterane, 

pentru toate excavarile, cu exceptia celor minore, unde Responsabilul Tehnic nu va considera necesar 

aplicarea acestor metode. Pentru toate sectiunile transversale din toate locurile, vor fi oferite calcule 

care vor demonstra necesitatea masurilor de sustinere. Calculele vor fi prezentate Responsabilului 

Tehnic spre aprobare in termen de 28 de zile inainte de inceperea lucrarilor de excavare. 

Intr-un termen de 28 de zile, Antreprenorul va prezenta autoritatilor competente detalii privind 

adincimea, materialele si procedurile de depozitare a pamintului extras prin excavare.  

Antreprenorul va executa lucrarile astfel, incit sa evite distrugerea sau deteriorarea suprafetelor 

finale ale excavarilor.  

Excavarea transeelor va fi executata cu unelte manuale si echipament tehnic aprobat pentru a 

reduce la minimum deteriorarea peretilor si bazei excavarilor. 

Transeele pentru conducte vor fi excavate la o adincime si de o latime suficienta pentru a 

permite montarea tevilor, garniturilor de etansare, erc. Transeele trebuie sa fie suficient de largi pentru 

a asigura un spaţiu de 500 mm de la tuburile tevilor si suporturile excavarilor, de ambele parti ale tevii. 

Antreprenorul va lasa un spaţiu de cel puţin 1,0 m intre marginea excavarilor si gramezile de 

pamint excavat. 

Transeele nu vor fi excavate cu mult prea devreme de instalarea conductelor. Este necesara 

aprobarea pentru fundatii si ingradiri, instalari si compresari a fundatiei, a materialelor de rambleiere. 

Acolo unde tevile vor fi montate direct pe fundatia santului, suprafata respectiva va fi netezita si 

pregatita pentru asezarea tevilor, fiind lipsita de orice obiecte straine care ar putea pune in pericol tevile, 

acoperirea sau cuplarea cu manson. 

In cazul excavarii terenurilor, Antreprenorul va extrage tot stratul fertil si stratul superior de sol 

pentru restabilirea fundatiei, iar daca nu exista nici un strat fertil, tot solul din stratul superior obtinut din 

excavarea santurilor va fi utilizat la restabilirea suprafetelor. 

Antreprenorul va executa citeva excavari de proba, in mod manual sau cu dispozitive speciale, 

conform normelor cerute, iar ulterior va astupa aceste gauri de proba, dupa inspectia Responsabilului 

Tehnic. 

Daca Antreprenorul va depista pamint in structurile pe care le considera nepotrivite sau daca 

aceste structuri sunt distruse sau pe cale de a se deteriora, el va informa Responsabilul Tehnic. 

Peretii excavarilor trebuie sa fie sustinuti si protejati. Orice lucrari de sustinere a excavarilor 

(inclusiv stivele de tabla, tablele Krings, de consolidare, de zidire, stilpii de ancorare, de prindere, etc.), 

cum sunt caminele sau alte lucrari de subzidire si orice lucrari de control ale apelor subterane (inclusiv 

cotlovanul căminelor, pomparea, etc.) vor fi incluse în costul lucrarilor de excavare. Pentru orice alte 

lucrari de sustinere, subzidire sau lucrari de control ale apelor subterane, nu vor fi incasate plati 

suplimentare. 

Antreprenorul va purta raspundere pentru depozitarea materialului excavat in surplus de pe 

santier, insa daca acest material excavat este potrivit pentru o utilizare repetata pe santier nu va fi mutat 

de pe santier fara acordul Responsabilului tehnic. 

Antreprenorul va obtine aprobarea pentru depozitarea temporara a materialelor, 

echipamentelor sau deteriorarilor pe drumurile publice de la Primaria com. Bacioi si sa 

plateasca orice costuri asociate pentru depozitarea tevilor pe marginea drumului sau alt loc 

public. 
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Antreprenorul va informa Responsabilului Tehnic, fara intirziere, despre straturile permeabile, 

fisurile sau straturi de sol necorespunzatoare, depistate pe parcursul excavarilor. 

Lucrarile vor fi desfasurate de catre Antreprenor in asa fel, pentru a evita deteriorarea solurilor 

din apropiere. O atentie deosebita va fi acordata masurilor de mentinere a stabilitatii pe durata executarii 

lucrarii in imediata apropiere de structurile respective. Lucrarile vor fi executate cu multa atentie pentru 

a se asigura ca suprafetele expuse sunt trainice si se pot desfasura lucrari de excavare. 

Antreprenorul va lua toate masurile necesare de precautie pentru a preveni ca pamintul adiacent 

sa nu fie afectat in urma procesului de desecare. Antreprenorul va lua toate masurile de precautie 

pentru a se asigura ca lucrarile sale nu afecteaza stabilitatea straturilor de sol din apropiere sau alte 

structuri adiacente. 

Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a preveni patrunderea apelor 

subterane in retelele utilizate pentru furnizarea apei potabile. 

Tevile noi sau cele existente nu vor fi utilizate pentru a transporta si a scoate apa de pe terenurile 

excavate fara acordul in scris al Responsabilului Tehnic. 

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni iesirea la suprafata a apelor 

subterane pe durata constructiilor si instalarii conductelor si structurilor, pina cind structurile sau 

rambleurile pentru conducte nu vor fi finalizate pentru a evita efectul de plutire. 

Pe durata constructiei, Antreprenorul va asigura ca nivelul apelor subterane sa fie coborite mai 

jos de formatiunea propusa pentru a asigura o fundatie mai solida. O atentie deosebita va fi acordata 

masurilor de evitare a formarii fisurilor, cauzate de apele freatice sau arteziene, precum si masurilor de 

urgenta aplicabile in cazul unei astfel de situatii. 

Antreprenorul, fara acordul Responsabilului Tehnic, nu se va baza numai pe pomparea din 

recipiente (camine de scurgere) ca unica metoda de indeplinire a obligatiilor in cazul lucrarilor de 

epuisment. 

Dupa finalizarea excavarilor si obtinerea dimensiunilor si configuratiei necesare, Antreprenorul 

va informa Responsabilul Tehnic, pentru ca acesta sa efectueze o inspectie. 

Solul din stratul superior destinat reutilizarii 

Solul din stratul superior se refera la stratul superior de sol care sustine vegetatia. Acesta 

cuprinde stratul de sol fertil care nu este recomandat spre a fi reutilizat. 

Tot solul din stratul superior trebuie transportat din regiunile respective afectate de lucrari 

temporare si permanente, inclusiv suprafetele combinate si cele planificate pentru reutilizare. 

Solul din straturile superioare destinat reutilizarii nu trebuie sa fie adunat in gramezi mai mari de 

1.5 m inalţime. 

Antreprenorul poate depozita solul din straturile superioare destinate reutilizarii locale in zonele 

curate, pentru a asigura intoarcerea acestuia la locul sau de origine. Celelalte materiale sau straturi vor 

fi depozitate separat. 

Ramblierea  

Ramblierea, oriunde este practicabil, trebuie sa fie efectuata imediat dupa ce toate operatiile au 

fost executate. Rambleierea nu se va incepe pina ce structurile care urmeaza sa fie acoperite, nu s-au 

intarit suficient pentru a suporta toata greutatea care urmeaza sa fie aplicata. 
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Daca excavatiile sunt sustinute de suporturi, iar aceste suporturi trebuie mutate, acestea vor fi 

mutate progresiv, odata cu derularea procedurilor de rambleiere si compresare, pentru a reduce la 

minim pericolul prabusirii golurilor formate dupa inlaturarea suporturilor. 

Daca suprafata de lucru a Antreprenorului pune in pericol vreo structura, acesta va turna sub 

aceasta structura amestec de beton slab si va face injectari cu var, pentru a asigura umplerea tuturor 

cavitatilor, conform Raportului privind metodele de lucru, care vor fi prezentate spre aprobare 

Responsabilului Tehnic. 

Lucrarile de rambleiere nu vor fi executate linga structurile care retin apa, decit dupa testarea 

adecvata a acestor structuri sau dupa exprimarea acordului Responsabilului Tehnic.  

Daca Antreprenorul obtine acordul Responsabilului Tehnic de a efectua lucrarile de rambleiere 

in jurul peretilor structurilor, pina la testarea finala la etansietate, atunci Antreprenorul va excava si va 

inlocui doar rambleiajul care este necesar, pentru a depista careva scurgeri si lucrari ulterioare de 

reparatie. 

Hotare, ingradiri, garduri vii si pereti 

Daca lucrarile intersecteaza o linie de ingradiri, Antreprenorul va muta cu grija aceste bariere, 

si le va pastra pe durata desfasurarii lucrarilor, iar ulterior le va instala in pozitia lor initiala. Orice ingradiri 

deteriorate pe parcursul executarii lucrarilor, vor fi inlocuite. Daca lucrarile intersecteaza linii de garduri 

vii sau pereti, acestea vor fi mutate, iar orice plante sau materiale potrivite pentru reutilizare for fi 

depozitate pentru reutilizare ulterioara. Gardurile vii si peretii vor fi restabiliti cu o exactitate cit mai mare 

in locul initial. 

Daca Antreprenorul este nevoit sa mute parti de ingradiri, garduri vii sau pereti, acesta se va 

asigura ca partile mutate reprezinta dimensiunile minime necesare pentru executarea lucrarilor. 

Spatiul format va fi securizat cu acordul Responsabilului Tehnic.  

Daca va fi necesara mutarea unei parti din zidaria unui perete, materialul de zidarie va fi 

depozitat spre reutilizare. 

Arborii 

Nici un arbore nu va fi mutat sau taiat de pe suprafata de lucru fara acordul in scris al 

Responsabilului Tehnic. 

Daca arborii vor fi doboriti, Antreprenorul va trebui sa inlocuiasca acesti arbori cu altii de acelasi 

tip, cu o inaltime de cel puţin 1,5 m.  

Toti bustenii vor ramine in proprietatea proprietarului de teren si vor fi taiati si mutati in 

conformitate cu cerintele acestuia. 

Daca tevile sau cablurile sunt amplasate in apropierea radacinilor de arbori si a ramurilor 

acestora, acestea vor fi indepartate la minimum. Radacinile si ramurile arborilor nu vor fi taiate, decit 

daca va fi strict necesar, iar rambleierea in jurul radacinilor va constitui 150 mm din stratul superior de 

sol. Radacinile si ramurile arborilor vor fi taiate manual, cu acordul Responsabilului Tehnic. Toate 

capetele vor fi vopsite cu o vopsea speciala, care va contine fungicid pentru a preveni putrezirea 

radacinilor sau ramurilor. 
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1.18 Receptia constructiilor 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a  

constructiilor si instalatiilor aferente, alin.3 -  Receptia lucrarilor de constructie si a instalatiilor aferente 

acestora si se realizeaza in doua etape: 

1) receptia la terminarea lucrarilor; 

2) receptia finala la expirarea perioadei de garantie. 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a  

constructiilor si instalatiilor aferente, alin.7 -  Executantul (Antreprenorul) este dator sa notifice 

investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris, confirmat 

de reprezentantul investitorului pe santier. 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a  

constructiilor si instalatiilor aferente, alin.36 - Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 

zile dupa expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in contract. 

Antreprenorul va pregati si va actualiza un set complet de rapoarte cu privire la executarea 

lucrarilor. 

Pe durata desfasurarii lucrarilor se vor executa Ridicarile topografice de control ale conductelor 

subterane si supraterane, cablurilor si dispozitivelor de pe ele nou construite si reconstruite cu destinatii 

diferite, care vor servi drept date initiale pentru efectuarea planurilor de executie. Planul de executie 

pentru orice tip de constructie si amenajare intra in componenta documentatiei prezentate obligatoriu 

de catre organizatia de constructie si montaj la darea in exploatare a obiectului construit. 

Ridicarile topografice de control se efectueaza in procesul de constructie pe masura terminarii 

diferitor etape ale lucrarilor de constructie, incepind cu momentul montarii fundațiilor cladirii, 

infrastructurii, montarii utilitatilor subterane in santurile edilitare si se incheie cu ridicarile de executie a 

elementelor amenajarii executate. 

Ridicarile topografice de control in timpul constructiei si inainte de rambleierea 

utilitatilor  subterane face posibil obtinerea materialelor topo-geodezice, spatial, tridimensional, 

reflectind pozitia efectiva a tuturor elementelor constructiei, echiparii edilitare si amenajarii. 

Ridicarea topografica de control este o ridicare topografica speciala – ridicare ce se efectuează 

pentru: 

– Determinarea preciziei de aplicare pe teren a proiectului constructiei; 

– Stabilirea abaterilor in procesul de constructie; 

– Determinarea coordonatelor si cotelor reale ale obiectelor executate, a dimensiunilor partilor 

separate ale obiectelor, a distantelor dintre caminele retelelor edilitare si a altor date 

numerice, necesare pentru intocmirea planurilor generale de executie (de inventar) si 

pasaportul tehnic al obiectului. 

Ridicarile de executie se efectueaza in conformitate cu cerintele pentru constructiile urbane, 

rurale si industriale, precum si cerintele tehnice de baza ale serviciilor de exploatare a codurilor si 

regulamentelor in constructii. 

Ridicarile topografice de control sunt reglamentate, aprobate prin Ordinul nr.7 din 11.02.2011 al 

MDRC, cu privire la aprobarea Listei documentelor normative in constructii in vigoare pe teritoriul 

Republicii Moldova la data de 1 ianuarie 2011: 

– NCM A.06.02:2015 "Executarea lucrarilor geodezice in constructii"; 
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– РСН 28-82 „Инструкция по составлению разбивочных чертежей красных линий, жилой 

застройки, отдельно стоящих зданий, очистных сооружений канализацииб 

водозаборных узлов”; 

– РСН 32-85 „Положение об инжинерно-геодезической службе районных архитекторов и 

главных архитекторов городов при исполкомах Советов народных депутатов 

Молдавской ССР”; 

– РНС 33-85 „Инструкция об инжинерно – геодезической службе районных архитекторов 

и главных архитекторов городов при исполкомах Советов народных депутатов 

Молдавской ССР”; 

– Типовое положение о геодезической службе в стоительстве Aprobat in anul  1987,  

publicat în  БСТ  № 4/1987; 

– Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84); 

– In conformitate cu prevederile HG nr.244 din 31 martie 1999 "Cu privire la crearea retelei 

geodezice nationale si introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a sistemului geodezic 

global WGS-84" (Monitorul Oficial, 1999, nr.33-34, art.262) in scopul asigurarii economiei 

nationale si functiilor de aparare ale tarii cu date geodezice, cartografice si cadastrale 

actuale, precum si trecerii la standardele internationale in domeniul geodeziei, cartografiei si 

cadastrului in procesul integrarii Republicii Moldova in Comunitatea Europeana, Guvernul a 

introdus pe teritoriul Republicii Moldova sistemul geodezic global de coordonate WGS-84 

(World Geodesic System);  

– In conformitate cu aliniatul 5.1 din ”Regulamentul cu privire la trecerea la sistemul de 

coordonate global si de referinta la proiectiile globale respective”, elaborat conform Hotaririi 

Guvernului Republicii Moldova nr. 48 din 19 ianuarie 2001 si aprobat de Agentia de Stat 

Relatii Funciare si Cadastru al Republicii Moldova, prin ordinul nr. 185 din 10 iulie 2001, 

Planurile/hartile topografice si cadastrale trebuie sa fie create in sistemul unic de coordonate 

MoldRef99”. 

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla in custodia si grija Antreprenorului pina la 

data preluarii acestora de catre Beneficiar.  

Pina la finalizarea lucrarilor de constructie, Antreprenorul va aplica pentru obtinerea certificatului 

de acceptare al lucrarilor.  

Antreprenorul va prezenta Responsabilului Tehnic copiile finale ale planselor constructiilor 

efectuate, dupa cum urmeaza:  

– Copii in marime naturala in limba romana; 

– 2 copii in format electronic pe suport CD-ROM, in calitate de fisiere AutoCAD (ultima 

versiune) in limba romana. 

Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pina cind Responsabilul 

Tehnic nu a emis Procesul Verbal de Receptie Finala, precizind data la care Antreprenorul si-a incheiat 

obligatiile prevazute in Contract. 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a  

constructiilor si instalatiilor aferente, alin. 49 - Cartea tehnica a constructiei, se pastreaza de investitor 

pe toata durata existentei constructiei. 
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2 Fise Tehnice 

2.1 Fitinguri fonta. Vezi anexa 1. 

2.2 Teava PE100 RC TYPE 2 - TRIPLUSTRAT. Vezi anexa 2. 

2.3 Vana sertar cauciucat. Vezi anexa 3. 

2.4 Capace compozit B125. Vezi anexa 4. 

2.5 Capace compozit C250. Vezi anexa 5. 

2.6 Imputernicire producator. Vezi anexa 6. 

 

Atentie!!! Fisele tehnice sunt obligatorii. Pentru fiecare producator se va solicita imputernicire 

conform anexei 6. 
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3 Competenta ofertantului 

 

Ofertantul cistigator sau subcontractantii sai, trebuie sa ataseze la Oferta: 

- Certificatul de atestarea tehnico-profesionala a dirigintilor de santier, pentru urmatoarele lucrari 

specifice: 

1. Constructii civile, industriale si agrozootehnice; 

2. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare; 

3. Instalatii si retele electrice; 

4. Instalatii de automatizare; 

Personal 

Ofertantul trebuie sa detina personal calificat corespunzator pentru urmatoarele pozitii. Pentru fiecare 

pozitie, Ofertantul va furniza informatii (in Tabelul 3.1) despre personal, care vor indeplini cerintele de 

experienta specificate mai jos: 

Tabelul 3-1: Personal 

Ofertantul trebuie sa furnizeze detalii cu privire la personalul propus si inregistrările experientei sale in 

Formularele de informatii relevante (incluse in punctul „Criterii si cerinte de calificare”). 

 

Echipament 

Ofertantul trebuie sa detina sau sa asigure acces la (prin contract de inchiriere, cumparare, 

disponibilitate a echipamentului de productie sau prin alte mijloace) urmatoarele elemente-cheie de 

echipament in stare de functionare buna care trebuie sa demonstreze ca, pe baza angajamentelor 

cunoscute, acestea vor fi disponibile pentru utilizare la contractul propus. Ofertantul poate pune in 

lista, de asemenea, echipamente alternative pe care le-ar propune sa se utilizeze pentru contract, 

impreună cu o explicatie a propunerii. 

 

 

 

 

 

Nr. Poziţie 

Total lucru 

similar 

Experienta 

(ani) 

Experiența 

similară a 

lucrărilor 

(ani) 

1 Seful echipei 10 5 

2 Diriginte de santier:   

 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice; 5 3 

 - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare; 5 3 

 - Instalatii si retele electrice; 5 3 

 - Instalatii de automatizare; 5 3 

3 Responsabil de mediu pentru sanatate si siguranta 1 1 
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Tabelul 3-2: Echipament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Tipul și caracteristicile echipamentului Numărul minim necesar 

1 Camion 8 tone 3 

2 Buldoexcavator / excavator 4 

3 Mini excavator pentru spatii inguste 4 

4 Sisteme de sustinere cu pilnie de pină la 5 m 

adincime 

20 m liniar (pe fiecare parte a 

santului) 

5 Taietor de asfalt lama 2 

6 Macara mobila 2 

7 Compactor 6 

8 Masina de sudura tevi HDPE pentru sudura cap la 

cap 

4 

9 Echipamente si / sau vehicule temporare de control / 

control al traficului 

4 seturi 

10 Pompa mobila pentru ape subterane 2 

11 Laborator pentru testarea pieselor electrosudabile din 

HDPE 

1 
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ANEXA 1 

Utilajul, echipamentul tehnologic: FITINGURI FONTA 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

 
 

 
1 

Parametrii tehnici si functionali: 
Utilizare generala: apa, apa uzata, tratarea apei, industria de productie a 
hartiei, industria chimica. 

– DN50-250: 10 bar 
– DN300-450: 7 bar 
– DN500-600: 4 bar 

Temperatura maxima: -10°C / +80°C (etansare standard). 

  

 
2 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: 

– Respectarea conditiilor de temperatura: -10  80C; 
– Amplasare: retea distributie apa potabila; 
– Lichid de lucru: apa potabila; 
Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de 
producator. 

  

 
3 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
– Certificari obligatorii: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001 
– Certificat obligatoriu DVGW; KIWA sau WRAS; 
– Aviz potabilitate; 
– Certificare GSK vopsire epoxy; 
– Vopsire epoxy in acord cu DIN EN 14901; 
– Emailare interioara si exterioara conform DIN EN 11177; 
– Marcaj CE: 
– Flanse conform EN 1092-2:1999; 
– Executie conform EN 545:2006; 
– Certificari obligatorii: Aviz Tehnic si Evaluare tehnica emise de 

autoritatile din Republica Moldova; 
Certificare obligatorie: Aviz Sanitar emis de autoritatile din Republica 
Moldova. 
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4 

Conditii de garantie si post-garantie: 
– Minim 24 luni de la livrare; 
– Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; 

- Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in 
perioada post- garantie. 

  

 
5 

Alte conditii cu caracter tehnic: 
– Fonta ductila GJS 500-7 EN 1563:2000; 

Vopsea epoxidica RAL5005 250 µm*. 
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 ANEXA 2 

Utilajul, echipamentul tehnologic: TEAVA PE100 RC TYPE 2  - TRIPLUSTRAT 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

 
 

 
1 

Parametrii tehnici si functionali: 
– Mediu de lucru: retele apa potabila.  

Material: PE100 RC:  
– SDR: 17; 
– Diametrul nominal: D50 ÷ D160; 
– Presiunea nominala: PN10; 
– Rezistenta minima admisibila: 10,0 MPa; 

– Presiune hidrostatica pe termen lung la 20C: 8.0 MPa. 
Material: PE100: 

– SDR: 17; 
– Diametrul nominal: D50 ÷ D160; 
– Presiunea nominala: PN10; 
– Rezistenta minima admisibila: 10,0 MPa; 

Presiune hidrostatica pe termen lung la 20C: 8.0 MPa. 

  

 
2 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: 

– Respectarea conditiilor de temperatura: -20  60C; 
– Amplasare: retea distributie apa ingropata fara pat de nisip; 
– Lichid de lucru: apa potabila; 

Montarea se va efectua conform instructiunilor de montare date de 
producator. 
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3 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
– Standard productie: EN 12201-2:2011, DIN 8074:2011-12, DIN 

8075:2011-12, PAS 1075:2009-03-TYPE 2; 
– Aprobare internationala obligatorie: DVGW, KIWA sau WRc; 
– Certificare obligatorie PAS 1075:2009-03 – TYPE 2; 
– Certificari obligatorii: ISO 9001/ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001; 
– Certificari obligatorii: Aviz sanitar si Evaluare tehnica emise de catre 

autoritatile din Republica Moldova; 
– Certificare obligatorie: Aviz Sanitar emis de catre autoritatile din 

Republica Moldova; 
Producatorul va detine laborator propriu de incercari. 

  

 

 
4 

Conditii de garantie si post-garantie: 
– Minim 24 luni de la livrare; 
– Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; 

- Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in 
perioada post- garantie. 

  

 
5 

Alte conditii cu caracter tehnic: 
Conductele din PEHD Triplustrat: PE100 RC / PE100 / PE100 RC: 

– exteriorul tevii este din PE100 RC de minim 2.50mm grosime sau 8% 
din total grosime teava; 

– mijlocul tevii este din PE100; 
– interiorul tevii este din PE100 RC de minim 2,50mm grosime sau 8% 

din total grosime teava. 
Culoare:  

– stratul exerior si cel interior al tevii sunt de culoare albastra; 
– stratul din mijloc al tevii este de culoare neagra. 

Marcajul conductelor: Standard productie, Nume producator, diametru teava, 
SDR, tipul de material, PN, Data si locul productie.  
Marcajul se va realiza cu tehnologie tip laser. 

– se vor respecta specificațiile furnizorului/producatorului; 
– se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. 
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ANEXA 3 

              Utilajul, echipamentul tehnologic: VANA SERTAR CAUCIUCAT 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

 
 

 
1 

Parametrii tehnici si functionali: 
– Element anti-frictiune montat pe sertar; 
– Piulita tijei este din alama rezistenta la dezincare, cu posibilitate de 

inlocuire; 
– Tija din otel inoxidabil, cu filet roluit; 
– Pachetul de etansare poate fi inlocuit sub presiune; 
– Pachetul de etansare este protejat impotriva desurubarii; 
– Pachetul de etansare este protejat cu garnitura anti-praf; 
– Suruburi corp - capac zincate, protejate cu parafina; 
– Curgere bidirectionala, pasaj integral; 
– Etanseitate 100%, ghidaj sertar pentru a asigura inchiderea corecta; 

Gama dimensionala PN10/16 – DN40-DN1000, PN25 – DN50-

DN300. 

  

 
2 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: 

– Respectarea conditiilor de temperatura: -10  90C; 
– Amplasare: retea distributie a apei in camin de vizitare; 
– Lichid de lucru: apa potabila; 
Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de 
producator. 
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3 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
– Certificari obligatorii: ISO 9001/ ISO 14001 / ISO 18001 / ISO 50001; 
– Certificat obligatoriu: WRAS pentru apa potabila; 
– Aviz sanitar: apa potabila; 
– Produs in acord cu standard EN1171; 
– Teste hidrostatice: EN 12266-1, clasa A; 
– Marcaj CE; 
– Fabricat in conformitate cu EN 1074-2; 
– Distanta dintre flanse: EN 558 seria 14; 
– Flansele de prindere conform ISO 7005-2; 
– Certificari obligatorii: Aviz sanitar si Evaluare tehnica emise de catre 

autoritatile din Republica Moldova 
Certificare obligatorie: Aviz Sanitar emis de catre autoritatile din 
Republica Moldova. 

  

 

 
4 

Conditii de garantie si post-garantie: 
– Minim 24 luni de la livrare; 
– Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; 
– Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in 

perioada post- garantie. 

  

 
5 

Alte conditii cu caracter tehnic: 
– Material corp vana: GJS 500; 
– Material sertar: GJS 500+EPDM/NBR; 
– Piulita sertar: alama, cu posibilitate de inlocuire; 
– Tija: AISI 420, cu filet roluit; 
– Garnitura dintre corp si capac: EPDM, capac: GJS 500; 
– Etansarea tijei si a pachetului de etansare se face cu O-ringuri: 

EPDM/NBR; 
– Pachetul de etansare este protejat cu garnitura anti-praf: garnitura 

NBR; 
– Suruburi corp - capac zincate, protejate cu parafina; 
– Piulita tijei este din alama rezistenta la dezincare, cu posibilitate de 

inlocuire; 
– Vopsit RAL 5015 epoxy 250 µm. 
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ANEXA 4 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Capac compozit B125 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

 
 

 
1 

Parametrii tehnici si functionali: 
– Mediu de lucru:: elemente de inchidere si protectie pentru camine de 

vizitare sau inspectie din retelele de canalizare si de alimentare cu 
apa; 

– Grupa 2, B125 conform EN 124; 
– Material: polimer–compozit; 
– Prevazut cu balama si sistem de zavorare in doua puncte; 
– Tip capac: rotund, cu rama; 
– Dimensiuni: diamtru interior (pas liber) – 600 mm, dimensiuni 

exterioare rama 887 mm, inaltime 100 mm;  
– Masa: 40 Kg; 

Cu posibilitate de marcaj logo si denumire beneficiar 

  

 
2 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: 

– Respectarea condiţiilor de temperatura: -50°C  50C; 

– Amplasare: incastrate in beton, stradal; 

Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de 
producator. 

  

 
3 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
– Standarde relevante: EN 124, DIN 1229, EN 1563, EN 1563 / A1, 

ISO 185, ISO 945;  
– Certificari: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001; 
Certificare produs obligatorie: Aviz si Evaluare tehnica emise de 
autoritatile din Republica Moldova. 
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4 

Conditii de garantie si post-garantie: 
– Minim 24 luni de la livrare; 
– Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; 

- Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in 
perioada post- garantie. 

  

 
5 

Alte conditii cu caracter tehnic: 
– Montaj: zona de trafic Grupa 2; 
– Rama incastrata in beton; 
– Culoare: GRI/NEGRU; 

Marcaj: clasa de rezistenta, normativ EN124, producator, locul 
productie, data productie. 
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 ANEXA 5 

Utilajul, echipamentul tehnologic: Capac compozit C250 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

 
 

 
1 

Parametrii tehnici si functionali: 
– Mediu de lucru:: elemente de inchidere si protectie pentru camine de 

vizitare sau inspectie din retelele de canalizare si de alimentare cu 
apa; 

– Grupa 3, C250 conform EN 124; 
– Material: polimer–compozit; 
– Prevazut cu balama si sistem de zavorare in doua puncte; 
– Tip capac: rotund, cu rama; 
– Dimensiuni: diamtru interior (pas liber) – 600 mm, dimensiuni 

exterioare rama 887 mm, inaltime 130 mm;  
– Masa: 50 Kg; 

Cu posibilitate de marcaj logo si denumire beneficiar. 

  

 
2 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: 

– Respectarea condiţiilor de temperatura: -50°C  +50C; 
– Amplasare: incastrate in beton, stradal; 

- Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de 
producator. 

  

 
3 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
– Standarde relevante: EN 124, DIN 1229, EN 1563, EN 1563 / A1, 

ISO 185, ISO 945;  
– Certificari: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001; 

- Certificare produs obligatorie: Aviz si Evaluare tehnica emise de 
autoritatile din Republica Moldova. 

  

 

 
4 

Conditii de garantie si post-garantie: 
– Minim 24 luni de la livrare; 
– Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; 

- Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in 
perioada post- garantie. 
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5 

Alte conditii cu caracter tehnic: 
– Montaj: zona de trafic Grupa 3; 
– Rama incastrata in beton; 
– Culoare: GRI/NEGRU; 

Marcaj: clasa de rezistenta, normativ EN124, producator, locul 
productie, data productie. 
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ANEXA 6 
 

IMPUTERNICIRE PRODUCATOR  

[Prezenta imputernicire trebuie sa contina antetul si datele de contact ale Producatorului si sa fie 

semnata de o persoana autorizata sa reprezinte Producatorul la licitatie ] 

 

 

Data: [ ZZ.LL.AAAA] 

Ref.Licitatie: [denumire completa licitatie] 

  

Catre: [a se insera numele complet a Beneficiarului licitatie]  

  

  

  

 

  

  

  

Noi [a se insera denumirea completa a Producatorului], reprezentati legal prin [a se insera numele si 

prenumele ], in calitate de [a se insera calitatea persoanei autorizate sa semneze ] avand facilitatile 

de productie in [adresa completa a fabricii ] ca producatori  ai [grupa de produse care se va oferta ], 

imputernicim pe [denumirea completa a ofertantului ] cu sediul in [adresa completa a ofertantului] sa 

depuna o oferta completa al carei scop este furnizarea urmatoarelor produse, al caror producatori 

suntem: [denumirea produselor si scurta descriere a produselor ofertate in licitatie]. De asemenea 

suntem de acord ca  [denumirea completa a ofertantului] sa prezinte la prezenta licitatie 

documentatia tehnica, certificarile si avizarile sanitare, agrementarile si avizarile tehnice specifice si 

sa puna in opera produsele mentionate mai sus. 

 

Semnat de: [numele si prenumele persoanei autorizate sa semneze ] 

In calitate de: [calitatea persoanei care semneaza] 

Semnatura: [a se insera semnatura] 

Stampila: [a se insera stampila] 
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ANEXA 7 

Lucrări de terasament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

 42 
 

ANEXA 8 

Montarea conductei fără tranșee. Foraj orizontal dirijat 
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ANEXA 9 

Montarea conductei fără tranșee. Prin împingere 
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ANEXA 10 

Montarea conductei fără tranșee. Foraj orizontal 
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ANEXA 11 

Montarea conductei în interiorul conductei de protecție 
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ANEXA 12 

Masiv de ancorare pentru țevi HDPE. 15; 30; 45; 60 coturi 
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ANEXA 13 

Masiv de ancorare pentru țevi HDPE. 90 coturi 
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ANEXA 14 

Masiv de ancoraj din cămin 
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ANEXA 15 

Masiv de ancoraj pentru teu HDPE 

 

 

 

 

 


