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                            CAIET DE SARCINI 

 
1. Autoritatea contractante:  Primaria Loganesti, s. Logănești r-nul Hîncești 

2.IDNO: 1007601005785 

  3.Adresa: s. Logănești r-nul Hîncești, tel. 0269-57-2-38                  

4. Tip procedură achiziții: Licitatie publica deschisă. 

5.0biectul achiziției: Lucrari de aprovizionare cu apă potabilă și sistemele de evacuare și 

purificare a apelor uzate din s. Logănești, r-nul Hîncești. 

6.Cod CPV: 45000000-7 

7.Sursa de finanțare: Fondul National de Dezvoltare Raionala si Locala 

8.Modalități de plată: prin transfer 

9. Termenul și durata executării: 31.12.2023 

10.Criteriul de de evaluare: cel mai mic preț 

Autoritatea contractantă invită operatorii economici, să participe la procedura de achiziție 

prin Licitatie publica deschisă. 

 

I.Descriere generală: 

l . Aprovizionarea cu apă potabilă și sistemele de evacuare și purificare a apelor uzate din 

s. Logănești, r-nul Hîncești II.Întocmirea ofertelor. 

- ofertele se prezintă în limba de stat; 

- prețul lucrărilor de construcție se indică în lei MD, cu și fără TVA; 

- prețul serviciilor includ toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix, pe toată perioada de 

executare a contractului; 

- prețul ofertei se stabilește de ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul 

procedurii de achiziție (cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru 

dar care nu au fost luate în consideratie de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de 

beneficiar). 

- documentațiile întocmite se vor prezenta conform SIA RSAP. 

 

III. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

-  Conform anuțului de participare și Documentației standart. 
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Forarea si utilarea  sondei arteziene in s. Loganesti r-ul  

Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1 

Deviz-oferta № 3-1 
 Terenul A. Foraj sondei arteziene №1,2,3,5 - (Средний Сармат)  - 1buc 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsE01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 

in teren mijlociu 
100 m2 0,15   

 2 FjH03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea si demontarea instalatiilor de 

foraj mecanica FA 

buc 1,00   

 3 TsC03B1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 

si comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala, descarcare in depozit 

teren catg. II 

100 m3 0,06   

 4 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 2,00   

 5 TsD02B1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit 
din teren categoria I sau II, executata cu 

buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
100 m3 0,08   

 6 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 20 pina la 300 

m adincime, in teren grupa II,  d=150mm  
m 58,00   

 7 FjB03E 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m 

adincime, in teren grupa III - d=150mm 
m 82,00   

 8 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 20 pina la 300 

m adincime, in teren grupa II - 

расширение скважины d=490mm  

грунт  II группа 

m 25,00   

 9 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa 

executat cu instalatie FA 12.5, pina la 

200 m adincime, in teren grupa III - 

m 25,00   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

расширение скважины d=490mm  III 

группы 

 10 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 20 pina la 300 

m adincime, in teren grupa II - 

расширение скважины d=395mm  
грунт  II группа 

m 33,00   

 11 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa 

executat cu instalatie FA 12.5, pina la 

200 m adincime, in teren grupa III - 

расширение скважины d=395mm  III 

группы 

m 30,00   

 12 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj cu  

D=426х10mm 

m 50,00   

 13 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj  cu  
D=168х9mm inclusiv filtru 

m 94,00   

 14 RCsB21A 

k=0,05 

п.  

К=0,50 

 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul 

de 18 cm, in tevi D=219mm pentru filtre 

buc 15120,00   

 15 VC28A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Sita pentru curatarea apei, montata pe 

filtru, formata  cu plasa de sirma de 

alama 
m2 12,60   

 16 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Costul sirmei pentru filtru 

kg 42,00   

 17 FjD01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la 

forajele executate hidraulice cu instalatie 

FA 20 - крепление свкажины трубами 

d=426мм 
m 50,00   

 18 FjD01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la 

forajele executate hidraulice cu instalatie 
FA 20 - крепление свкажины трубами 

d=168мм 
m 94,00   

 19 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv 

filtru si piesa de fund, la forajele 

executate cu instalatie FA 20 hidraulica - 

d=426мм 
m 50,00   

 20 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv 

filtru si piesa de fund, la forajele 

executate cu instalatie FA 20 hidraulica 
cu d=168mm 

m 94,00   

 21 AcF03B 

п.  

Umpluturi cu substrat, strat de protectie, 

strat de izolare sau strat filtrant la 
m3 10,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

tuburile de drenaj, executate cu pietris 

margaritar - обсыпка гравийной 

смесью 

 22 CG32A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi in straturi compactate cu 

mijloace manuale, executate cu argile - 

тампонаж глиной ствола  скважины 
m3 0,71   

 23 FjF03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cimentarea coloanelor de exploatare 

pentru izolarea stratelor acvifere la 

forajele executate cu instalatie FA 50 

hidraulica   
m3 5,50   

 24 FjH01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Prepararea noroiului de foraj cu greutatea 

specifica de 1.200 kg/dm3  - для 

промывки 
m3 14,10   

 25 FjF04A  

K=1.5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Curatirea si spalarea cu noroi a sondei - 

глинистый раствор   

m 190,00   

 26 FjF04A 

п.  

К=1,50 

 

Curatirea si spalarea cu apa a sondei 

m 190,00   

 27 FjF01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Carotaj electric inclusiv pregatirea 

forajului pentru tubare executat cu 
instalatie FA 20 hidraulica 

operatie 1,00   

 28 FjF01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Gama-carotaj, cavernometria  inclusiv 

pregatirea forajului pentru tubare 

executat cu instalatie FA 20 hidraulica 
operatie 2,00   

 29 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m 

adincime, in teren grupa V - разбурка 
цементной пробки d=394mm V 

группы 

m 5,00   

 30 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare 

in vederea punerii si repunerii in 

exploatare a forajelor executate cu 

instalatie FA 20 hidraulica - откачка 

воды 

ora 240,00   

 31 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare 

in vederea punerii si repunerii in 

exploatare a forajelor executate cu 

instalatie FA 20 hidraulica- 
желонирование 

ora 24,00   

 32 FjF04A 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Curatirea si spalarea cu apa a forajelor 

executate cu instalatie FA 20 hidraulica 
m 144,00   
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 33 CL18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau consolidare - 

направляющие фонари 

kg 11,33   

 34 TsI50C 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Transportarea apei cu autocisterne  de 5t  

la distanta 3 km  
t 573,36   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *  %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari sociale medicale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) %  

    

  Toral 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben
efi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

35 07-04-030-

01 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Instalarea pompa arteziana, cu motor 

electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-

130" buc 1,00   

 36 07-04-030-

01 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Demontarea pompa arteziana, cu motor 

electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-

130" 
buc 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari sociale medicale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *   

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 
Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-2 

Deviz-oferta № 3-2 
Platforma  A. Sonda arteziana №1,2,3,5. Lucrari de constructii 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de terasamente     

1 TsC02A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare in depozit teren catg. 

I. 

100 m3 0,36   

 2 TsA01B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

intinse, la deblee, la canale deschise, la 

gropi de imprumut, la indepartarea 

stratului vegetal de 10-30 cm grosime in 

pamint cu umiditate naturala aruncarea in 

depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren 

mijlociu 

m3 9,00   

 3 TsD02B1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi pamint afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu 

buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
100 m3 0,36   

 4 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 

mijlociu 

m3 9,00   

 5 TsD04B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv 

udarea fiecarui strat de pamint in parte, 

avind 10 cm grosime pamint coeziv 

m3 9,00   

     Capitolul 2. Lucrari de betoane     

6 TsC53B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea pamintului cu piatra sparta 

100 m2 0,0452   

 7 TsC54B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3 0,90   

 8 RpCB17B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Prepararea si turnarea betonului aparent 

cu parament brut cu beton preparat pe 

santier cu betoniera in fundatii  
m3 3,62   

 9 IzF18C Strat suport de egalizare, inclusiv scafele m2 4,52   
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1 2 3 4 5 6 7 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

aferente, executat cu mortar de ciment 

gata preparat marca M100-T driscuit, pe 

suprafete orizontale, aplicat in grosime 

medie de 3 cm 

 10 AcD52A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea caminelor de vane din 

elemente din beton armat prefabricat, 

pentru alimentare cu apa circulare 

(inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara 

apa subterana   

m3 1,74   

 11 AcD52A1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2.0 m, pentru alimentare cu 

apa, in teren fara apa subterana  
put 1,00   

 12 CL18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 

tevi pentru sustineri sau acoperiri, 

inglobate total sau partial in beton 
kg 24,80   

 13 RpCE32A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Etansarea rosturilor verticale sau 

orizontale la panouri cu fringhie 
gudronata si ecran de chit  

m 14,96   

 14 AcE07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-

beton fara piesa-suport, la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu 

apa si canalizare, necarosabil tip I 
buc 1,00   

 15 41-01-008-

5 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolatie prin vopsire pe suprafete 

verticale din beton: cu bitum diluat in 

doua straturi  

100 m2 0,18   

 16 CN20A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare cu  

vopsele pe baza de ulei aplicate pe 

timplarie metalica in 3 straturi 
m2 1,00   

 17 AcA15A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea conductelor cu tuburi din 

azbociment, asamblate  cu mufe din 

azbociment si inel de cauciuc, avind 

lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 
mm d=100mm 

m 0,60   

 18 DA06A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast 

m3 0,75   

 19 DE12C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o 

fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm 

m2 5,00   
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 Total:     

 Total    р.    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) *  %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 

%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-3 

Deviz-oferta № 3-3 
Platforma A Ventilarea statiei de pompare 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

1 VB28A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Deflector circular cu perimetrul 900 - 

1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000) 

шт. 1,00   

 2 VB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Clapeta de reglare, fluture, montata pe 

canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu 

perimetrul  800 - 1600 mm (Заслонка 

воздушная ручная Р200Р) 
шт. 1,00   

 3 AcA04C 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din 

otel, asamblate prin sudura electrica, 
avind diametrul de 200-250 mm;  tevi 

d=219x6mm 
m 3,50   

 4 IzA06G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie 

metalica, utilaje tehnologice si 

constructii metalice cu email 

perclorvinilic (un strat grund de miniu, 

un strat amestec de 90 % grund miniu si 

10 % email perclorvinilic si trei straturi 

de email) 

m2 2,41   

 5 IzL08A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolarea manuala a conductelor montate 

in pamint, cu 2 straturi de bitum si un 
rind de hirtie tip sulfit tip I 

m2 2,41   

 6 AcA25B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor 

de legatura, din otel, la pozitie, avind 

diametrul de 125-250 mm (cot d=200mm 

90') 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale 
(ПЗ+Cheltu) * %  

    

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie% 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz % 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

%  

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Utilaj     

7 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Дeфлектор ДЗ15,00,00 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-4 
Deviz-oferta № 3-4 

Platforma A,. Statia de pompare, Utilaj tehnologic 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

  Capitolul 1.1. Conducte, armatura     

1 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la 

conductele de alimentare cu apa sau de 

canalizare, avind diametrul de 50-100 mm 

(vane d=50mm P=10,0bar) 

шт. 2,00   

 2 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la 

conductele de alimentare cu apa sau de 

canalizare, avind diametrul de 50-100 mm 
(clapeta  d=50мм Pу=1.0MПa)   

шт. 1,00   

 3 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la 

conductele de alimentare cu apa sau de 

canalizare, avind diametrul de 50-100 mm 

(robinet cu trei cai cu mufe, d=15mm )  

шт. 1,00   

 4 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm - flansa otel cu d=50mm 

P=1.0MPa 
шт. 7,00   

 5 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(teu din otel d=50х50) 
шт. 1,00   

 6 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(racord din otel d=45х3.0 l=0.30м) 
шт. 2,00   

 7 AcA26A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(racord din otel d=59х3.0 l=0.15м) 
шт. 1,00   

 8 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (reductie din otel d=57x4-

45x2.5mm) 
шт. 2,00   

 9 AcA25A 

п.  

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 
шт. 1,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

50-100 mm (reductie din otel d=57x4-76x4m) 

 10 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 
(racord din otel d=76х4.0 l=1.0м) 

шт. 1,00   

 11 AcA04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind 

diametrul de 50-100 mm (водопод,труба 

=60x.5mm) 
м 78,00   

 12 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (mufa din otel d=60mm) 
шт. 15,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozitare 2% (ПЗ+Cheltu)  %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

13 07-04-030-

02 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea pompei arteziane, cu motor electric 

submersibil, marca "ЭЦВ6-4-130" 

шт. 1,00   

 14 AcB03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Manometr OБМ1-100 

шт. 1,00   

 15 AcB10D 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prizelor de bronz, pentru bransament 

fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 
mm (ventuze d=50mm, PN10) 

шт. 1,00   

 16 AcB04D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea contorului de apa a robinetului de 

concesie ingropat, pe pozitie existenta pe 

bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm 

(contor de apa УВК-40 ) 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      
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  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * 

%  

    

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

17 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pompa arrteziana  tip ЭЦВ6-4-130 

шт. 1,00   

 18 preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Manometru de vid   ОБМ1-100 

шт. 1,00   

 19 pretul de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Ventuze  d=50mm , PN10 

шт. 1,00   

 20 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Contor de apa УВК-40 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare(ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-5 

Deviz-oferta № 3-5 
Terenul A Montare utilaj  energetic 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee 

m3 7,20   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu a transeei 

m3 7,20   

 3 AcA52D 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din polietilena,  montata in sant, cu 
diametrul de 100 mm 

m 4,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli  transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala  si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Total+Cheltu  

    

  Beneficiu de deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montaj     

4 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

inaltime, latime si adincime, mm, pina la 

600х600х350 

шт. 1,00   

 5 08-03-521-

15 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta 

centrala sau laterala sau manevrare cu bara, 

montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina 

la 250 A шт. 1,00   

 6 08-03-526-

1 

п.  

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent pina 

la 25 A 

шт. 7,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 7 08-03-481-

20 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

PREGATIREA MASINILOR PENTRU 

INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI 

DEMARARE, CUPLARE LA RETELE 
ELECTRICE Masina de curent alternativ cu 

rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t 

шт. 1,00   

 8 08-03-538-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor de linie sau terminal: de pirghie, 

de contact, destinatie comuna, masa pina la 10 

kg, instalat pe suport metallic 

шт. 1,00   

 9 08-03-545-

2 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, 

sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie 
pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 

шт. 1,00   

 10 08-03-603-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu transformatori coboritori 

шт. 1,00   

 11 08-02-142-

1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in 

transee 

100 m 0,24   

 12 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 

100 m 0,24   

 13 08-02-143-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 
caramida a unui singur cablu 

100 m 0,24   

 14 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,352   

 15 08-02-148-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m 0,19   



15 

 

 16 08-02-158-

14 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic si 

din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2  шт. 22,00   

 17 08-02-158-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu de control, 

sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, 

cantitate conductori, pina la: 7 

шт. 2,00   

 18 08-02-409-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 

pina la 20 mm 

100 m 0,11   

 19 08-02-407-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe 

pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 

mm 

100 m 0,04   

 20 08-02-472-

7 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 

suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 

160 mm2 

100 m 0,06   

 21 08-02-471-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 

diametru 16 mm 

10 buc 0,30   

 22 08-02-472-

1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductori de legare la pamint: priza de 

pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 

12 mm 

100 m 0,13   

 23 08-02-472-

9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 

suporturi de constructii, din otel rotund, 

diametru 12 mm 

100 m 0,04   

 24 08-03-593-

6 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente 

de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi 

pentru incaperi cu conditii de mediu normale, 

monolampa 100 buc 0,06   

 25 08-03-591-

5 

п.  

К=З=1,00; 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie inchisa 
100 buc 0,03   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 26 08-03-591-

9 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 

inchisa 

100 buc 0,01   

 27 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Transformator coboritor ЯТП - 0,25 

шт. 1,00   

 28 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Corp de iluminat ЛПO3019- 2х9 

шт. 2,00   

 29 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

 

Corp de iluminat НПП 1302-60 

шт. 1,00   

 30 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Bec incadescent 60-100 вт 

шт. 1,00   

 31 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator cu protectie de umezeala 

шт. 1,00   

 32 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Priza interioara  

шт. 1,00   

 33 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Felinar  СДГ 5 

шт. 1,00   

 34 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Caramida de constructii  

шт. 20,00   

 35 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Set  de  15 cleme 

шт. 1,00   

 36 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВБбШв  5х6 

m 12,00   

 37 Рыночные 

цены 

п.  
К=1,00 

 

Cablu АВБбШв  2х4 

m 12,00   

 38 Рыночные 

цены 

Cablu  АKВВБбШв  4х2,5 
m 12,00   
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п.  

К=1,00 

 

 39 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 
 

Cablu АВВГ  5х10 

m 5,00   

 40 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  5х6 

m 5,00   

 41 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  3х4 

m 5,00   

 42 Рыночные 

цены 

п.  
К=1,00 

 

Cablu АВВГ  2х2,5 

m 10,00   

 43 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВВГ  3х2,5 

m 30,00   

 44 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu BПВ 1х4 

m 330,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli  de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

45 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Constructie metalica dulapului de dirijare  

ШРН12 dim. 2405x330x120mm 

шт. 1,00   

 46 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator cu pirghie BH 32-3P,  I=25A  

шт. 1,00   

 47 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=16 

A 

шт. 1,00   

 48 Pret de 

piata 

Intrerupator automat unupolar  ВА 47-29,   

I=6A 
шт. 2,00   
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п.  

К=1,00 

 

 49 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Intrerupator automat unupolar 47-29,   I=10A 

шт. 2,00   

 50 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar ВА 47-29,   

I=2,5A 

шт. 1,00   

 51 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Declansator automat  РН   I=4A 

шт. 1,00   

 52 Pret de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Statia de dirijare a pompei Поток 2-К2  

шт. 1,00   

 53 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator de linie  МП 2302 

шт. 2,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) *  %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-6 

Deviz-oferta № 3-6 
Terenul A. Statia de pompare sonda №1. Automatizare 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee 

m3 1,80   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu a transeei 

m3 1,80   

    Total    lei    

  Asigurari sociale medicale (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) *  %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montare utilaj     

  Capitolul 2.1. Montare     

3 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

inaltime, latime si adincime, mm, pina la 

600х600х350 

шт. 1,00   

 4 08-03-521-

15 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta 

centrala sau laterala sau manevrare cu bara, 

montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina 

la 250 A шт. 1,00   

 5 10-08-003-

03 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 

si control 

шт. 1,00   

 6 08-03-534-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Comutator universal protejat de praf si apa, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, 

cantitate sectii pina la 24 
шт. 1,00   



20 

 

 

 7 11-04-008-

01 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Bloc detasabil si flexibil (module, celule, 

"ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 – programe 

шт. 2,00   

 8 08-03-545-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, 

sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie 

pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 

шт. 3,00   

 9 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,07   

 10 08-02-147-

10 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si 

jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga 

lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m 1,59   

 11 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 

100 m 0,06   

 12 08-02-158-

14 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic si 

din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2  шт. 4,00   

 13 08-02-158-

5 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu de control, 

sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, 

cantitate conductori, pina la: 7 

шт. 4,00   

     Capitolul 2.2. Materiale nu calculate      

14 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  KВВГ  4х1,5 

m 3,00   

 15 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu KВВБ  4х1,5 

m 10,00   

 16 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu RG 58 

m 3,00   

 17 Рыночные Cablu ВПВ 1,5 m 160,00   
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цены 

п.  

К=1,00 

 

      Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu)  %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuili de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *  %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj      

18 Preturi de 

piata 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Dulap de signalizare dim. 500 X 400 X 250 

шт. 1,00   

 19 Рыночные 

цены 
К=1,00 

Intrerupator cu pirghie  BH 32-3P,  I=16A 

шт. 1,00   

 20 Preturi de 

piata 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Aparat de alimentare PW 24v 

шт. 1,00   

 21 Preturi de 

piata 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Controlor - Decont- A9 

шт. 1,00   

 22 Preturi de 

piata 

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

Modul de intrare iesire A9- AIN 6-120 

шт. 1,00   

 23 Preturi de 

piata 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Repetor cu releu Relout-2 

шт. 2,00   

 24 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

Set intermediar cu 8 clame  

шт. 3,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 
+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 
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                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-7 

Deviz-oferta № 3-7 
Terenul  A. Dulap de evidenta  BZUM 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in 

transee 

m3 4,00   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu a transeei 

m3 4,00   

    Total    lei    

  Asigurari sociale medicale (ПЗ) *%      

  Total ПЗ+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) * %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu)  

%  

    

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 +    

   Capitolul 2. Lucrari de montare     

3 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

tip BZUM -02-100 

шт. 1,00   

 4 08-03-521-

15 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta 

centrala sau laterala sau manevrare cu 

bara, montat pe suport metalic, tripolar, 

curent, pina la 250 A шт. 1,00   

 5 08-01-080-

2 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Aparat pentru masurare si protectie, 

cantitate extremitati conectate pina la: 6- 

contor  

шт. 1,00   

 6 08-03-526-

1 

п.  

К=З=1,00; 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructie pe perete sau coloana, la 

curent, A, pina: 25 
шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 7 08-03-526-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent 

pina la 100 

шт. 1,00   

 8 08-02-411-

7 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bransament flexibil, diametrul exterior al 

furtunului din metal pina la 78 mm 

шт. 1,00   

 9 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Costul  bransamentului  d=78mm 

шт. 1,00   

 10 08-02-472-

1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductori de legare la pamint: priza de 

pamint, orizontala, din otel rotund, 

diametru 12 mm 
100 m 0,15   

 11 08-02-472-

9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel 

rotund, diametru 12 mm 

100 m 0,05   

 12 08-02-471-

4 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 16 mm 

10 buc 0,30   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *  %      

  Asiguraea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu)  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 3. Utilaj     

13 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Dulap de evidenta "BZUM-TF-02-100 

шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

 14 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Automat cu pirghie  ВH 32-3P,  I=20A 

шт. 1,00   

 15 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar ВА 47-29,   

I=25A 

шт. 1,00   

 16 Рыночные 

цены 
п.  

К=1,00 

 

Contor de energie electrica ZMG-410 

шт. 1,00   

 17 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   

I=32A 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 %  1,20 %    

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 
 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Proiectarea apeductului si sistemului  de canalizare s. 

Sarata Galbena raionul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-8 

Deviz-oferta № 3-8 
Terenul  A . Cabina pentru dulapuri electrice 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Fundatie     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 1,79   

 2 TsC54A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din nisip 

m3 1,44   

 3 CA03A2 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 

(Bc 5/B 75) 

m3 0,64   

 4 AcA11A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a tevilor din 

polietilena avind diametrul de 32 mm 

m 2,00   

 5 CA02A3 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
prepararea manuala si turnarea cu 

mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 

5/B 75) 

m3 0,06   

     Capitolul 2. Instalarea cabinei     

6 CP07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea cabinei cu pereti din b.c.a.  

buc 1,00   

 7 VC34A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectionarea si montarea 

dispozitivului de sustinere si ancorare, 

pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe 

bucata de pina la 5 kg 

kg 1,74   

 8 08-02-374-

3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bransament in cladire in teava din otel, 

conductor cu profil pina la 16 mm2, 

cantitatea conductoarelor in linie: 4 

buc 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

 9 IzF18C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat suport de egalizare sau de protectie 

pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, 

executat cu mortar de ciment gata 

preparat marca M100-T fara adaos de 

var, driscuit, pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in 

grosime medie de 3 cm 

m2 3,24   

 10 CE23B2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare 

din mortar de ciment-var M 100-T, fixate 
pe elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

16 - 30 cm 

m 6,40   

 11 IzF03D2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bariera contra vaporilor executata pe 

tavane, cu emulsie bituminoasa anionica 

in 3 straturi  
m2 3,24   

 12 IzF04B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Trei straturi hidroizolanti executat la cald 

la acoperisuri  pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu 

carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  
mastic de bitum  

m2 3,24   

 13 IzF19C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de protectie a hidroizolatiei la 

acoperisuri executat cu pietris margaritar 

5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-

un strat de mastic de bitum fierbinte pe 

suprafete orizontale sau inclinate pina la 

15 % 

m2 3,24   

 14 CP21C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Punerea in opera a mortarului M 100-T 

pentru legatura, monolitizare sau matare 

de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, 

matarea rosturilor orizontale dintre 

panourile de pereti si panourile de 

planseu sau a rosturilor verticale dintre 
panourile de pereti 

m 6,00   

 15 CN03A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsiri, execute la pereti si tavane in 

interior: cu bob marunt in culori de apa 

cu var 
m2 12,25   

 16 CN05A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii obisnuite exterioare executate 

manual cu vopsea pe baza de poliacetat 

de vinil in solutie apoasa aplicate pe 

tencuieli driscuite  
m2 10,00   

 17 CN20D 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare 
aplicate pe timplarie metalica cu un strat 

de grund anticoroziv si 2 straturi de 

vopsea bicomponenta  pe baza de rasina 

epoxidica  si intarita de tip poliamidic 

m2 4,00   

 18 CN20B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare 

aplicate pe timplarie metalica cu email 

alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 
m2 2,00   

     Capitolul 3. Pereu     

19 DA06A1 

п.  

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 
m3 1,25   
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1 2 3 4 5 6 7 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast 

 20 DE12C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o 

fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm 

m2 8,32   

    

 Total:     

 Total    lei    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu)  %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) *  %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu)  %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-9 

Deviz-oferta № 3-9 
Platforma  A.  Amenajarea terenului 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitate Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din 

piatra Sparta 

    

1 TsC18B1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 

pe senile de 65-80 CP, inclusiv 

impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. 2 - baza pentru drum 
100 m3 0,320   

 2 TsD09A1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 
 

Compactarea cu tavalug picior de oaie de 

2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, 

a umpluturilor, in straturi succesive de 

20-30 cm grosime, dupa compactare, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint 

coeziv (для щеб.покрытия  t=0,2m) 

100 m3 0,320   

 3 DA06B2 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere mecanica, cu 

nisip 

m3 0,160   

 4 DA06B1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere mecanica, cu 

balast 

m3 0,320   

     Capitolul 2. Imprejmuiri     

5 IzD07C 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Grunduirea si vopsirea manuala cu 

vopsele gata preparate imprejmuiri, in 

urmatoarele variante: un strat de vopsea 

de miniu de plumb si doua straturi de 

vopsea de ulei 

m2 232,000   

 6 CO06B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu 

panouri de gard din rama de otelrotund 

fixata  pe stilpi din beton armat 

prefabricat montati la 1.6 m distanta 

interax prin burare cu piatra sparta, cu 

inaltimea la coama de 2,05 m (устан. 

метал.ограды) 

m 232,000   

 7 CK14A 
п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Porti metalice cu rame din profiluri din 
otel rotun gata confectionate, inclusiv 

accesoriile necesare, montate pe stilpi 

din beton armat (ворота и кал.) 
m2 14,400   

 8 IzD07C 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Grunduirea si vopsirea manuala cu 

vopsele gata preparate imprejmuiri, in 

urmatoarele variante: un strat de vopsea 

de miniu de plumb si doua straturi de 

vopsea de ulei 

m2 232,000   
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     Capitolul 3. Spatii verzi      

9 TsH238B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 
 

Saparea manuala a gropilor pentru 

plantarea arborilor si arbustilor in sol 

neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol 

mediu (лунки 1,0х1,0х0,6)  
buc 70,000   

 10 TsH110A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Plantarea arborilor in gropi gata sapate: 

arbori foiosi   

buc 70,000   

    

 Total:     

 Total    lei    

 Total ПЗ      

 Cheltuielii de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 

%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Forarea si utilarea  sondei arteziene in s. Loganesti r-ul  

Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1 

Deviz-oferta № 4-1 
 Terenul B. Foraj sondei arteziene №1,2,3,5 - (Средний Сармат)  - 1buc 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsE01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 

in teren mijlociu 
100 m2 0,15   

 2 FjH03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea si demontarea instalatiilor de 

foraj mecanica FA 

buc 1,00   

 3 TsC03B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 
si comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala, descarcare in depozit 

teren catg. II 

100 m3 0,06   

 4 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 2,00   

 5 TsD02B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit 

din teren categoria I sau II, executata cu 
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
100 m3 0,08   

 6 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 20 pina la 300 

m adincime, in teren grupa II,  d=150mm  
m 58,00   

 7 FjB03E 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m 

adincime, in teren grupa III - d=150mm 
m 82,00   

 8 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 20 pina la 300 

m adincime, in teren grupa II - 

расширение скважины d=490mm  

грунт  II группа 

m 25,00   

 9 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa 

executat cu instalatie FA 12.5, pina la 

200 m adincime, in teren grupa III - 

m 25,00   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

расширение скважины d=490mm  III 

группы 

 10 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 20 pina la 300 

m adincime, in teren grupa II - 

расширение скважины d=395mm  
грунт  II группа 

m 33,00   

 11 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa 

executat cu instalatie FA 12.5, pina la 

200 m adincime, in teren grupa III - 

расширение скважины d=395mm  III 

группы 

m 30,00   

 12 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj cu  

D=426х10mm 

m 50,00   

 13 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj  cu  
D=168х9mm inclusiv filtru 

m 94,00   

 14 RCsB21A 

k=0,05 

п.  

К=0,50 

 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul 

de 18 cm, in tevi D=219mm pentru filtre 

buc 15120,00   

 15 VC28A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Sita pentru curatarea apei, montata pe 

filtru, formata  cu plasa de sirma de 

alama 
m2 12,60   

 16 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Costul sirmei pentru filtru 

kg 42,00   

 17 FjD01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la 

forajele executate hidraulice cu instalatie 

FA 20 - крепление свкажины трубами 

d=426мм 
m 50,00   

 18 FjD01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la 

forajele executate hidraulice cu instalatie 
FA 20 - крепление свкажины трубами 

d=168мм 
m 94,00   

 19 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv 

filtru si piesa de fund, la forajele 

executate cu instalatie FA 20 hidraulica - 

d=426мм 
m 50,00   

 20 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv 

filtru si piesa de fund, la forajele 

executate cu instalatie FA 20 hidraulica 
cu d=168mm 

m 94,00   

 21 AcF03B 

п.  

Umpluturi cu substrat, strat de protectie, 

strat de izolare sau strat filtrant la 
m3 10,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

tuburile de drenaj, executate cu pietris 

margaritar - обсыпка гравийной 

смесью 

 22 CG32A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi in straturi compactate cu 

mijloace manuale, executate cu argile - 

тампонаж глиной ствола  скважины 
m3 0,71   

 23 FjF03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cimentarea coloanelor de exploatare 

pentru izolarea stratelor acvifere la 

forajele executate cu instalatie FA 50 

hidraulica   
m3 5,50   

 24 FjH01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Prepararea noroiului de foraj cu greutatea 

specifica de 1.200 kg/dm3  - для 

промывки 
m3 14,10   

 25 FjF04A  

K=1.5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Curatirea si spalarea cu noroi a sondei - 

глинистый раствор   

m 190,00   

 26 FjF04A 

п.  

К=1,50 

 

Curatirea si spalarea cu apa a sondei 

m 190,00   

 27 FjF01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Carotaj electric inclusiv pregatirea 

forajului pentru tubare executat cu 
instalatie FA 20 hidraulica 

operatie 1,00   

 28 FjF01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Gama-carotaj, cavernometria  inclusiv 

pregatirea forajului pentru tubare 

executat cu instalatie FA 20 hidraulica 
operatie 2,00   

 29 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa 

executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m 

adincime, in teren grupa V - разбурка 
цементной пробки d=394mm V 

группы 

m 5,00   

 30 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare 

in vederea punerii si repunerii in 

exploatare a forajelor executate cu 

instalatie FA 20 hidraulica - откачка 

воды 

ora 240,00   

 31 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare 

in vederea punerii si repunerii in 

exploatare a forajelor executate cu 

instalatie FA 20 hidraulica- 
желонирование 

ora 24,00   

 32 FjF04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Curatirea si spalarea cu apa a forajelor 

executate cu instalatie FA 20 hidraulica 
m 144,00   
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Ш=1,00 

 33 CL18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau consolidare - 

направляющие фонари 

kg 11,33   

 34 TsI50C 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Transportarea apei cu autocisterne  de 5t  

la distanta 3 km  
t 573,36   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari sociale medicale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 

%  

    

  Toral 
ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

35 07-04-030-

01 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Instalarea pompa arteziana, cu motor 

electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-

130" buc 1,00   

 36 07-04-030-

01 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Demontarea pompa arteziana, cu motor 

electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-

130" buc 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *  %      

  Asigurari sociale medicale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 
Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2 

Deviz-oferta № 4-2 
Platforma  B. Sonda arteziana №1,2,3,5. Lucrari de constructii 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de terasamente     

1 TsC02A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare in depozit teren catg. 

I. 

100 m3 0,36   

 2 TsA01B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

intinse, la deblee, la canale deschise, la 

gropi de imprumut, la indepartarea 

stratului vegetal de 10-30 cm grosime in 

pamint cu umiditate naturala aruncarea in 

depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren 

mijlociu 

m3 9,00   

 3 TsD02B1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi pamint afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu 

buldozer pe tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
100 m3 0,36   

 4 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 

mijlociu 

m3 9,00   

 5 TsD04B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv 

udarea fiecarui strat de pamint in parte, 

avind 10 cm grosime pamint coeziv 

m3 9,00   

     Capitolul 2. Lucrari de betoane     

6 TsC53B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea pamintului cu piatra sparta 

100 m2 0,0452   

 7 TsC54B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3 0,90   

 8 RpCB17B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Prepararea si turnarea betonului aparent 

cu parament brut cu beton preparat pe 

santier cu betoniera in fundatii  
m3 3,62   

 9 IzF18C Strat suport de egalizare, inclusiv scafele m2 4,52   
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1 2 3 4 5 6 7 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

aferente, executat cu mortar de ciment 

gata preparat marca M100-T driscuit, pe 

suprafete orizontale, aplicat in grosime 

medie de 3 cm 

 10 AcD52A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea caminelor de vane din 

elemente din beton armat prefabricat, 

pentru alimentare cu apa circulare 

(inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara 

apa subterana   

m3 1,74   

 11 AcD52A1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2.0 m, pentru alimentare cu 

apa, in teren fara apa subterana  
put 1,00   

 12 CL18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 

tevi pentru sustineri sau acoperiri, 

inglobate total sau partial in beton 
kg 24,80   

 13 RpCE32A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Etansarea rosturilor verticale sau 

orizontale la panouri cu fringhie 
gudronata si ecran de chit  

m 14,96   

 14 AcE07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-

beton fara piesa-suport, la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu 

apa si canalizare, necarosabil tip I 
buc 1,00   

 15 41-01-008-

5 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolatie prin vopsire pe suprafete 

verticale din beton: cu bitum diluat in 

doua straturi  

100 m2 0,18   

 16 CN20A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare cu  

vopsele pe baza de ulei aplicate pe 

timplarie metalica in 3 straturi 
m2 1,00   

 17 AcA15A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea conductelor cu tuburi din 

azbociment, asamblate  cu mufe din 

azbociment si inel de cauciuc, avind 

lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 
mm d=100mm 

m 0,60   

 18 DA06A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast 

m3 0,75   

 19 DE12C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o 

fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm 

m2 5,00   
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 Total:     

 Total    р.    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu)  %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu)  %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3 

Deviz-oferta № 4-3 
Platforma  B. Ventilarea statiei de pompare 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

1 VB28A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Deflector circular cu perimetrul 900 - 

1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000) 

шт. 1,00   

 2 VB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Clapeta de reglare, fluture, montata pe 

canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu 

perimetrul  800 - 1600 mm (Заслонка 

воздушная ручная Р200Р) 
шт. 1,00   

 3 AcA04C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din 
otel, asamblate prin sudura electrica, 

avind diametrul de 200-250 mm;  tevi 

d=219x6mm 
m 3,50   

 4 IzA06G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie 

metalica, utilaje tehnologice si 

constructii metalice cu email 

perclorvinilic (un strat grund de miniu, 

un strat amestec de 90 % grund miniu si 

10 % email perclorvinilic si trei straturi 

de email) 

m2 2,41   

 5 IzL08A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolarea manuala a conductelor montate 
in pamint, cu 2 straturi de bitum si un 

rind de hirtie tip sulfit tip I 
m2 2,41   

 6 AcA25B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor 

de legatura, din otel, la pozitie, avind 

diametrul de 125-250 mm (cot d=200mm 

90') 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale 
(ПЗ+Cheltu) * %  

    

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie % 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz  6% 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 

%  
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  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Utilaj     

7 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Дифлектор ДЗ15,00,00 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare 1,2% (ПЗ) *%      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4 

Deviz-oferta № 4-4 
Platforma B. Statia de pompare. Utilaj tehnologic 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

  Capitolul 1.1. Conducte, armatura     

1 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare 

manuala sau mecanica (vane, robinete, 

ventile), la conductele de alimentare cu 

apa sau de canalizare, avind diametrul de 

50-100 mm (vane d=50mm P=10,0bar) 

шт. 2,00   

 2 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare 

manuala sau mecanica (vane, robinete, 

ventile), la conductele de alimentare cu 

apa sau de canalizare, avind diametrul de 

50-100 mm (clapeta  d=50мм 

Pу=1.0MПa)   

шт. 1,00   

 3 AcB01A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare 
manuala sau mecanica (vane, robinete, 

ventile), la conductele de alimentare cu 

apa sau de canalizare, avind diametrul de 

50-100 mm (robinet cu trei cai cu mufe, 

d=15mm )  

шт. 1,00   

 4 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor 

de legatura, din otel, la pozitie, avind 

diametrul de 50-100 mm - flansa otel cu 

d=50mm P=1.0MPa 
шт. 7,00   

 5 AcA26A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 
oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 

50-100 mm (teu din otel d=50х50) 
шт. 1,00   

 6 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 

50-100 mm (racord din otel d=45х3.0 

l=0.30м) 

шт. 2,00   

 7 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 
50-100 mm (racord din otel d=59х3.0 

l=0.15м) 

шт. 1,00   

 8 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor 

de legatura, din otel, la pozitie, avind 

diametrul de 50-100 mm (reductie din 

otel d=57x4-45x2.5mm) 
шт. 2,00   

 9 AcA25A 

п.  

Montarea prin sudura electrica a piselor 

de legatura, din otel, la pozitie, avind 
шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

diametrul de 50-100 mm (reductie din 

otel d=57x4-76x4m) 

 10 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 

50-100 mm (racord din otel d=76х4.0 

l=1.0м) 

шт. 1,00   

 11 AcA04A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din 

otel, asamblate prin sudura electrica, 
avind diametrul de 50-100 mm 

(водопод,труба =60x.5mm) 
м 78,00   

 12 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor 

de legatura, din otel, la pozitie, avind 

diametrul de 50-100 mm (mufa din otel 

d=60mm) 
шт. 15,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli de depozitare 2% (ПЗ+Cheltu) 
* %  

    

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

13 07-04-030-

02 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Instalarea pompei arteziane, cu motor 

electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-

130" 

шт. 1,00   

 14 AcB03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Manometr OБМ1-100 

шт. 1,00   

 15 AcB10D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Montarea prizelor de bronz, pentru 

bransament fara colier de siguranta, 

avind diametrul de 50 mm (ventuze 

d=50mm, PN10) 
шт. 1,00   

 16 AcB04D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea contorului de apa a robinetului 

de concesie ingropat, pe pozitie existenta 

pe bransamente de otel, avind diametrul 

de 50 mm (contor de apa УВК-40 ) 
шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale 

(ПЗ+Cheltu) *  %  

    

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben
efi  

100,00 +    

   Capitolul 3. Utilaj     

17 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pompa arrteziana  tip ЭЦВ6-4-130 

шт. 1,00   

 18 preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Manometru de vid   ОБМ1-100 

шт. 1,00   

 19 pretul de 
piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Ventuze  d=50mm , PN10 

шт. 1,00   

 20 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Contor de apa УВК-40 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare ПЗ) *  1,20 %    

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 

 

  



43 

 

Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-5 

Deviz-oferta № 4-5 
Terenul B. Montare utilaj  energetic 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in 

transee 

m3 7,20   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu a transeei 

m3 7,20   

 3 AcA52D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din polietilena,  montata in sant, 

cu diametrul de 100 mm 

m 4,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli  transport (ПЗ) * 10 %  10,00 %    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 %  2,00 %    

  Asigurarea sociala  si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %  

24,00 %    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur  100,00 +    

  Cheltuieli de regie 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 14,5 %  

14,50 %    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu  100,00 +    

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 

%  

6,00 %    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Montaj     

4 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

inaltime, latime si adincime, mm, pina la 

600х600х350 

шт. 1,00   

 5 08-03-521-

15 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta 

centrala sau laterala sau manevrare cu 

bara, montat pe suport metalic, tripolar, 

curent, pina la 250 A 

шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

Ш=1,00 

 

 6 08-03-526-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent 

pina la 25 A 

шт. 7,00   

 7 08-03-481-

20 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

PREGATIREA MASINILOR PENTRU 

INCERCARE, PREDARE IN 

REGLARE SI DEMARARE, 
CUPLARE LA RETELE ELECTRICE 

Masina de curent alternativ cu rotor 

scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t 

шт. 1,00   

 8 08-03-538-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor de linie sau terminal: de 

pirghie, de contact, destinatie comuna, 

masa pina la 10 kg, instalat pe suport 

metallic шт. 1,00   

 9 08-03-545-

2 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu cleme pentru cabluri si 

conductoare, sectiune pina 6 mm2, 
montata pe constructie pe perete sau 

coloana, cantitate cleme: 20 шт. 1,00   

 10 08-03-603-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu transformatori coboritori 

шт. 1,00   

 11 08-02-142-

1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea patului pentru un singur 

cablu in transee 

100 m 0,24   

 12 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate 

fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 

100 m 0,24   

 13 08-02-143-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 
caramida a unui singur cablu 

100 m 0,24   

 14 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme 

aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,352   

 15 08-02-148- Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si 100 m 0,19   



45 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

 16 08-02-158-

14 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic 

si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, 

sectiunea unui conductor, pina la: 35 

mm2  

шт. 22,00   

 17 08-02-158-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu de 

control, sectiunea unui conductor pina la 

2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 

шт. 2,00   

 18 08-02-409-

1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereti si coloane, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 20 mm 

100 m 0,11   

 19 08-02-407-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe 

pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 

25 mm 

100 m 0,04   

 20 08-02-472-

7 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel fisie, 

sectiune 160 mm2 

100 m 0,06   

 21 08-02-471-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 16 mm 

10 buc 0,30   

 22 08-02-472-

1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductori de legare la pamint: priza de 

pamint, orizontala, din otel rotund, 

diametru 12 mm 
100 m 0,13   

 23 08-02-472-

9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel 

rotund, diametru 12 mm 

100 m 0,04   

 24 08-03-593-

6 
п.  

К=З=1,00; 

Corp de iluminat pentru lampi 

incasdescente de tavan sau de perete cu 
fixare cu suruburi pentru incaperi cu 

conditii de mediu normale, monolampa 

100 buc 0,06   
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1 2 3 4 5 6 7 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 25 08-03-591-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, 

la instalatie inchisa 

100 buc 0,03   

 26 08-03-591-

9 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 

inchisa 

100 buc 0,01   

 27 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Transformator coboritor ЯТП - 0,25 

шт. 1,00   

 28 Рыночные 

цены 

п.  
К=1,00 

 

Corp de iluminat ЛПO3019- 2х9 

шт. 2,00   

 29 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Corp de iluminat НПП 1302-60 

шт. 1,00   

 30 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Bec incadescent 60-100 вт 

шт. 1,00   

 31 Pret de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Intrerupator cu protectie de umezeala 

шт. 1,00   

 32 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Priza interioara  

шт. 1,00   

 33 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Felinar  СДГ 5 

шт. 1,00   

 34 Pret de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Caramida de constructii  

шт. 20,00   

 35 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Set  de  15 cleme 

шт. 1,00   

 36 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

Cablu АВБбШв  5х6 

m 12,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 37 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВБбШв  2х4 

m 12,00   

 38 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АKВВБбШв  4х2,5 

m 12,00   

 39 Рыночные 

цены 
п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  5х10 

m 5,00   

 40 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  5х6 

m 5,00   

 41 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  3х4 

m 5,00   

 42 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  2х2,5 

m 10,00   

 43 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВВГ  3х2,5 

m 30,00   

 44 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 
 

Cablu BПВ 1х4 

m 330,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli  de transport (ПЗ) * 10 %  10,00 %    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 

%  

2,00 %    

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %  

24,00 %    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur  100,00 +    

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 76 %  

76,00 %    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu  100,00 +    

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 

%  

6,00 %    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 3. Utilaj     

45 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Constructie metalica dulapului de dirijare  
ШРН12 dim. 2405x330x120mm 

шт. 1,00   

 46 Pret de Intrerupator cu pirghie BH 32-3P,  шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

piata 

п.  

К=1,00 

 

I=25A  

 47 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   

I=16 A 

шт. 1,00   

 48 Pret de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar  ВА 47-

29,   I=6A 

шт. 2,00   

 49 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar 47-29,   

I=10A 

шт. 2,00   

 50 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar ВА 47-29,   

I=2,5A 

шт. 1,00   

 51 Pret de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Declansator automat  РН   I=4A 

шт. 1,00   

 52 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Statia de dirijare a pompei Поток 2-К2  

шт. 1,00   

 53 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator de linie  МП 2302 

шт. 2,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 %  1,20 %    

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-6 

Deviz-oferta № 4-6 
Terenul B. Statia de pompare sonda №2. Automatizare 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in 

transee 

m3 1,80   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu a transeei 

m3 1,80   

    Total    lei    

  Asigurari sociale medicale (ПЗ) *%      

  Total ПЗ+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) * %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 +    

   Capitolul 2. Montare utilaj     

  Capitolul 2.1. Montare     

3 08-03-573-

4 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

inaltime, latime si adincime, mm, pina la 

600х600х350 
шт. 1,00   

 4 08-03-521-

15 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta 

centrala sau laterala sau manevrare cu 

bara, montat pe suport metalic, tripolar, 

curent, pina la 250 A шт. 1,00   

 5 10-08-003-

03 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dispozitive de ultrasunet: bloc de 

alimentare si control 

шт. 1,00   

 6 08-03-534-

4 

п.  

Comutator universal protejat de praf si 

apa, montat pe constructie pe perete sau 

coloana, cantitate sectii pina la 24 

шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 7 11-04-008-

01 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bloc detasabil si flexibil (module, celule, 

"ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - programe 

шт. 2,00   

 8 08-03-545-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu cleme pentru cabluri si 
conductoare, sectiune pina 6 mm2, 

montata pe constructie pe perete sau 

coloana, cantitate cleme: 10 шт. 3,00   

 9 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme 

aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,07   

 10 08-02-147-

10 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si 

jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga 

lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 

kg 100 m 1,59   

 11 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate 

fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 

100 m 0,06   

 12 08-02-158-

14 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic 

si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, 

sectiunea unui conductor, pina la: 35 

mm2  

шт. 4,00   

 13 08-02-158-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu de 

control, sectiunea unui conductor pina la 

2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 

шт. 4,00   

     Capitolul 2.2. Materiale nu calculate      

14 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  KВВГ  4х1,5 

m 3,00   

 15 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu KВВБ  4х1,5 

m 10,00   

 16 Рыночные 

цены 

Cablu RG 58 
m 3,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

п.  

К=1,00 

 

 17 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu ВПВ 1,5 

m 160,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu)  %      

  Asigurarea sociala si medicala 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuili de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 

%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 3. Utilaj      

18 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap de signalizare dim. 500 X 400 X 

250 

шт. 1,00   

 19 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator cu pirghie  BH 32-3P,  

I=16A 

шт. 1,00   

 20 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Aparat de alimentare PW 24v 

шт. 1,00   

 21 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Controlor - Decont- A9 

шт. 1,00   

 22 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Modul de intrare iesire A9- AIN 6-120 

шт. 1,00   

 23 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Repetor cu releu Relout-2 

шт. 2,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 24 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Set intermediar cu 8 clame  

шт. 3,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 
Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-7 

Deviz-oferta № 4-7 
Terenul  B. Dulap de evidenta  BZUM 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in 

transee 

m3 4,00   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, 

in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 
mijlociu a transeei 

m3 4,00   

    Total    lei    

  Asigurari sociale medicale (ПЗ) *%      

  Total ПЗ+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) *%      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) 

*  %  

    

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 +    

   Capitolul 2. Lucrari de montare     

3 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

tip BZUM -02-100 

шт. 1,00   

 4 08-03-521-

15 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta 

centrala sau laterala sau manevrare cu 

bara, montat pe suport metalic, tripolar, 

curent, pina la 250 A шт. 1,00   

 5 08-01-080-

2 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Aparat pentru masurare si protectie, 

cantitate extremitati conectate pina la: 6- 

contor  

шт. 1,00   

 6 08-03-526-

1 

п.  

К=З=1,00; 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructie pe perete sau coloana, la 

curent, A, pina: 25 
шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 7 08-03-526-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent 

pina la 100 

шт. 1,00   

 8 08-02-411-

7 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bransament flexibil, diametrul exterior al 

furtunului din metal pina la 78 mm 

шт. 1,00   

 9 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Costul  bransamentului  d=78mm 

шт. 1,00   

 10 08-02-472-

1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductori de legare la pamint: priza de 

pamint, orizontala, din otel rotund, 

diametru 12 mm 
100 m 0,15   

 11 08-02-472-

9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel 

rotund, diametru 12 mm 

100 m 0,05   

 12 08-02-471-

4 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 16 mm 

10 buc 0,30   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *  %      

  Asiguraea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 7%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *  

%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Ben

efi  

100,00 +    

   Capitolul 3. Utilaj     

13 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

Dulap de evidenta "BZUM-TF-02-100 

шт. 1,00   
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 14 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Automat cu pirghie  ВH 32-3P,  I=20A 

шт. 1,00   

 15 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar ВА 47-29,   

I=25A 

шт. 1,00   

 16 Рыночные 

цены 
п.  

К=1,00 

 

Contor de energie electrica ZMG-410 

шт. 1,00   

 17 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   

I=32A 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 
 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Proiectarea apeductului si sistemului  de canalizare s. 

Sarata Galbena raionul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-8 

Deviz-oferta № 4-8 
Terenul  B. Cabina pentru dulapuri electrice 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitate Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Fundatie     

1 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 1,79   

 2 TsC54A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Strat de fundatie din nisip 

m3 1,44   

 3 CA03A2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 

(Bc 5/B 75) 

m3 0,64   

 4 AcA11A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a tevilor din 

polietilena avind diametrul de 32 mm 

m 2,00   

 5 CA02A3 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 

prepararea manuala si turnarea cu 

mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 

5/B 75) 

m3 0,06   

     Capitolul 2. Instalarea cabinei     

6 CP07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea cabinei cu pereti din b.c.a.  

buc 1,00   

 7 VC34A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectionarea si montarea 

dispozitivului de sustinere si ancorare, 

pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe 

bucata de pina la 5 kg 

kg 1,74   

 8 08-02-374-

3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bransament in cladire in teava din otel, 

conductor cu profil pina la 16 mm2, 

cantitatea conductoarelor in linie: 4 

buc 1,00   

 9 IzF18C Strat suport de egalizare sau de protectie m2 3,24   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, 

executat cu mortar de ciment gata 

preparat marca M100-T fara adaos de 

var, driscuit, pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in 

grosime medie de 3 cm 

 10 CE23B2 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 
0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare 

din mortar de ciment-var M 100-T, fixate 

pe elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

16 - 30 cm 

m 6,40   

 11 IzF03D2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bariera contra vaporilor executata pe 

tavane, cu emulsie bituminoasa anionica 

in 3 straturi  
m2 3,24   

 12 IzF04B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Trei straturi hidroizolanti executat la cald 
la acoperisuri  pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu 

carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  

mastic de bitum  

m2 3,24   

 13 IzF19C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de protectie a hidroizolatiei la 

acoperisuri executat cu pietris margaritar 

5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-

un strat de mastic de bitum fierbinte pe 

suprafete orizontale sau inclinate pina la 

15 % 

m2 3,24   

 14 CP21C 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Punerea in opera a mortarului M 100-T 

pentru legatura, monolitizare sau matare 

de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, 
matarea rosturilor orizontale dintre 

panourile de pereti si panourile de 

planseu sau a rosturilor verticale dintre 

panourile de pereti 

m 6,00   

 15 CN03A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsiri, execute la pereti si tavane in 

interior: cu bob marunt in culori de apa 

cu var 
m2 12,25   

 16 CN05A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii obisnuite exterioare executate 

manual cu vopsea pe baza de poliacetat 

de vinil in solutie apoasa aplicate pe 
tencuieli driscuite  

m2 10,00   

 17 CN20D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare 

aplicate pe timplarie metalica cu un strat 

de grund anticoroziv si 2 straturi de 

vopsea bicomponenta  pe baza de rasina 

epoxidica  si intarita de tip poliamidic 

m2 4,00   

 18 CN20B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Vopsitorii interioare sau exterioare 

aplicate pe timplarie metalica cu email 

alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 
m2 2,00   

     Capitolul 3. Pereu     

19 DA06A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu 

m3 1,25   
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Ш=1,00 

 

balast 

 20 DE12C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o 

fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm 

m2 8,32   

    

 Total:     

 Total    lei    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) *  %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *  %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

*%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     
 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-9 

Deviz-oferta № 4-9 
Platforma  B.  Amenajarea terenului 

 (denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din 

piatra sparta 

    

1 TsC18B1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 

pe senile de 65-80 CP, inclusiv 

impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. 2 - baza pentru drum 
100 m3 0,320   

 2 TsD09A1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Compactarea cu tavalug picior de oaie de 

2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, 

a umpluturilor, in straturi succesive de 

20-30 cm grosime, dupa compactare, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se cu pamint 
coeziv (для щеб.покрытия  t=0,2m) 

100 m3 0,320   

 3 DA06B2 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere mecanica, cu 

nisip 

m3 0,160   

 4 DA06B1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere mecanica, cu 

balast 

m3 0,320   

     Capitolul 2. Imprejmuiri     

5 CO06B 
п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu 
panouri de gard din rama de otelrotund 

fixata  pe stilpi din beton armat 

prefabricat montati la 1.8 m distanta 

interax prin burare cu piatra sparta, cu 

inaltimea la coama de 2,05 m (устан. 

метал.ограды) 

m 240,000   

 6 CK14A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Porti metalice cu rame din profiluri din 

otel rotun gata confectionate, inclusiv 

accesoriile necesare, montate pe stilpi 

din beton armat (ворота и кал.) 
m2 14,400   

 7 IzD07C 
п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Grunduirea si vopsirea manuala cu 
vopsele gata preparate imprejmuiri, in 

urmatoarele variante: un strat de vopsea 

de miniu de plumb si doua straturi de 

vopsea de ulei 

m2 240,000   

     Capitolul 3. Spatii verzi      

8 TsH238B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Saparea manuala a gropilor pentru 

plantarea arborilor si arbustilor in sol 

neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol 

mediu (лунки 1,0х1,0х0,6)  

buc 70,000   
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1 2 3 4 5 6 7 

Ш=1,000 

 

 9 TsH110A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Plantarea arborilor in gropi gata sapate: 

arbori foiosi   

buc 70,000   

    

 Total:     

 Total    lei    

 Total ПЗ      

 Cheltuielii de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

*%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)  %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Forarea si utilarea  sondei arteziene in s. Loganesti r-ul  

Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1 
Deviz-oferta № 6-1 

Platforma D. Foraj sondei arteziene  №4 - (Нижний Сармат)  - 1buc 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 

norme, cod  
resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 
unitate de 

măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsE01B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 
cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

100 m2 0,15   

 2 FjH03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea si demontarea instalatiilor de foraj 

mecanica FA 

buc 1,00   

 3 TsC03B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 0,35   

 4 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 5,00   

 5 TsD02B1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 21-30 cm 

100 m3 0,40   

 6 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in 

teren grupa II,  d=150mm  
m 63,00   

 7 FjB03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa III - d=150mm 
m 202,00   

 8 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa V  
m 95,00   

 9 FjB03C 

п.  

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in 
m 25,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

teren grupa II - расширение скважины 

d=394mm  грунт  II группа 

 10 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu 

instalatie FA 12.5, pina la 200 m adincime, in 

teren grupa III - расширение скважины 
d=394mm  III группы 

m 15,00   

 11 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in 

teren grupa II - расширение скважины 

d=295mm  грунт  II группа 
m 38,00   

 12 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu 

instalatie FA 12.5, pina la 200 m adincime, in 

teren grupa III - расширение скважины 

d=295mm  III группы 
m 187,00   

 13 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa V  - расширение скважины d=195mm 
m 95,00   

 14 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj cu  D=325х10mm 

m 40,00   

 15 Pret de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj  cu  D=219x8mm 

inclusiv filtru 
m 285,00   

 16 FjD01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la forajele 

executate hidraulice cu instalatie FA 20 - 

крепление свкажины трубами d=325мм 
m 40,00   

 17 FjD01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la forajele 

executate hidraulice cu instalatie FA 20 - 

крепление свкажины трубами d=219мм 
m 285,00   

 18 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si 

piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 

FA 20 hidraulica - d=325мм 
m 40,00   

 19 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si 

piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 

FA 20 hidraulica cu d=219mm 
m 285,00   

 20 FjF03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Cimentarea coloanelor de exploatare pentru 

izolarea stratelor acvifere la forajele executate 

cu instalatie FA 50 hidraulica   m3 6,00   
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 21 FjH01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Prepararea noroiului de foraj cu greutatea 

specifica de 1.200 kg/dm3  - для промывки 

m3 33,50   

 22 FjF04A  
K=1.5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Curatirea si spalarea cu noroi a sondei - 
глинистый раствор   

m 645,00   

 23 FjF04A 

п.  

К=1,50 

 

Curatirea si spalarea cu apa a sondei 

m 75,00   

 24 FjF01A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului 

pentru tubare executat cu instalatie FA 20 

hidraulica 
operatie 1,00   

 25 FjF01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Gama-carotaj, cavernometria  inclusiv 

pregatirea forajului pentru tubare executat cu 

instalatie FA 20 hidraulica 
operatie 1,00   

 26 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa V - разбурка цементной пробки 

d=295mm V группы 
m 5,00   

 27 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa V - разбурка цементной пробки 

d=190mm V группы 
m 5,00   

 28 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare in 

vederea punerii si repunerii in exploatare a 

forajelor executate cu instalatie FA 20 

hidraulica - откачка воды 
ora 120,00   

 29 FjE03B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare in 
vederea punerii si repunerii in exploatare a 

forajelor executate cu instalatie FA 20 

hidraulica- желонирование 
ora 24,00   

 30 FjF04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate 

cu instalatie FA 20 hidraulica 

m 325,00   

 31 CL18A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
consolidare - направляющие фонари 

kg 11,33   

 32 TsI50C Transportarea apei cu autocisterne  de 5t  la t 1264,43   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

distanta 3 km  

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

*  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

33 07-04-030-

11 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Instalarea pompa arteziana, cu motor electric 

submersibil, marca "ЭЦВ8-25-150" 

buc 1,00   

 34 07-04-030-
11 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Demontarea pompa arteziana, cu motor electric 
submersibil, marca "ЭЦВ8-25-150" 

buc 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Forarea si utilarea  sondei arteziene in s. Loganesti r-ul  

Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1a 

Deviz-oferta № 6-1a 
 Terenul D. Foraj sondei arteziene №1,2,3,5 - (Средний Сармат)  - 1buc 

 (denumirea lucrări) 
№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  
resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitate Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 

x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsE01B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

100 m2 0,15   

 2 FjH03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea si demontarea instalatiilor de foraj 

mecanica FA 

buc 1,00   

 3 TsC03B1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 
descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 0,06   

 4 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 2,00   

 5 TsD02B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 21-30 cm 
100 m3 0,08   

 6 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren 

grupa II,  d=150mm  
m 58,00   

 7 FjB03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa III - d=150mm 
m 82,00   

 8 FjB03C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 
instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren 

grupa II - расширение скважины d=490mm  

грунт  II группа 
m 25,00   

 9 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu 

instalatie FA 12.5, pina la 200 m adincime, in 

teren grupa III - расширение скважины 

m 25,00   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

d=490mm  III группы 

 10 FjB03C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren 

grupa II - расширение скважины d=395mm  

грунт  II группа 
m 33,00   

 11 FjC03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu 

instalatie FA 12.5, pina la 200 m adincime, in 

teren grupa III - расширение скважины 

d=395mm  III группы 
m 30,00   

 12 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj cu  D=426х10mm 

m 50,00   

 13 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Rrocurarea tevilor de tubaj  cu  D=168х9mm 
inclusiv filtru 

m 94,00   

 14 RCsB21A 

k=0,05 

п.  

К=0,50 

 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 

cm, in tevi D=219mm pentru filtre 

buc 
15120,0

0 
  

 15 VC28A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Sita pentru curatarea apei, montata pe filtru, 

formata  cu plasa de sirma de alama 

m2 12,60   

 16 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Costul sirmei pentru filtru 

kg 42,00   

 17 FjD01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la forajele 

executate hidraulice cu instalatie FA 20 - 

крепление свкажины трубами d=426мм 
m 50,00   

 18 FjD01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor de protectie la forajele 

executate hidraulice cu instalatie FA 20 - 
крепление свкажины трубами d=168мм 

m 94,00   

 19 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si 

piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 

FA 20 hidraulica - d=426мм 
m 50,00   

 20 FjD02B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si 

piesa de fund, la forajele executate cu instalatie 

FA 20 hidraulica cu d=168mm 
m 94,00   

 21 AcF03B 

п.  

Umpluturi cu substrat, strat de protectie, strat de 

izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
m3 10,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

executate cu pietris margaritar - обсыпка 

гравийной смесью 

 22 CG32A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace 

manuale, executate cu argile - тампонаж глиной 

ствола  скважины 
m3 0,71   

 23 FjF03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cimentarea coloanelor de exploatare pentru 

izolarea stratelor acvifere la forajele executate cu 

instalatie FA 50 hidraulica   
m3 5,50   

 24 FjH01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Prepararea noroiului de foraj cu greutatea 

specifica de 1.200 kg/dm3  - для промывки 

m3 14,10   

 25 FjF04A  

K=1.5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Curatirea si spalarea cu noroi a sondei - 

глинистый раствор   

m 190,00   

 26 FjF04A 

п.  

К=1,50 

 

Curatirea si spalarea cu apa a sondei 

m 190,00   

 27 FjF01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului 

pentru tubare executat cu instalatie FA 20 
hidraulica 

operatie 1,00   

 28 FjF01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Gama-carotaj, cavernometria  inclusiv pregatirea 

forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 

20 hidraulica 
operatie 2,00   

 29 FjB03I 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu 

instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren 

grupa V - разбурка цементной пробки 
d=394mm V группы 

m 5,00   

 30 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare in 

vederea punerii si repunerii in exploatare a 

forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica 

- откачка воды 
ora 240,00   

 31 FjE03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Executarea pomparilor pentru denisipare in 

vederea punerii si repunerii in exploatare a 

forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica- 

желонирование 
ora 24,00   

 32 FjF04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate 

cu instalatie FA 20 hidraulica 
m 144,00   
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Ш=1,00 

 

 33 CL18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

consolidare - направляющие фонари 
kg 11,33   

 34 TsI50C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Transportarea apei cu autocisterne  de 5t  la 

distanta 3 km  

t 573,36   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *  %      

  Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

*  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Toral ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

35 07-04-030-

01 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Instalarea pompa arteziana, cu motor electric 

submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130" 

buc 1,00   

 36 07-04-030-

01 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Demontarea pompa arteziana, cu motor electric 

submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130" 

buc 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

*  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 
Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1b 

Deviz-oferta № 6-1b 
Platforma  D. Sonda arteziana №1,2,3,5. Lucrari de constructii 

 (denumirea lucrări) 
№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  
resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitate Preţ pe unitate 

de măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 

x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de terasamente     

1 TsC02A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. I. 
100 m3 0,36   

 2 TsA01B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 

deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, 

la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm 

grosime in pamint cu umiditate naturala 

aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  

teren mijlociu 

m3 9,00   

 3 TsD02B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi pamint afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 
tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 21-30 cm 
100 m3 0,36   

 4 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

m3 9,00   

 5 TsD04B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 
parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

m3 9,00   

     Capitolul 2. Lucrari de betoane     

6 TsC53B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea pamintului cu piatra sparta 

100 m2 0,0452   

 7 TsC54B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3 0,90   

 8 RpCB17B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Prepararea si turnarea betonului aparent cu 

parament brut cu beton preparat pe santier cu 

betoniera in fundatii  
m3 3,62   

 9 IzF18C 

п.  

К=З=1,00; 

Strat suport de egalizare, inclusiv scafele 

aferente, executat cu mortar de ciment gata 

preparat marca M100-T driscuit, pe suprafete 

m2 4,52   



70 

 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

orizontale, aplicat in grosime medie de 3 cm 

 10 AcD52A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Executarea caminelor de vane din elemente din 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu 

apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in 

teren fara apa subterana   
m3 1,74   

 11 AcD52A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2.0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana  
put 1,00   

 12 CL18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 
kg 24,80   

 13 RpCE32A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la 

panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit  

m 14,96   

 14 AcE07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

necarosabil tip I 
buc 1,00   

 15 41-01-008-

5 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din 

beton: cu bitum diluat in doua straturi  

100 m2 0,18   

 16 CN20A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele 

pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 

3 straturi 
m2 1,00   

 17 AcA15A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, 

asamblate  cu mufe din azbociment si inel de 
cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 

80-100 mm d=100mm 
m 0,60   

 18 DA06A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere 

manuala cu balast 
m3 0,75   

 19 DE12C 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie 

existenta, in grosime de 3,0 cm 

m2 5,00   

    

 Total:     
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 Total    р.    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 

%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) *  %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *  %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1c 

Deviz-oferta № 6-1c 
Platforma D Ventilarea statiei de pompare 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 
Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

1 VB28A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 

mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000) 

шт. 1,00   

 2 VB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale 

circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  

800 - 1600 mm (Заслонка воздушная ручная 

Р200Р) 
шт. 1,00   

 3 AcA04C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 
asamblate prin sudura electrica, avind 

diametrul de 200-250 mm;  tevi d=219x6mm 
m 3,50   

 4 IzA06G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, 

utilaje tehnologice si constructii metalice cu 

email perclorvinilic (un strat grund de miniu, 

un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % 

email perclorvinilic si trei straturi de email) 

m2 2,41   

 5 IzL08A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolarea manuala a conductelor montate in 

pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de 
hirtie tip sulfit tip I 

m2 2,41   

 6 AcA25B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul 

de 125-250 mm (cot d=200mm 90') 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) 

*%  

    

  Asigurari medicale si sociale 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu) *%  

    

   

Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur  

    

  Cheltuieli de regie 14,5% 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *%  

    

   

Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu  

    

  Beneficiu pe deviz  

З+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)  %  
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  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

    

Capitolul 2. Utilaj 

    

7 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Дeфлектор ДЗ15,00,00 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * %   %    

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1d 

Deviz-oferta № 6-1d 
Platforma D,. Statia de pompare, Utilaj tehnologic 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitat

e 

Preţ pe 

unitate de 

măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

  Capitolul 1.1. Conducte, armatura     

1 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (vane d=50mm 

P=10,0bar) 

шт. 2,00   

 2 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (clapeta  d=50мм 
Pу=1.0MПa)   

шт. 1,00   

 3 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (robinet cu trei cai cu 

mufe, d=15mm )  

шт. 1,00   

 4 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm - flansa otel cu d=50mm P=1.0MPa 
шт. 7,00   

 5 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (teu 

din otel d=50х50) 
шт. 1,00   

 6 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(racord din otel d=45х3.0 l=0.30м) 
шт. 2,00   

 7 AcA26A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(racord din otel d=59х3.0 l=0.15м) 
шт. 1,00   

 8 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (reductie din otel d=57x4-

45x2.5mm) 
шт. 2,00   

 9 AcA25A 

п.  

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 
шт. 1,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

50-100 mm (reductie din otel d=57x4-76x4m) 

 10 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 
(racord din otel d=76х4.0 l=1.0м) 

шт. 1,00   

 11 AcA04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 50-100 mm (водопод,труба =60x.5mm) 
м 78,00   

 12 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (mufa din otel d=60mm) 
шт. 15,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli de depozitare ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur)  

%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

13 07-04-030-

02 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea pompei arteziane, cu motor electric 

submersibil, marca "ЭЦВ6-4-130" 

шт. 1,00   

 14 AcB03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Manometr OБМ1-100 

шт. 1,00   

 15 AcB10D 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prizelor de bronz, pentru bransament 

fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 
mm (ventuze d=50mm, PN10) 

шт. 1,00   

 16 AcB04D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea contorului de apa a robinetului de 

concesie ingropat, pe pozitie existenta pe 

bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm 

(contor de apa УВК-40 ) 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      
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  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) *%      

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

17 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pompa arrteziana  tip ЭЦВ6-4-130 

шт. 1,00   

 18 preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Manometru de vid   ОБМ1-100 

шт. 1,00   

 19 pretul de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Ventuze  d=50mm , PN10 

шт. 1,00   

 20 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Contor de apa УВК-40 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) *  %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Laganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2 

Deviz-oferta № 6-2 
Platforma D. Instalatie bactericida 

 (denumirea lucrări) 
№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  
resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitate Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 

x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente       

1 TsC18A1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 
senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 -strat 

vegatal 
100 m3 0,22   

 2 TsC03B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 
100 m3 0,82   

 3 TsA01B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 

deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, 
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm 

grosime in pamint cu umiditate naturala 

aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  

teren mijlociu 

m3 2,52   

 4 TsD02B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 21-30 cm (обр.зас.котлов. землей) 
100 m3 0,62   

 5 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi in transee cu lopata a pamintului 

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

m3 15,40   

 6 TsD05A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
100 m3 0,77   

     Capitolul 1.2. Armaturi     

7 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (vana d=100mm 

Ру=1,0Мпа) 

шт. 4,00   

 8 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (cot  din otel d=108x4.5mm 90') 
шт. 6,00   

 9 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de шт. 2,00   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (teu din otel d=108x4,5mm) 

 10 AcA26A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(flansa d=100 mm) 
шт. 14,00   

 11 AcA04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea tevi din otel, asamblate prin sudura 

electrica, avind diametrul de 50-100 mm (tevi 

d=108x4.0mm) 
m 3,50   

 12 AcA53C 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 
tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul 

fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 

include conform proiectului (trecere p/et -otel  

d=125x110mm ) 

шт. 2,00   

 13 VB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale 

circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 

1600 mm (Заслонка воздушная ручная Р200Р) 
шт. 1,00   

 14 AcA04C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 200-250 mm;  tevi d=219x5.0mm 
m 1,50   

 15 AcA25B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

125-250 mm (cot d=219x5 90') 
шт. 1,00   

 16 IzA06G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, 

utilaje tehnologice si constructii metalice cu 

email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un 

strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email 

perclorvinilic si trei straturi de email) 

m2 3,62   

 17 IzL08A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Izolarea manuala a conductelor montate in 

pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie 

tip sulfit tip I 
m2 3,62   

     Capitolul 1.3. Lucrari de betoane     

18 TsC53B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea pamintului cu piatra sparta (в 

колодцах)   

100 m2 0,21   

 19 CB01A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 
turnarea betonului de monolitizare intre 

elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 
m2 15,60   
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 20 CA03E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 

betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (placa de 

fundatie) 

m3 1,14   

 21 CC01A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 

mm inclusiv 
kg 80,81   

 22 CA03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 

betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (peretii) 
m3 7,80   

 23 CP21B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru 

legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la 
inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea 

intre elementele prefabricate de beton 
m3 0,20   

 24 AcD52A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea caminelor de vane din elemente din 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, in teren 

fara apa subterana   
m3 2,42   

 25 AcD52A1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2.0 m 
put 1,00   

 26 AcF02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si 

trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces 

in camine din zidarie de caramida, boltari de 

beton, beton monolit 
m 2,10   

 27 AcE07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

necarosabil tip I 
шт. 2,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli de depozitare 2% (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

28 AcC08A 

п.  

Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de 

sterilizare  УДВ-50/7-A1  (бакт.установка) 
шт. 2,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 29 VB28A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, 

tip CR I si CN (Д315-00.000.1.494-32) 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) *%      

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) *  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

30 preturi de 
piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalatia bactericida УДВ-50/7-А1 

шт. 2,00   

 31 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Дeфлектор Д 315,00.000 

шт. 1,00   

 32 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pompa " ГНОМ 16-16" 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare  (ПЗ) *  %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 
 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Laganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  
 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-6 

Deviz-oferta № 6-6 

Terenul D. Statia de tratare a apei . Lucrari de constructii 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 

(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de terasamente     

1 TsC02B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-

0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 

II. 

100 

m3 
0,12   

 2 TsA01B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint  la canale deschise, la 

gropi de imprumut,  cu umiditate naturala 

aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  

teren mijlociu-etapa II 
м3 2,95   

 3 TsC18B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Impingerea mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP a pamintului  pina la 10 m, in 

teren catg. 2 pentru umpluturi 100 

m3 
0,1495   

 4 TsD02B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umplutura  pamint afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor 

cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 

21-30 cm 

100 

m3 
0,07   

 5 TsD01B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi  cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

м3 1,89   

 6 TsD04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
м3 9,29   

     Capitolul 2. Elemente de fundatie prefabricate si 

monolite 

    

7 TsC54C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din pietris 

м3 3,74   

 8 CP10B 

п.  

Montarea elementelor  prefabricate din beton 

armat ФСТ4 la cladiri de locuit sau social-
buc 7,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

culturale cu structura din beton armat 

monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea 

pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc 

 9 CP10B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea elementelor  prefabricate din beton 

armat ФС 4-8M la cladiri de locuit sau social-

culturale cu structura din beton armat 
monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea 

pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc 

buc 6,00   

 10 CP10B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea elementelor  prefabricate din beton 

armat ФСТ4-12 la cladiri de locuit sau social-

culturale cu structura din beton armat 

monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea 

pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc 

buc 2,00   

 11 CB01C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv 

sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 

m  inclusiv  
m2 2,68   

 12 CA03A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii FU, pereti sub cota zero, 

preparat cu centrala de betoane si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa М100 
м3 0,67   

 13 CA08B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi 

metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 

400 mm 
buc 8,00   

 14 CB01C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in elemente de сentura, exclusiv 

sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 

m  inclusiv  
m2 5,28   

 15 CA03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in centura de beton, preparat cu 

centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice 

beton armat clasa M 200 
м3 1,40   

 16 IzF50A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla 

solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete 
orizontale 

m2 9,60   

 17 IzF03C1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bariera contra vaporilor executata pe suprafete 

verticale cu emulsie bituminoasa cationica in 2 

straturi  
m2 18,72   

     Capitolul 3. Camin de drenaj     

18 CA03A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in rigola, preparat cu centrala de 

betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 

simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
м3 0,13   

 19 AcD02C 

п.  

Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica 

sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina 
m 0,75   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 400 

mm 

 20 CE28A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Panou de lemn de rasinoase la acoperisuri, inclusiv 

executate si montarea tuturor pieselor componente 

conform detaliilor si a fierariei de ancorare si 
prindere, executate la un punct de lucru 

м3 0,10   

     Capitolul 4. Conducte din tevi     

21 SA34G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 

diametrul de 100mm 
buc 1,00   

 22 SA34I 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 

diametrul de 200mm 
buc 3,00   

 23 AcA07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint, in interiorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 20 mm 
m 12,00   

 24 AcA07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint, in interiorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 80 mm 
m 2,00   

 25 IzF20A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, 
pereti si schelet de beton armat, prin umplerea 

partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu 

cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum 
m 2,00   

     Capitolul 5. Pereti de resistenta     

26 CB14A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile 

(200 ore) 
m2 79,80   

 27 CB14A1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile 

(200 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in plus 

sau in minus se adauga sau se scade 

m2 79,80   

 28 CD50C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 

la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

м3 30,32   

     Capitolul 6. Pereti despartitori     

29 CC02A3 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv, pt. pereti si diafragme 
kg 9,50   
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 30 CA03A3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 

75) 
м3 0,46   

 31 VC34A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectionarea si montarea dispozitivului de 
sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese 

speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe 

bucata de pina la 5 kg 
kg 5,50   

 32 CD50G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la 

pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m 

м3 2,97   

     Capitolul 7. Buiandrugi     

33 CP05A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea panelor, a grinzilor, elementelor de 

suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m, 
prefabricate din beton armat care nu necesita 

mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul 

realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 

mc inclusiv-  перемычки 

buc 4,00   

 34 Бетонарма

т 

п.  

К=1,00 

 

Сostul buiandrug  8 ПБ14 

buc 2,00   

 35 Бетонарма

т 

п.  

К=1,00 

 

Сostul buiandrug  7 ПП12-3 

buc 2,00   

 36 CB01C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in elemente de сentura, exclusiv 

sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 

m  inclusiv  
m2 0,54   

 37 CC02A3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv, pt. pereti si diafragme 
kg 3,64   

 38 CC02B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

de santier cu diametrul barelor peste 8 mm 
inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 
kg 9,58   

 39 CA03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in buiandrug, preparat cu centrala de 

betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat 

clasa M 200 
м3 0,18   

     Capitolul 8. Planseu la cota 3,3     

40 IzF18C 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat suport de egalizare , executat cu mortar de 

ciment gata preparat marca M100-T, driscuit, pe 

suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 
inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm pentru 

pozarea  placilor 

m2 9,60   

 41 CP10B Montarea elementelor  prefabricate din beton buc 5,00   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu 

structura din beton armat monolit,mixta sau 

zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, 

cu volum de la 0,2-2,5 mc  ПC 59.12 

 42 CP22F 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Prepararea si turnarea  betonului clasa C 20/16 in 

imbinarile elementelor prefabricate din beton 
armat executate pe santier turnat in ateliere de 

santiere  in elemente de suprafata 
м3 0,25   

 43 CB01D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in elemente  ale planseilor MП-1,  

exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea 

pina la 20 m  inclusiv  
m2 4,02   

 44 CB09A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sustineri din elemente de schela metalica tubulara 

pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra 

cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) 
in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, 

pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea 

sustinerilor pina la 3 m inclusiv 

m2 4,20   

 45 CC02A3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 
kg 24,50   

 46 CC02B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

de santier cu diametrul barelor peste 8 mm 

inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 
kg 122,00   

 47 CA05B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in diafragme МП-1, preparat cu 

centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice 

beton armat clasa B 15,  la inaltimi pina la 35 m 

inclusiv 
м3 1,40   

 48 CG32A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace 

manuale, executate cu argile 

м3 0,48   

     Capitolul 9. Confectionarea si instalarea gratarului     

49 CE28A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri 
speciale, inclusiv executate si montarea tuturor 

pieselor componente conform detaliilor si a 

fierariei de ancorare si prindere, executate la un 

punct de lucru 

м3 1,26   

 50 CE30A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din 

tigla metalica, din scinduri brute de rasinoase (24 

mm grosime), la constructii obisnuite 
m2 52,90   

 51 CE24A 

K03 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Lucarne din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 

confectionate si montate cu balamale cu brat de 
sustinere, inclusiv scheletul din otel profilat, lemn 

si geam riglat buc 4,00   
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 52 CE31A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Aeraj  din scinduri geluite simple 

m2 7,20   

 53 RpCR18A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare, la 
constructii existente si elemente noi, in doua 

straturi 
m2 8,52   

 54 RpCR19A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie 

ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe 

suprafete neprotejate anterior contra incendiilor 
m2 8,52   

     Capitolul 10. Invelitoarea acoperisului     

55 CE09B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Invelitori din placi ondulate cu ardezie  la 

acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din 
lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 

mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la 

gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm 

grosime si etansarea rosturilor 

m2 52,90   

 56 CN24B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii la invelitori din ardezie, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 

straturi mecanizat 
m2 105,80   

     Capitolul 11. Lambriuri     

57 CK17A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Lambriuri "Lambri" , executate pe santier in 

cantitati de peste 10 mp din cherestrea de 

rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele 
m2 27,00   

 58 RpCR18C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare, la 

constructii existente, lemnarie geluita, in doua 

straturi 
m2 27,00   

 59 RpCR19B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie 

ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe 

suprafete protajate anterior contra incendiilor 
m2 27,00   

     Capitolul 12. Usi     

60 CK03A2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli 

si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv 

izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe 

ghermele existente la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m 

m2 4,62   

 61 CK13A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un 

canat montate in zidarie de orice natura inclusiv 

accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp 

inclusiv. 
m2 3,825   

 62 CN17A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini 
alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate 

cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 
m2 9,24   
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Ш=1,00 

 

 63 CN25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Vopsitorii  pe suprafete metalice executate cu 

vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de 

asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si 

solventi aplicate in  2 straturi, manual 
m2 7,65   

 64 CK07B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pervazuri sau baghete  montate la usi 

m 12,80   

 65 CK33C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Broasca aplicata sistem Yalle 

buc 3,00   

 66 CK33B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare 
in cladiri 

buc 3,00   

     Capitolul 13. Ferestre     

67 CK01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu 

unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din 

lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp 

inclusiv 

m2 3,60   

 68 RpCP14A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectionarea grilajelor metalice, din otel, 

aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu 

suruburi, simple 
kg 274,00   

 69 CM01B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in 

ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, 

montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie 
m2 3,60   

 70 CK07B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Pervazuri sau baghete  montate la  ferestre  

m 16,80   

 71 CN17A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini 

alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate 

cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 
m2 7,20   

 72 RpCR22B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la 

interior si exterior, in constructii existente, in doua 

straturi la timplarie metalica 
m2 6,85   

     Capitolul 14. Finisaje interioare     

73 RpCG19B 

п.  

К=З=1,00; 

Rostuiri in zidarie, prin injectarea cu  mortar de 

ciment si aracet m 48,00   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 74 CF02A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru 

sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de 

beton 

m2 100,38   

 75 CN01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 

executate la interior sau exterior pe orice suprafata 

suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 
m2 136,38   

     Capitolul 15. Pardoseli                                                                             

76 TsD04B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
м3 2,70   

 77 CG22A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, 

driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai 

mare de 16 mp 
m2 27,00   

 78 CG22A4 

k=2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, 

driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai 

mare de 16 mp, diferenta  in minus la fiecare 2cm 

de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier 

m2 27,00   

 79 CI06C 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu 

dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, 

executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, 

inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, 

in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate 

cu adeziv pentu montarea placajelor 

m2 27,00   

 80 CG18A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la 

pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de 

ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu 

apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 
m 35,20   

     Capitolul 16. Planseu de asfalt     

81 DA06A1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia 
de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast 
м3 1,92   

 82 DE12B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie 

existenta, in grosime de 2,5 cm 

m2 19,20   

 83 DE11A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm 
m 24,00   
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 Total:     

 Total    lei    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-7 

Deviz-oferta № 6-7 
Platforma D. Statia de pompare a apei. Montarea utilajului tehnologic 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

1 AcB01A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 
de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm , (vana d=100mm) 
шт. 7,00   

 2 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Clapeta de retinere D=100мм 

шт. 2,00   

 3 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (racordare excentrica  din otel 
d=100x50mm ) 

шт. 2,00   

 4 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (racordare concentrica  din otel 

d=100x50mm ) 
шт. 2,00   

 5 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (teu din otel d=100x100mm ) шт. 3,00   

 6 AcA25A 

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (cot din otel d=100mm 90' ) 
шт. 3,00   

 7 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa 

d=100 mm P=1.0MPa) 

шт. 16,00   

 8 AcA04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 

50-100 mm (teava din otel d=108x5mm ) m 8,00   

 9 AcA08A 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 

garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 

mm (teava canalizare d=110mm SN2)  
m 1,00   

    Total    lei    
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  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *  %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 

%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

10 AcC07B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Montarea pe pozitie existenta a pompelor 

centrifuge, cu un ax orizontal,  firmei "WILO"   

MVI 1607-6 шт. 2,00   

 11 AcB03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Manometr OБМ1-100 

шт. 2,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie  (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *       

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz  

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

12 preturi de 

piata 

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

Pompa Q=16m3/h N=5.5kW  WILO  MVI1607-6 

шт. 2,00   

 13 preturi de 

piata 

К=1,00 

Manometru de vid   ОБМ1-100 

шт. 2,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-8 

Deviz-oferta № 6-8 

Platforma D. Statia de pompare a apei. Incalzire si ventilatie 
 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 
unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de montaj     

  Capitolul 1.1. Ventilare     

1 VC05A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - 

trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de 
joasa presiune, ambele antrenate direct cu 

cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu 

motor electric de 0,37 - 1,1 kw  BK-7- У4 

шт. 2,00   

     Capitolul 1.2. Incalzire     

2 08-03-602-

2 

К=З=1,00; 

М=1,00;  

Dispozitive de incalzire: plita electrica 

f."NOIROT" SPOT EII 
шт. 4,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 
* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Utilaj     

  Capitolul 2.1. Ventilatie      

3 preturi de 

piata 

К=1,00 

Ventilator axial de fereastra N=0.5kWt  BK-7-

У4 шт. 2,00   

     Capitolul 2.2. Incalzire     

4 preturi de 

piata 

К=1,00 

Cuptor electric  N=1,0kWt f."NOIROT" SPOT 

EII шт. 4,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) *  %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 
+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-9 

Deviz-oferta № 6-9 
Platforma D-2. Ventilarea statiei de pompare. 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

1 VB28A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip 

CR I si CN (ДЗ15-00-000) 

шт. 1,00   

 2 VB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale 

circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 

1600 mm (Заслонка воздушная ручная Р200Р) 
шт. 1,00   

 3 AcA04C 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate 

prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 

mm;  tevi d=219x6mm 
m 3,50   

 4 IzA06G 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje 

tehnologice si constructii metalice cu email 

perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat 

amestec de 90 % grund miniu si 10 % email 

perclorvinilic si trei straturi de email) 

m2 2,41   

 5 IzL08A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, 

cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip 

I 
m2 2,41   

 6 AcA25B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, 

din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm 

(cot d=200mm 90') 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 

%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  
%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,0

0 + 
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   Capitolul 2. Utilaj     

7 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Дeфлектор ДЗ15,00,00 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * %  %    

  Total ПЗ+Cheltu  100,0

0 + 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-10 

Deviz-oferta № 6-10 
Platforma D-2.  Apeductul de la sonda arteziena 

 (denumirea lucrări) 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitat

e 

Preţ pe 

unitate de 

măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructie     

  Capitolul 1.1. Conducte, armatura     

1 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (vane d=50mm 

P=10,0bar) 

шт. 2,00   

 2 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (clapeta  d=50мм 
Pу=1.0MПa)   

шт. 1,00   

 3 AcB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (robinet cu trei cai cu 

mufe, d=15mm )  

шт. 1,00   

 4 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm - flansa otel cu d=50mm P=1.0MPa 
шт. 7,00   

 5 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (teu 

din otel d=50х50) 
шт. 1,00   

 6 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(racord din otel d=45х3.0 l=0.30м) 
шт. 2,00   

 7 AcA26A 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 

(racord din otel d=59х3.0 l=0.15м) 
шт. 1,00   

 8 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (reductie din otel d=57x4-

45x2.5mm) 
шт. 2,00   

 9 AcA25A 

п.  

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 
шт. 1,00   
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К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

50-100 mm (reductie din otel d=57x4-76x4m) 

 10 AcA26A 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 
(racord din otel d=76х4.0 l=1.0м) 

шт. 1,00   

 11 AcA04A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 50-100 mm (водопод,труба =60x.5mm) 
м 147,00   

 12 AcA25A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea prin sudura electrica a piselor de 

legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 

50-100 mm (mufa din otel d=60mm) 
шт. 29,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur)%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montaj     

13 07-04-030-

02 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea pompei arteziane, cu motor electric 

submersibil, marca "ЭЦВ8-25-150" 

шт. 1,00   

 14 AcB03D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Manometr OБМ1-100 

шт. 1,00   

 15 AcB10D 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea prizelor de bronz, pentru bransament 

fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 
mm (ventuze d=50mm, PN10) 

шт. 1,00   

 16 AcB04D 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea contorului de apa a robinetului de 

concesie ingropat, pe pozitie existenta pe 

bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm 

(contor de apa УВК-40 ) 
шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      
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  Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) *%      

  Asigurari medicale si sociale 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu)  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

*%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu pe deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *  

    

  Total pe deviz 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

17 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pompa arrteziana  tip ЭЦВ8-25-150 

шт. 1,00   

 18 preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Manometru de vid   ОБМ1-100 

шт. 1,00   

 19 pretul de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Ventuze  d=50mm , PN10 

шт. 1,00   

 20 preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Contor de apa УВК-40 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare  (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-11 

Deviz-oferta № 6-11 
Platforma D. Statia de pompare SP1. Montare utilaj  energetic 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsC02B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-

0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 

II. in transee  

100 

m3 
0,40   

 2 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu in transee 

m3 3,80   

 3 TsD02C1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi pamint afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor 

cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 
31-50 cm a transeei 

100 
m3 

0,40   

 4 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 

de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a 

transeei 

m3 3,80   

    Total    lei    

  Asigurarea sociala  si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  
%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montaj     

5 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 – 

ЩВР 

шт. 1,00   

 6 08-03-521-

15 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala 

sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe 

suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A 
шт. 1,00   
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 7 08-03-526-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 

pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

шт. 16,00   

 8 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩВ 

шт. 1,00   

 9 08-03-526-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 

pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

шт. 6,00   

 10 08-03-481-

20 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

PREGATIREA MASINILOR PENTRU 

INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI 

DEMARARE, CUPLARE LA RETELE 

ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor 

scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t 

шт. 6,00   

 11 08-03-538-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Intreruptor de linie sau terminal: de pirghie, de 

contact, destinatie comuna, masa pina la 10 kg, 

instalat pe suport metallic 

шт. 4,00   

 12 08-03-545-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, 

sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe 

perete sau coloana, cantitate cleme: 20 

шт. 3,00   

 13 08-03-603-

1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cutie cu transformatori coboritori 

шт. 3,00   

 14 08-02-142-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m 0,80   

 15 08-02-142-

2 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 

08-01-142-1 

100 m 0,90   

 16 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 
100 m 2,63   



100 

 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 17 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 

1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,41   

 18 08-02-148-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, 

masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m 0,96   

 19 08-02-158-

14 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori 

cu izolatie din material plastic si din cauciuc, 

tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, 
pina la: 35 mm2  шт. 62,00   

 20 08-02-158-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu de control, 

sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate 

conductori, pina la: 7 

шт. 6,00   

 21 08-02-407-

3 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 

fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 

100 m 0,05   

 22 08-02-407-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 

fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m 0,09   

 23 08-02-409-

1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 
mm 

100 m 0,20   

 24 08-02-409-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 

si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 

mm 

100 m 0,03   

 25 08-02-410-

2 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, 

diametru pina la 50 mm 

100 m 0,34   

 26 08-02-410- Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, 100 m 0,06   
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1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

diametru pina la 25 mm 

 27 08-02-471-
4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
16 mm 

10 buc 0,30   

 28 08-02-472-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 

100 m 0,54   

 29 08-02-472-

7 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi 

de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m 0,20   

 30 08-03-594-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 2 
100 

buc 
0,03   

 31 08-03-593-

6 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de 

tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru 

incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 
100 

buc 
0,05   

 32 08-03-591-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie inchisa 

100 

buc 
0,05   

 33 08-03-591-

9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

100 

buc 
0,04   

 34 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Transformator de coborire ЯТП - 0,25 

шт. 3,00   

 35 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

 

Corp de iluminat ЛСП 02 2х40 

шт. 3,00   

 36 Рыночные 

цены 

Corp de iluminat  НПП 1101-100 
шт. 1,00   
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п.  

К=1,00 

 

 37 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 
 

Corp de iluminat  НПП 1302-60 

шт. 2,00   

 38 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Corp de iluminat НПП 1402-40 

шт. 2,00   

 39 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Bec luminescent  ЛЛ 26-36 

шт. 6,00   

 40 Рыночные 

цены 

п.  
К=1,00 

 

Lampa incadescenta 60-100 Wt 

шт. 7,00   

 41 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Aparat de pornire 80C – 20 

шт. 6,00   

 42 рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Priza tip interior 

шт. 1,00   

 43 Pret de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Сorp de iluminat mobil РВО 42 

шт. 1,00   

 44 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator etansat 

шт. 1,00   

 45 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВБбШв  5х25 

m 40,00   

 46 Рыночные 

цены 
п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВБбШв  5х10 

m 50,00   

 47 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВБбШв  5х6 

m 36,00   

 48 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВБбШв  3х4 

m 118,00   

 49 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

Cablu  АВБбШв  2х4 

m 52,00   
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 50 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АKВВБбШв  4х2,5 

m 118,00   

 51 Рыночные 

цены 
п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  5х2,5 

m 20,00   

 52 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  4х2,5 

m 6,00   

 53 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  3х2,5 

m 81,00   

 54 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  2х2,5 

m 15,00   

 55 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  5х10 

m 5,00   

 56 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  5х6 

m 5,00   

 57 Рыночные 
цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВВГ  3х4 

m 12,00   

 58 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu ВПВ 1х4 

m 346,00   

 59 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 
 

Cablu ВПВ 1х6 

m 645,00   

 60 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Set cu 15 clame 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli  de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *%      

  Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur)  %      

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      
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  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi      

   Capitolul 3. Utilaj     

  Capitolul 3.1. Dulap ЩВР     

61 Pret de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Constructie metalica  ШРН36 dim. 

395x310x165mm 

шт. 1,00   

 62 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator cu pirghie  BP 32,  I=50A 

шт. 1,00   

 63 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=20 A 

шт. 1,00   

 64 Pret de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=25 A 

шт. 1,00   

 65 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=16 A 

шт. 2,00   

 66 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat diferential  АД 14/4/32/30   

I=32A 

шт. 1,00   

 67 Pret de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar ВА47-29,   I=10A 

шт. 5,00   

 68 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar ВА 47-29,   I=2,5A 

шт. 1,00   

 69 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat unupolar  ВА 47-29,   I=4A 

шт. 2,00   

 70 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Declansator automat  РН   I=4A 

шт. 3,00   

     Capitolul 3.2. Dulap de comanda ЩВ     

71 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Constructie metalica dulapului de dirijare  ШРН12 

dim. 265x310x120mm 

шт. 1,00   

 72 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=20 A 

шт. 1,00   
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 73 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=1,6A 

шт. 2,00   

 74 Рыночные 

цены 
п.  

К=1,00 

 

Automat diferential  АД 12/2/16/30   I=16A 

шт. 2,00   

 75 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Declansator automat  РН   I=4A 

шт. 1,00   

     Capitolul 3.3. Diverse      

76 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Constructie metalica dulapului de dirijare  ШУР 

dim.395x310x165mm 

шт. 2,00   

 77 Pret de 
piata 

п.  

К=1,00 

 

Statia de dirijare a pompei "Поток -2-К2", 4,0 kWt 

шт. 1,00   

 78 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Statia de dirijare a pompei "Поток -3-К2", 8,0 kWt 

шт. 1,00   

 79 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Выключатель конечный МП 2302 

шт. 4,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-12 

Deviz-oferta № 6-12 
Terenul  D. Dulap de evidenta  BZUM 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsC02B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-

0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 

II.- заземление 

100 

m3 
0,12   

 2 TsD02B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi pamint afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor 

cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 

21-30 cm 

100 

m3 
0,12   

 3 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee 

m3 4,00   

 4 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 

de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a 

transeei 

m3 4,00   

    Total    lei    

  Asigurari sociale medicale (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) *  %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) *%      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Lucrari de montare     

5 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM 

-01-200 

шт. 1,00   

 6 08-03-521-

15 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala 

sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe 

suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A 
шт. 1,00   

 7 08-03-526- Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii шт. 1,00   
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3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

pe perete sau coloana, curent pina la 250 

 8 08-01-080-
2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6- contor  

шт. 1,00   

 9 08-02-411-

7 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bransament flexibil, diametrul exterior al 

furtunului din metal pina la 78 mm 

шт. 1,00   

 10 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Costul  bransamentului  d=78mm 

шт. 1,00   

 11 08-02-472-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 

100 m 0,15   

 12 08-02-472-

9 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 

suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 
12 mm 

100 m 0,05   

 13 08-02-471-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 

diametru 16 mm 

10 buc 0,30   

 14 08-02-142-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in 
transee 

100 m 0,40   

 15 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 

100 m 0,40   

 16 08-02-146-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 
masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,10   
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 17 08-02-158-

14 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori 

cu izolatie din material plastic si din cauciuc, 

tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, 

pina la: 35 mm2  шт. 6,00   

 18 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВБбШв  3х2,5 

m 35,00   

 19 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  ВВГ  3х2,5 

m 5,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asiguraea sociala si medicala 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

20 Preturi de 

piata 

К=1,00 

Dulap de evidenta "BZUM-TF-01-200 

шт. 1,00   

 21 Рыночные 

цены 

К=1,00 

Automat cu pirghie  ВH 32-35,  I=250A 

шт. 1,00   

 22 Рыночные 

цены 
К=1,00 

Intrerupator automat tripolar ВА 47-29,   I=25A 

шт. 1,00   

 23 Рыночные 

цены 

К=1,00 

Contor de energie electrica ZMG-410 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) *%      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-13 

Deviz-oferta № 6-13 
Terenul D. Statia de pompare sonda №4. Automatizare 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsC02B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. II 
100 m3 0,12   

 2 TsA02B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee 

m3 1,80   

 3 TsD02B1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi pamint afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 21-30 cm 

100 m3 0,12   

 4 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu a transeei 

m3 1,80   

    Total    lei    

  Asigurarea sociala medicala (ПЗ) *%      

  Total ПЗ+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) *  %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * %      

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montare utilaj     

  Capitolul 2.1. Montare     

5 08-03-573-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 

шт. 1,00   

 6 08-03-526-

1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent pina la 
25 A 

шт. 1,00   
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 7 10-08-003-

03 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si 

control 

шт. 1,00   

 8 08-03-534-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Comutator universal protejat de praf si apa, 

montat pe constructie pe perete sau coloana, 

cantitate sectii pina la 24 

шт. 1,00   

 9 11-04-008-

01 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), 

masa, kg, pina la: 5 – programe 

шт. 4,00   

 10 11-02-032-

04 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Датчик реле уровня РОС-301 

шт. 2,00   

 11 08-03-545-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, 

sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe 

perete sau coloana, cantitate cleme: 10 

шт. 1,00   

 12 11-01-001-

01 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, 

kg, pina la: 1 

шт. 2,00   

 13 08-02-141-

1 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 

100 m 0,46   

 14 08-02-143-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a unui singur cablu 

100 m 0,46   

 15 08-02-147-

10 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m 

de cablu, pina la: 1 kg 

100 m 1,62   

 16 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 0,5 kg 
100 m 0,14   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 17 08-02-158-

5 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu de control, 

sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, 

cantitate conductori, pina la: 7 

шт. 8,00   

 18 08-02-158-

14 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic si din 

cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui 

conductor, pina la: 35 mm2  шт. 6,00   

     Capitolul 2.2. Materiale nu calculate      

19 Рыночные 

цены 

п.  
К=1,00 

 

Cablu  KВВГ  4х1,5 

m 3,00   

 20 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu KВВБ  4х1,5 

m 60,00   

 21 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu RG 58 

m 3,00   

 22 Рыночные 

цены 

п.  
К=1,00 

 

Cablu ВПВ 1,5 

m 160,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuili de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  

%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj      

23 Preturi de 
piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Dulap de signalizare dim. 700 X 500 X 250 

шт. 1,00   

 24 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=16 A 

шт. 1,00   
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 25 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Traductor releu de nivel РОС – 301 

шт. 2,00   

 26 Preturi de 

piata 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Aparat de alimentare PW 24v 

шт. 1,00   

 27 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Controlor - Decont- A9 

шт. 1,00   

 28 Preturi de 
piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Modul de intrare iesire A9- AIN 6-120 

шт. 1,00   

 29 Preturi de 

piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Modul  de intrare iesire  A9- GSM/GPRS 

шт. 1,00   

 30 Preturi de 
piata 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Repetor cu releu Relout-2 

шт. 1,00   

 31 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Set intermediar cu 8 clame  

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Proiectarea apeductului si sistemului  de canalizare s. 

Sarata Galbena raionul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-13a 

Deviz-oferta № 6-13a 
Terenul   D . Cabina pentru dulapuri electrice 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Fundatie     

1 TsA02B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 1,79   

 2 TsC54A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din nisip 

m3 1,44   

 3 CA03A2 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton 
simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3 0,64   

 4 AcA11A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena avind 

diametrul de 32 mm 

m 2,00   

 5 CA02A3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea 

manuala si turnarea cu mijloace clasice beton 

clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
m3 0,06   

     Capitolul 2. Instalarea cabinei     

6 CP07A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea cabinei cu pereti din b.c.a.  

buc 1,00   

 7 VC34A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Confectionarea si montarea dispozitivului de 

sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese 

speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe 

bucata de pina la 5 kg 
kg 1,74   

 8 08-02-374-
3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bransament in cladire in teava din otel, conductor 
cu profil pina la 16 mm2, cantitatea 

conductoarelor in linie: 4 

buc 1,00   

 9 IzF18C Strat suport de egalizare sau de protectie pentru m2 3,24   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu 

mortar de ciment gata preparat marca M100-T 

fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale 

sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in 

grosime medie de 3 cm 

 10 CE23B2 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime pe un strat de carton bitumat montate pe 
o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 

100-T, fixate pe elemente de beton, pentru 

lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 

intre 16 - 30 cm 

m 6,40   

 11 IzF03D2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Bariera contra vaporilor executata pe tavane, cu 

emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi  

m2 3,24   

 12 IzF04B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Trei straturi hidroizolanti executat la cald la 

acoperisuri  pe suprafete orizontale sau inclinate 

pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, 
lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  

m2 3,24   

 13 IzF19C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri 

executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 

kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de 

bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 15 % 

m2 3,24   

 14 CP21C 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru 

legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la 

inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor 

orizontale dintre panourile de pereti si panourile 

de planseu sau a rosturilor verticale dintre 
panourile de pereti 

m 6,00   

 15 CN03A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsiri, execute la pereti si tavane in interior: cu 

bob marunt in culori de apa cu var 

m2 12,25   

 16 CN05A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual 

cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie 

apoasa aplicate pe tencuieli driscuite  
m2 10,00   

 17 CN20D 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe 
timplarie metalica cu un strat de grund 

anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  

pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip 

poliamidic 

m2 4,00   

 18 CN20B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe 

timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi 

inclusiv grundul 
m2 2,00   

     Capitolul 3. Pereu     

19 DA06A1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia 

de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast 
m3 1,25   

 20 DE12C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie m2 8,32   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

existenta, in grosime de 3,0 cm 

    

 Total:     

 Total    lei    

 Cheltuieli de transport (ПЗ) *%      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *%      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 

%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) *%      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 
Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 10 

Deviz-oferta № 10 
Terenul "A", "B", "C". Apeduct de la sondele artiziene №1;2;3 pine la terenul "D" 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de terasamente     

1 TsC18A1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 -strat 

vegatal 

100 

m3 
3,490   

 2 TsC03B2 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, 

descarcare in depozit teren catg. II 

100 

m3 
4,090   

 3 TsA01B2 

п.  
К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 

deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, 
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm 

grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in 

depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu 

(уширение под колодцы) 

m3 4,180   

 4 TsA04B2 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m 

adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea 

manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint 

imbibat cu apa  adincimea sapaturii 0-1,5 m teren 

mijlociu  (доработка гр-та вручную) 

m3 12,700   

 5 AcF03A 

п.  

К=З=1,000
; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 
tuburile de drenaj, executate cu pat de nisip 

m3 46,480   

 6 AcF03C 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 

tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 
m3 69,720   

 7 TsC18B1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 
Ш=1,000 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (лишний 

грунт) 

100 

m3 
1,160   

 8 TsD02B1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 21-30 cm (обр.зас.транш.землей) 

100 

m3 
2,370   

 9 TsD01B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Umpluturi in transee cu lopata a pamintului 

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

m3 59,000   
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Ш=1,000 

 

provenind din teren mijlociu 

 10 TsD05A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

100 

m3 
2,960   

 11 TsD02A1 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm  restabil.strat vegetal) 

100 

m3 
3,490   

     Capitolul 2. Conducte, armanuri     

12 AcB01A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm (vana d=65mm РN 10) 
buc 2,000   

 13 AcA53A 
п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 

mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 

teu, cot)  se va include conform proiectului  

(Capat flansa d=75mm SDR17 PN=0.6MPa) 

buc 4,000   

 14 AcA26B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm 

(flansa din otel liber d=145mm) 
buc 4,000   

 15 AcA53B 

п.  
К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre 
teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul 

fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va 

include conform proiectului -teu  d=75mm 

SDR17 PE100 

buc 1,000   

 16 AcA52B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii 

de avertizare se va include conform proiectului 

(teava d=75mm SDR26 PE100 PN 0.6MPa) 

m 
1162,00

0 
  

 17 AcF11C 

п.  
К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa 
montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

m 
1162,00

0 
  

 18 RpAcA49

A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Demontarea conductelor din otel, asamblate prin 

sudura, avind diametrul de 50-100 mm (tevi din 

otel d=40mm) 

m 90,000   

 19 RpCB18G 

п.  
К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

mecanice, beton armat 

m3 90,000   

     Capitolul 3. Caminele pentru alimentarea cu apa     
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20 AcD52B 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Executarea caminelor de vane din elemente din 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren cu 

apa subterana  
m3 1,280   

 21 AcD52B1 
п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 
caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren cu apa subterana  
put 1,000   

 22 AcE07A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

necarosabil tip I 
buc 1,000   

 23 IzF01B 

п.  
К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului 

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizol. 

externe) 

m2 12,600   

 24 IzF04A 

п.  

К=З=1,000

; М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic 

de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de 

cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe) 

m2 12,600   

    

 Total:     

 Total    lei    

 Total ПЗ      

 Cheltuielii de transport (ПЗ) * %      

 Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *%      

 Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 

%  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

 Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %      

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

 Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)  %  

    

 Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 13 

Deviz-oferta № 13 
Platforma A.  LEA  0,4 кV 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

  Capitolul 1.1. Instalarea pilonilor     

1 33-04-003-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-
10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior tip П3 

buc 11,00   

 2 33-04-003-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior cu o proptea tip УП3 

buc 1,00   

 3 33-04-003-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior cu o proptea tip УА3 

buc 5,00   

 4 33-04-003-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior cu o proptea tip K3 

buc 4,00   

 5 33-04-016-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Transportarea pilonilor si materialelor de 

constructii pe traseu 

buc 31,00   

 6 TsA02E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte 
coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - для 

заземления 

m3 4,00   

 7 33-04-015-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si 

a substatiilor 

10 m 2,00   

 8 08-02-472- Conductor de legare la pamint deschis pe bazele 100 m 0,20   
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9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

de construire din otel rotund cu diametrul de 12 

mm 

 9 TsD01B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu -  для заземления  

m3 4,00   

 10 33-04-013-

3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea cu ajutorul mecanismelor a 

bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 

4 conductori in bransament 

buc 1,00   

     Capitolul 1.2. Suspendarea  conductorilor      

11 08-02-149-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Suspendarea conductorului  СИП pe piloni 

100 m 9,10   

 12  

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Costul conductorului tip СИП 2a-3х50+54,6 

m 910,00   

 13 33-04-030-

1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul 

mecanismelor 

set 2,00   

 14 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Suport У3 

buc 10,00   

 15 Preturi de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Fasie din otel inox F2007 

m 50,00   

 16 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Cleme de suspendare  А200 

buc 50,00   

 17 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Set  ES 1500 

buc 11,00   

 18 Preturi de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Curea de cablu  CSB 

buc 96,00   

 19 Preturi de 

piata 

Suport  CA 1500 
buc 19,00   
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п.  

К=1,00 

 

 20 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Clema de ancora   РА 1500 

buc 18,00   

 21 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Placa  de suspendare PSY 

buc 1,00   

 22 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Bratara  PS 495 

buc 2,00   

 23 Pret de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Cirlig cu surub HEL-5552 

buc 1,00   

 24 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Clema de perforare Р2Х95 

buc 16,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *%      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

* %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)  %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montaj     

25 08-02-407-

3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 

fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 

100 m 0,05   

 26 08-02-148-

1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m 0,05   

 27 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,10   

 28 08-02-363- Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 buc 4,00   
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1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 29 08-02-369-
3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Corp de iluminare cu becuri: сu mercur 

buc 1,00   

 30 08-03-591-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie inchisa 

100 buc 0,01   

 31 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Сostul corpului de iluminat PКУ 

buc 1,00   

 32 08-02-370-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tablou pina la trei grupe, montat in: imbratisare 

cu coloane 

buc 1,00   

 33 Preturi de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Costul dulapului  ЩМ 59 

buc 1,00   

 34 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Bec cu mercur ДРЛ 125 

buc 1,00   

 35 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВВГ  3х2,5 

m 5,00   

 36 Pret de 
piara 

п.  

К=1,00 

 

Провод ПВ  1,5 

m 25,00   

 37 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВБбШв  3х2,5 

m 10,00   

 38 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 
 

Intrerupator etansat 

buc 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      
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  Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %      

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur)%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total 
ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

    

   Capitolul 3. Utilaj     

39 Pret d e 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS 

buc 6,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 In total ПЗ  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s.Loganesti r-ul Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 14 

Deviz-oferta № 14 
Platforma B.  LEA  0,4 кV 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

  Capitolul 1.1. Instalarea pilonilor     

1 33-04-003-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-
10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior tip П3 

buc 8,00   

 2 33-04-003-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior cu o proptea tip УП3 

buc 1,00   

 3 33-04-003-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior cu o proptea tip УА3 

buc 1,00   

 4 33-04-003-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior cu o proptea tip K3 

buc 5,00   

 5 33-04-016-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Transportarea pilonilor si materialelor de 

constructii pe traseu 

buc 22,00   

 6 TsA02E 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte 
coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - для 

заземления 

m3 2,00   

 7 33-04-015-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a 

substatiilor 

10 m 1,00   

 8 08-02-472- Conductor de legare la pamint deschis pe bazele 100 m 0,10   
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9 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

de construire din otel rotund cu diametrul de 12 

mm 

 9 TsD01B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu -  для заземления  

m3 2,00   

 10 33-04-013-

3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Instalarea cu ajutorul mecanismelor a 

bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 

conductori in bransament 

buc 1,00   

     Capitolul 1.2. Suspendarea  conductorilor      

11 08-02-149-
1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Suspendarea conductorului  СИП pe piloni 

100 m 4,60   

 12  

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Costul conductorului tip СИП 2a-3х50+54,6 

m 460,00   

 13 33-04-030-

1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul 

mecanismelor 

set 1,00   

 14 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Suport У3 

buc 7,00   

 15 Preturi de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Fasie din otel inox F2007 

m 30,00   

 16 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Cleme de suspendare  А200 

buc 30,00   

 17 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Curea de cablu  CSB 

buc 76,00   

 18 Preturi de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Set  ES 1500 

buc 8,00   

 19 Preturi de 

piata 

Suport  CA 1500 
buc 8,00   
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п.  

К=1,00 

 

 20 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 
 

Clema de ancora   РА 1500 

buc 12,00   

 21 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Cirlig cu surub HEL-5552 

buc 1,00   

 22 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Placa  de suspendare PSY 

buc 1,00   

 23 Preturi de 

piata 

п.  
К=1,00 

 

Bratara  PS 495 

buc 2,00   

 24 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Clema de perforare Р2Х95 

buc 10,00   

      Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

*  %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montaj     

25 08-02-407-

3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 

fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 

100 m 0,05   

 26 08-02-148-

1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m 0,05   

 27 08-02-146-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 

masa 1 m pina la: 0,5 kg 

100 m 0,10   

 28 08-02-363- Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 buc 4,00   
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1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 29 08-02-369-
3 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Corp de iluminare cu becuri: сu mercur 

buc 1,00   

 30 08-03-591-

5 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie inchisa 

100 buc 0,01   

 31 Preturi de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Сostul corpului de iluminat PКУ 

buc 1,00   

 32 08-02-370-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Tablou pina la trei grupe, montat in: imbratisare 

cu coloane 

buc 1,00   

 33 Preturi de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Costul dulapului  ЩМ 59 

buc 1,00   

 34 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Bec cu mercur ДРЛ 125 

buc 1,00   

 35 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 

 

Cablu  АВВГ  3х2,5 

m 5,00   

 36 Pret de 
piara 

п.  

К=1,00 

 

Провод ПВ  1,5 

m 25,00   

 37 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Cablu АВБбШв  3х2,5 

m 10,00   

 38 Рыночные 

цены 

п.  

К=1,00 
 

Intrerupator etansat 

buc 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      
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  Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %      

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *%      

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)%      

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 
+ 

   

   Capitolul 3. Utilaj     

39 Pret d e 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS 

buc 3,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %   %    

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 

+ 

   

  

 Total:     

 In total ПЗ  100,00 +    

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T. Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Loganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 17 

Deviz-oferta № 17 

Platforma D. Statia de transformatoare КТП 100/10 

 (denumirea lucrări) 

№ 
crt. 

Simbol 

norme, cod  
resurse 

 
Denumire lucrări 

 
U.M. 

Cantitate 

Preţ pe 
unitate de 

măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 
x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA01B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 

deblee, la canale deschise, la gropi de 

imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 

10-30 cm grosime in pamint cu umiditate 

naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 

0,60 m  teren mijlociu 

m3 1,80   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-

o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

m3 1,80   

 3 TsD04B 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
m3 0,90   

 4 TsC54A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din nisip 

m3 0,50   

 5 TsC54B 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3 0,75   

 6 CB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului de monolitizare intre 

elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 
m2 4,00   

 7 CA03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

centrala de betoane si turnarea cu mijloace 

clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150) 

m3 2,00   

 8 TsA16B1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Рытье траншеи для прокладки  заземления 

m3 10,80   

 9 TsD18B Обратная засыпка траншеи m3 10,80   
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п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 10 33-04-029-

6 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 
типа: тупиковых подстанций с воздушными 

вводами шт. 1,00   

    Total    Lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  

%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 
(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu)  %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 +    

   Capitolul 2. Montaj     

11 08-02-472-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Заземлитель горизонтальный из стали: 

круглой диаметром 20 мм 

100 m 1,00   

 12 08-02-471-

4 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром, мм: 16 

10 buc 1,00   

 13 08-03-526-

2 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructie pe perete sau coloana, la curent, A, 

pina: 100 

шт. 1,00   

 14 08-03-526-

1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent pina la 

25 A 
шт. 2,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala si medicala 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuielui de regie 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %  
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  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %  

    

  Total 

ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  

100,00 +    

   Capitolul 3. Utilaj     

15 Рыночные 

цены 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Комплектная трансформаторная 

полдстанция КТП-1M- 100/10 

шт. 1,00   

 16 Рыночные 

цены 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Трансформатор силовой трехфазный ТМ 

100/10 

шт. 1,00   

 17 Pret de 

piata 
п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=80 

A 
шт. 1,00   

 18 Pret de 

piata 

п.  

К=1,00 

 

Intrerupator automat tripolar BА 47-29,   I=25 

A 

шт. 2,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * %      

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 
Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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Aprovizionarea cu apa potabila si sistemele de evacuare 

si purificare a apelor uzate in s. Laganesti r. Hincesti 

WinСмета2000 

Formular Nr.1 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 22 

Deviz-oferta № 22 
Platforma A. Stramutarea statiei de transformatoare PT 334 

 (denumirea lucrări) 
№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  
resurse 

 

Denumire lucrări 

 

U.M. 

Cantitate Preţ pe 

unitate de 
măsură, lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei (col.5 

x col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii     

1 TsA01B1 

п.  
К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 

deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, 
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm 

grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea 

in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu 

m3 1,80   

 2 TsD01B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

m3 1,80   

 3 TsD04B 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 
parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

m3 0,90   

 4 TsC54A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din nisip 

m3 0,50   

 5 TsC54B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3 0,75   

 6 CB01A 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului de monolitizare intre elementele 

prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv 

sprijinirile 
m2 4,00   

 7 CA03B 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 

betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 

simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
m3 2,00   

 8 TsA16B1 
п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Рытье траншеи для прокладки  заземления 

m3 16,00   

 9 TsD18B 

п.  

К=З=1,00; 

Обратная засыпка траншеи 

m3 16,00   
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М=1,00; 

Ш=1,00 

 

 10 33-04-029-

6 

п.  

К=З=1,00; 
М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Demontarea utilajului pentru substatii complete de 

transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu 

bransamente aeriene 

шт. 1,00   

 11 33-04-029-

6 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Montarea utilajului pentru substatii complete de 

transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu 

bransamente aeriene 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * %      

  Asigurarea sociala medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) 
*%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *  %      

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 

+ 

   

   Capitolul 2. Montaj     

12 08-02-472-

1 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 
 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 20 мм 

100 m 0,55   

 13 08-02-471-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром, мм: 16 

10 buc 1,00   

 14 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 
Ш=1,00 

 

Demontare dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

tip BZUM -TF-63 

шт. 2,00   

 15 08-03-573-

4 

п.  

К=З=1,00; 

М=1,00; 

Ш=1,00 

 

Monatre dulap (pupitru) de comanda suspendat, 

tip BZUM -TF-63 

шт. 1,00   

    Total    lei    

  Cheltuieli de transport (ПЗ) * %      

  Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *%      

  Asigurarea sociala si medicala     
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(ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %  

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur      

  Cheltuielui de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) 

*%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu      

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *%  

    

  Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi  100,00 
+ 

   

  

 Total:     

 Total deviz:     

 

 

Intocmit  (T.Corduneanu) 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 

                                      (funcţia, semnătura) 
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