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CONTRACT DB ANTREPRIZд Nr.|7l24
privind achizi(ia рriп Licitatie РuЬliсй

,,_.! !_"_.Ма.L_20Ц_

I. PARTEA GЕNЕRАLД
(oBLIGAToRIU)

PДRTILE сONTRAсTANTE

Prezenful contract este ?ncheiat iп uппа рrосеdurii de achizilie
1712141996303 din datp 0З.04.2024, int.e Consiliul Raional ,

(denumirea autoritйlii contractante)

Anexa пr.24
la Documentalia standard пr. 115
din "__Ц_'; цqrt*-b.i. lЬlГ-

оr.siпgеrеi
(municipiu, оrа9)

пr. ocds-b3wdpl-MD-
cu sediul in оr.siпgеrеi

(localitatea)

reprezentat prin
(numele, prenumele 9i func{ia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о parte, ýi ýC-DROMAS_CONS S.RL ,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisin5u. оr.Vаtrа str. Calea Ghidighiciu|ui 15/1, telefon:
0б9б73б92, IDNo_] 003б0 l 07905,_

(localitatea)
autorizat pentru activitatea in constructii: Avizul
еliьеrаtё de Адепtiа rеа Т

пr. 255124 diп ,, 22 " ianuarie 2024,
_, ре un tегmеп de Ц luni, reprezentat

рriп Administrator DACIN Piotr, in calitate de Апtrерrепоr, ре de altё parte.
(numele 9i func{ia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligё sй execute
(selectiy| in conformitate cu рrечеdеrilе proiecfului tehnic, cu detaliile de executie, рrесum gi cu
normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate este сопfоrm graficului duрi рrеdаrе - рrimirе
а ýantierului de iпсереrе а executiei qi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar.
2,2. GraГtcul de execu{ie а luсrйrilоr se ча efectua сопfоrm specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2,3, Perioada de execulie poate fi prelungitб sau suspendatб dасй сопstrбпgеrеа activitatii Se
datoreazd urmйtоаrеlоr cauze :

generate de Beneficiar;

lr
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datoritй impedimentului саrе justificй neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme
neimputabiIe 9i imprevizibile репtru Апtrерrепоr;
influenlei factorilor climatici, саrе duc 1а imposibilitatea executйrii luсrйrilоr stabilite сопfоrm
caiefului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea coditii climaterice ýе ча rйsfrAnge asupra

calitйlii luсrйrilоr;
calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea 1ega15.

2.4. Сопfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul ча sista execulia luсrйrilоr sau а
unor рй(i аlе acestora ре о durаtй 9i iп modul in сате Beneficiarul сопsidеrй песеsаr. Ре timpul
suspendirii, Апtrерrепоrul va proteja gi conserva lucrйrile in mod соrеsрuпzйtоr, aga cum ча
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistбrii luсrйrilоr suportate de

Апtrерrепоr чоr fi plбtite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii lucrйrilor sau а uпоr parli din ele, din
ini{iativa Antreprenorului, acesta suport1 ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind

рrоtеjаrеа qi сопsеrчаrеа luсrйrilоr cu Ьuпй diligentй.
2.5.La tеrmiпаrеа lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile
de receplie, solicitAnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul ча convoca
comisia de receptie pentru tеrmiпаrеа lucririlor.
2.6. in baza documentelor de сопfirmаrе а execulieigi а constatdrilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de receplie. tn
cazul iri саrе se constat5 сй sunt lipsuri gi deficiente, acestea чоr fi aduse la cunogtin{й qi remediate
din conful Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Duрй
constatarea lichidбrii nlturor lipsurilor gi def,rcien{elor, la о поuй solicitare а Апtrерrепоrului,
BeneГrciarul va сопчоса comisia de rесер!iе. Comisia de rесерliе va constata rea|izarea lucrйrilor
in conformitate cu documentalia de execu}ie, cu reglementйrile in vigoare 9i cu clauzele din
contract. in funclie de constat5rile йсutе, Beneficiarul ча арrоЬа sau ча respinge recep{ia.

Receplia poate fi Йсutй qi pentru pnr{i de constructie distincte fizic 9i funclional.
2.7.Se indic5 termenul de garan{ie а lucrйrilor 12 luni din mоmепtu
terminarea luсrйrilоr

3. VALOAREA LUcRAKIroK s,,ODALITATILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа lucrйrilor, се rерrеziпtй obiectul prezenfului contract, este de б 789 048,43 lei (sarc
milioane sapte sute optzeci si поui mii natruzeci si opt lei 43 bani) lei MD, inclusiv ТVА .

3.2.Achitйrile чоr fi efecfuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupё primirea proceselor -
verbale de receptie а lucrlrilor executate, semnate 9i acceptate de сбtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va чеriГtса procesele-verbale de rесерliе а luсrйrilоr executate in tеrmеп de 5 zile
calendaristice de 1а primirea acestora de la Апtrерrепоr.

3.4. Plata facfurii Гrпаlе se ча face in termen de 20 zile dupй verificarea 9i acceptarea situaliei de

platй definitive de сбtrе ВепеГrсiаr. Dасй чеrifiсаrеа se prelungegte din diferite motive, dаr in
special datoritё unor ечепtuаlе litigii, contravaloarea luсrйrilоr care nu sunt in litigiu va fi plёtitй
imediat.

3.5.Luсrйrilе nu чоr fi considerate finalizate рАпi cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucr5rilor nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmi сй lucrбrile аu fost executate

сопfоrm contractului.

3.6.Garan{ia de Ьuпб execulie se ча restifui Апtrерrепоrчlчi iп baza поtiГrсйrii Beneficiarului сйtrе

agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupб semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
luсrйrilоr in cel mult 15 zile. iп cazul receptiei cu obiec{ii, garantia se ча restitui in cel mult 15 zile
dupб iпlйturаrеа acestora.
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4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea lucrйrilor contractate se pune de сйtrе
ВепеГrсiаr la dispozilia Antreprenorului iп douё exemplare, in tеrmепеlе stabilite in contract, prin
grаГrсul general de realizare а lucrйrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligalia sй execute, sй finalizezehlcratea iп termenele stabilite iп сопtrасt,
ре рrоргiе rispundere. Pentru aceasta el este obligat sЙ respecte proiectul, documenta(ia de
execu{iegi prevederile actelor normative din domeniul construcliilor.
4.3. Antreprenorul are obligalia de а Suрrачеghеа luсrйrilе, de а asigura fоr!а de muпсй,
materialele, instalaliile, echipamentele ;i toate celelalte obiecte fie de паfurё provizorie, Гtе
definitive сеrutе de si репtru contract, in mdsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este

рrечбzutё in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentalia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:
un exemplar rбmппе 1а dispozilia Апtrерrепоrului, iaraltul va fi linut de сёtrе acesta la dispozilie
pentru consultare de сйtrе Agenlia pentru Supravegherea Tehnic6, precum gi de сйtrе alte реrsоапе
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile саlсulеlоr, caietele de mйsuriri (atagamentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sй le intocmeascё qi sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4.6. Oferta adjudecatё fасе parte integranti din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё qi completй.
prelurile stabilite vоr acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operaliunile pentru tегmiпаrеа
qi intre{inerea corespun zбto ar е а luсrйrilоr.
4.] . Dасб Beneficiarul nu emite iп timp util dispozilii suplimentare саrе sй соп!iпё instrucliuni sau
арrоьйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, сй acestea pot sй рrочоасе intArzieri sau intreruperi iп dеsйgurаrеа luсrбrilоr.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr qi va specifica data la саrе acestea au fost
necesare, рrесum gi intnrzierile sацiпtrеruреrilе се survin datoritй lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documentalie песеsаr5 pentru executarea luсrёrilоr de subantrepizбva fi рusй la
dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Апtrерrепоr, йrй platё, iп tеrmепеlе din subcontracte
(contracte de suЬапtrерrizй), stabilite prin graficul de execu{ie.
4.9. Antreprenorul ча executa gi va intre{ine toate lucrбrile, va asigura forfa de muпсб, materialele,
utilajele de construc{iigi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea lucrйrilor. Дсеstа iqi
asumё intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре garttier gi pentru procedeele
de execu{ie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se angaj еаzё, sб, prezinte garanJia de buni
execu{ie а contractului, in cuantum de 10 % din чаlоаrеа contractului atribuit.
4.1 1. Autoritatea contractantй elibereazб garanlia de Ьuпё execu}ie Antreprenorului dupй semnarea
procesului-verbal la tеrmiпаrеа lucr5rilor in cel mult l5 zile. iп cazul recep{iei cu obiec{ii, garantia
se va restitui in cel mult 15 zile dupй iпlйfurаrеа acestora.
4.l2.Antreprenorul trebuie sй constituie gаrап{iа de Ьuпi execu{ie duрй primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cAt el nu gi-a indeplinit
aceast5 obliga{iune, Beneficiarul poate s5 re{ini garanlia Antreprenorului pentru оfеrtй.
4.13. Апtrерrепоrul garanteazб сй, la data receptiei, luсrаrеа executatй are calitбlile stipulate iп
contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice gi nu este afectatё de vicii саrе аr diminua sau chiar
anula vаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а сеlоr



explicite iп сопtrасt.

4.|4. La luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсйri, se consideri calitatea probei indeplinitй atOta timp cit
rezultatele se ?nscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.
4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea dеsйgurаrеа luсrйrilоr in conformitate сu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Асеstоrа li se va asigura accesul la
locul de munc5, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrй activitй{i legate de realizarea
obligaJiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпй la dispozi{ie desenele gi documentalia de

execu{ie pentru ехаmiпаrе 9i sй i se dea toate lйmuririlе, conditia fiind са рriп aceasta sй nu se
dezvйluie informalia qi si nu fie utilizatй in scopuri рrорrii, indiferent dасй contractul а fost sau nu
incheiat.

4.1б. Beneficiarul este autorizat sd emitй dispoziliile ре саrе le considerй necesare executdrii
lucrйrilor, cu respectarea drерturilоr Апtrерrепоrului. Dispoziliile se adreseazl in principiu numai
Antreprenorului 9i dirigintelui de gапtiеr, cu excep{ia cazurilor in care trebuie de intervenit
?mpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sб i se comunice numele

dirigintelui de gапtiеr atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execulia luсrбrilоr qi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.I7.Dай AntTeprenorul considerй сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

el poate inainta obieclii, dar acestea nu il scute;te de obligalia de а executa dispoziliile primite, in
afara c4zului in саrе еlе contravin prevederilor legale. Dacб рriп executarea dispoziliilor
Beneficiarului se сrееаzй dificult5{i in execu{ie, саrе gепеrеаzй cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de сltrе Вепеfiсiаr.
4.18. Trasarea axelorprincipale, Ьоrпеlоr de rеfеriп!ё, cйilor de circula{ieqi limitelor terenului pus

la dispozilia Antreprenorului, pfecum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obliga(iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sб

protejeze gi sй рйstrеzеtоаtе rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea luсrйrilоr.
4.20. Ridic5rile de tefen, trasйrile 9i cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de с5trе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtёrltоаrе. Antreprenorul
este obligat sй чеrif,rсе documentele primite 9i si in;tiin{eze Beneficiarul cu privire la erorile qi

inexactitёlile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obliga{ia sб stabileascй toate relaliile саrе reglementeazб, raporturile cu
subantreprenorii qi este rёsрuпzёtоr fa{l de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе subantreprenorii
а prevederilor legale 9i obligaliunilor contractuale qi profesionale.

4.22.Ре parcursul executйrii lucrбrilor, Beneficiarul аrе drepful sй dispuni in scris:
а) iпdер5rtаrеа de ре qantier а оriсбrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoare calitativ cu altele corespunzitoare;
с) indep5rtarea sau rеfасеrеа оriсбrеi luсrйri sau рйr{i de luсrаrе necorespunzбtoare din punct de

vedere calitativ.
4.2З.iп cazul neexecutйrii de c5tre Апtrерrепоr а dispozitriilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrйrile, prin rezoluliunea contracfului, in conditiile legii, totodatй Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgйturi cu faptul neexecutlrii.
4.24.iпсаzul in саrе in timpul executйrii luсr5rilоr, ре amplasamente se dеsсореrй чаlоri istorice,
artistice sau qtiintifice, Antreprenorul este obligat s5 opreascб execulia luсrйrilоr in zona respectivй
gi sй comunice BeneГrciarului, оrgапеlоr de polilie sau organelor competente acest fapt.

4.25.intimpul dеsйgurёrii luсrёrilоr, Antreprenorul аrе obliga{ia sй men{inб cйile de acces libere,
sё retragI utilajele, sй indeplrteze surplusurile de materiale, deqeuri 9i luсrйri provizorii de orice
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fel, саrе nu sunt necesare, iar la tеrmiпаrеа luсrйrilоr, Апtrерrепоrul ча ечасuа de ре 9апtiеr toate
utilajele de construcjie, surplusurile de materiale, degeurile 9i luсrйrilе provizorii.
4.26. BeneГrciarul trebuie sй oblind, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autorizaliile 9i арrоЬёrilе,
sй plёteascй toate taxele necesare legate de execulia luсrйrilоr, рrесum qi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia lucrйrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru саzurilе cAnd urmеаzб sб fie йcute modificйri la чаlоаrеа contracfului privind
mаjоrаrеа sau reducerea acesteia, рбЦilе se чоr conforma prevederilor actelor normative cu
incidenli iп domeniul achizitriilor publice се reglementeazd modalitбlile de ajustare а valorii
сопtrасtеlоr de achizilii publice.

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Апtrерrепоrul este obligat s5 execute toate luсrйrilе, prev5zute iп contract, in tеrmепеlе
stabilite prin graficul general de realizare а luсrйrilоr gi graficul de execu{ie 9i de о calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative 9i prezentului contract.

6.2. in cazul in саrе paЦile din lucrarea се se contracteazб se executй in subantreprizl,
Antreprenorul trebuie s5 prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor gi lucrйrile ре саrе
acegtia le'vor executa.

6.3. Ре parcursul executiei lucr5rilor, Antreprenorul este obligat sй comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forýei de mчпсб реЬаzб de acord пu este consideratё obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii чоr indeplini toate formalit5{ile necesare angajйrii intregii
fo(e de munci pentru executarea lucrйrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. MATERIALELE ýI EхECUTIA -LUCMRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele чоr fi de calitatea prevёzutб in documenta{ia de ехесutаrе, urmбпd а Гt supuse
periodic la diverse testlri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul ча
asigura, la сеrеrе, fo(a de muncй, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru
examinarea, mйsurаrеа qi testarea luсrйrilоr.
8.2.Costul рrоЬеlоr gi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Апtrерrепоr, dасй acesta este рrечйzut
indocumenta(ie, iп caz contrar cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
8.З. РrоЬеlе neprevёzute gi comandate de Вепеfiсiаr pentru чеrifiсаrеа uпоr luсrйri sau materiale
puse in ореrЙ чоr fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedegte сй materialele nu sunt
corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, BeneГrciarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй реrsоапй autorizat5 de aceqtia au acces tot timpul la
luсrйri ре gantier gi iп locurile unde se pregйtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Luсrйrilе care devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat
qi, dupi caz, а proiectanfului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sй examineze 9i sё
urmёrеаsсб orice lucrare care urmеаzб sй fie ascunsб. Antreprenorul va anunla responsabilul tehnic
atestat, proiectanful ori de cite ori astfel de luсrйri, inclusiv funda{iile clйdirii, sunt gata pentru а fi



examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectanful чоr participa la examinarea gi mйsurаrеа
luсrйrilоr.
8.6. Апtrерrепоrul va dezveli оriсе parte sau рй(i de lucrare la dispozilia BeneГrciarului gi va
reface aceastй parte sau рйrti de luсrаrе, dacё este cazll Dасй se constatй сё luсrёrilе au fost de
calitate corespunzitoare gi realizate сопfоrm documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, refacerea
gi/sau rераrаrеа чоr Гt suportate de Beneficiar, in caz сопtrаr, de Апtrерrепоr.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitйli, precum gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de
mйsurat se suporti de сйtrе Апtrерrепоr. in cazul mai multor апtrерrепоri, costurile se suроrtё
propor{ional de сйtrе acegtia.

8.8. Lucrйrile executate de Апtrерrепоr in аfаrа celor prevбzute in contract sau firi dispozilia
Beneficiarului, рrесum ;i cele care nu rеsресtб prevederile contractului, йr1 а exista in acest sens
О dispozitie ехрrеsi а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй
inl5ture aceste luсrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйsрuпdе in fa{a
Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucririle respective чоr fi plёtite
Antreprenorului numai dасЙ se dovedesc а fi песеSаrе 9i se presupune сi ele corespund voinlei
Beneficiarului, iп care caz чоr fi notificate imediat.
8.9. LucTёrile incep dup5 5 zite de la sеmпаrеа 9i inregistrarea contractului iп modul corespunzЙtor
gi primirea ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIEKr iШ PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan}ie pentru luсrёri este de 12 luni.
9.2. Perioada de garan{ie incepe de la data receptiei la tеrmiпаrеа lucrбrilor qi рАпй la ехрirаrеа
termenului prevбzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Апtrерrепоrul are obliga{ia са in perioada de garan{ie sй iпlйturе toate defec{iunile се lin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, iп urmа unei notificбri transmise de сйtrе
Beneficiar.

1 0. MSPUNDEREA PARTILOR
l0.1. Рёr{ilе роаrtй rёsрuпdеrе pentru neexecutarea Sau executarea necorespunzdtoare а
obligaliilor prevЙzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.
10.2. DасЙ in lеgёturй cu ехесutаrеа luсrйrilоr de construc{ii se produce о dauni unui te4, рй(ilе
contractante rбspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. pentru stabilirea intre рацi а
cuanfumului rЙspunderii pentru dauna provocatй se va line seama de gradul de vinovй{ie а fiесйrui
раrtепеr in producerea acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a previ2ut altfel.
l0.3. Membrii asocierii igi рйstrеаzё individualitatea са subiecli de drept, insй sunt obligali s5
rйsрuпdй solidar fа!й de autoritatea contractantё pentru modul de indeplinire а obligatiilor
contractuale.

l0.4. Dасй prejudiciul cauzat terfei persoane este uппаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа iп саrе а fost aplicatё, atunci acesta роаrtЙ singur rйsрuпdеrеа, numai dасй Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi{iei.
l0.5. Апtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсйlсаrеа
sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re{elelor de utilitlli, а terenurilor limitrofe рriп
depozitarea de рйmАпt, materiale sau alte obiecte, precum gi са urmаrе а unor ingrёdiri sau limitбri
din рrорriе vinй.
10.6. Апtrерrепоrul trebuie sё asigure lucrйrile executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la dispozilie
impotriva dеgrаdйrii 9i furtuгilоr рбпё la рrеdаrеа luсrйrilоr cйtre Beneficiar. El trebuie si ia
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mёsuri de proteclie сопtrа degradйrii luсrбrii datoritё ac}iunilor atmosferice gi а apei gi si
indepйrteze zdpada gi ghea{a.

10,7. Dасй nerespectarea de сйtrе Апtrерrепоrul а prevederilor оriсйrui regulament sau hоtёrАri ale
autoritatilor administra{iei publice locale sau аlе altor organe locale, legal constifuite, 9i саrе au
саrасtеr obligatoriu la executarea luсrйrilоr, рrочоасё pagube pentru Вепеfiсiаr, acesta ча fi
despйgubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.
10,8. Dасё motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, afunci сеаlаltй parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele
intervenite gi саrе pot fi dovedite.
l0.9. Dасё intirzierea in executia luсrйrilоr este din culpa uneia dintre pa4ile contractante, раrtеа
culpabilй va plйti celeilalte рйrfi penalizёri gi/sau despйgubiri in cuantum de la 0,0l% рАпй la 0,1%
din vаlоаrеа luсrйrilоr rйmаsеdе executat/neonorate pentru fiесаrе zi d,e intirziere. penal izarea
devine ореrапtё in momentul in саrе раrtеа inculpй а intrat in intArziere.
l0,10. Beneficiarul nu vа fi responsabil pentru nici uп fel de daune-interese, compensatii platibile
сопfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са uппаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei реrSоапе angajate de Апtrерrепоr, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor acestora.
l0,1 1. Antreprenorul 9i subantreprenorii rбsрuпd solidar pentru neexecutarea obligaliilor
contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
l 1.1- in cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietёlile materialelor de construclie, procedurile de
vеrifiсаrе, corectitudinea efectuбrii probelor, а utilajelor de construcJie folosite, fiесаrе parte poate,
dupё о ingtiin{are prealabilй а celeilalte рй(i, sй сеаrй efectuarea unor cercet5ri de сёtrе о institulie
publicй de cercetare. cosfurile сеrсеtйrilоr efectuate le suроrtй partea а сйrеi сulрй а fost doveditб.

12. REZOLUTIUNEAсONTRACTULUI
12.1 . Antreprenorul poate сеrе rеzо!цliuпеа contractului, dасй:
а) Beneficiarul nu-gi indeplinegte о obliga{ie саrе este iп sarcina sa gi prin aceasta pune
Antreprenorul in situalia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzЙ о рlаtЙ scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificё апtrерrепоrul сЙ din motive перrечЙzutе 9i datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinireaъbligaliuniior contractuale.
l2.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:
а) Апtrерrепоrul se аflй in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acesfuia sunt subsechestru;
ь) Antreprenorul nu incepe lucrйrile йrй sй aib5 un motiv justificat sau nu rеiа luсrйrilе
suspendate, iп tеrmеп rezonabil de la рrimirеа dispozi{iei scrise deieincepere а luсrйrilоr;
с) Апtrерrепоrul nu а indepйrtat materialele песоrеsрuпzйtоаrе de ре gъпtiеr sau пu а reйcut о
luсrаrе in tеrmепul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notificЙ апtrерrепоrul с5 din motive neprevёzute gi datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinireaъbligaliuniior contractuale.
l2,3. Contractul se considerё rezolvit, dасй раrtеа iопtrасtапtй ча comunica in scris celeilalte рй(icontractante iп tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i l2.2 dinprezenful contract.
l2,4. Beneficiarul, iп сrл de rezoluliunea contractului, ча сопчоса comisia de recep{ie care ча
efecfua receptia cantitativй 9i calitativй а luсrйrilоr executate, iп maximum 15 zile de 1а data
rezoluliunii contractului.
12,5, in cazul rezolu{iunii contгacfului, Beneficiarul ча intocmi situatia luсrйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi luсrйrilоr provizorii, dupб .ui" ,. чоr stabili sumele саrе
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uппеаzа sd le рlйtеаsсй iп conformitate cu prevederile contracfului, рrесum gi daunele ре саrе
trebuie sl le suporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a rezolvit contractul.
l2.6. Dupi rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucrбrilor cu respectarea
prevederilor legale.
Т2.7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un сопtrасt de achizi{ii publice iп perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatriile саrе аr fi
determinat excluderea sa din рrосеdurа de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 13ll201r5 privind
achiziliile publice;

Ь) contracful а йcut obiectul unei modificйri substanliale саrе necesita о поuб рrосеdurй
de achizilie publicй in conformitate cu art.76 al Legii ш. 13 |120|5 privind achiziliile publice;

с) contractul пu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere о
?псйlсаrе grачй а obliga{iilor се rеzultй din Legea пr. 13l'12015 priviind achiziliile publice gi/sau
tratatele internationale la саrе Republica Moldova este parte, саrе а fost constatat6 рriпtr-о decizie
а unei instanlejudecйtoregti nalionale sau, duрй caz, internalionale.

13. DISPOZITп FINALE
13.1. Urmйtоаrеlе documente чоr fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind parte integrant6 а
prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Proildnerea tehnicй;
с) Рrорuпеrеа fiпапсiаrй;
d) Graficul de executpre а lucrбrilor ;

е) Garanlia de bund execufie.
l3.2. Documentele contracfului чоr fi intocmite iп limba romin6.
l3.3. Prezentul Contract reprezint1 acordul de voin{5 al рйrtilоr gi se considerй semnat la data
aplicйrii ultimei semnёturi de сёtrе una dintre рбr!i.
13.4. Pentru сопfirmаrеа celor menlionate, p54ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рiпi la 31 decembrie 2024
/rесер!iа finali а luсrёrilоr.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLАЦ ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa pogtald: mun.Chiginйu, оr.Vаtrа,
str. Calea Ghidighici 15/1

Telefon:069673692
Cod fi scal: 1 003600 1 07905
Banca:BC Moldindconbank S.A.
Cod:MOLDMD2X
IBAN: MD84ML00000000225 1 034 1 66

W

BENEFICIARUL
Adresa pogtalб:or.Singerei str.Independenlei 1 1 l

Telefon: 0262 2-з2-85

Cod fiscal: 100760 1 009369
Banca: Тrеzоrеriа Regionalй Nord

TREZMD2x
IBAN: MD12TRPDAO3 |2120Dl l602AB

BENEFICIAR

Digitally signed Ьу Cainarian Cristian
Date: 2024,05.17 l l:55:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SEMNДTURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

Digitally signed Ьу Dacin Piotr
Date: 2024.05. l 7 09: l2:5l EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Апеха пr. 1

1а Contracfu|nr. 1JJ24
din " 1б " mai 2024

SPECIFICATII DE PRET

SEMNATURILE PДRTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed Ьу Саiпаriап Cristian
Date: 2024.05.17 1l:55:44 EEST
Reason: MoldSign Sigпаturё
Location: Moldova

Nr. Denumirea
luсrйrilоr

Cod
срч

Unitatea
de

mаSurа

cantitate
а

Suma lei
MD firi

тчА

Sumа lei
MD,Inclusiv

тчА

Termenii de
ехесutаrе

l Lotul пr.3
Luсrёri de
rераrаliе а

drumului local L
2б8 Sloveanca
Romanovca

(selectiv)

452зз
l40-2

1 сопfоrm
devizului
de
cheltuieli

340 720,00 408 864,00
1 lunб din
momenful
semnбrii

contracfului

2 Lotul пr.5
Luciйri de
rерrаliе а
drumului local L
28ll ChiEcbreni-
Ciuciueni-
DumЬrйчi!а
(Valea lui Vlad)
(selectiv)

452зз
|40-2

1 сопfоrm
devizului
de
cheltuieli

з 062 47з,22 з 6]4 96],86

3 luni din
momentul
semnirii

contractului

J
Lotul
Lucrlri
reparalie

пr.б
de

drumului local
287 Drum
acces S

Bobletici
(selectiv)

а
L

de

рrе

4523з
I40-2

l сопfоrm
devizului
de
cheltuilie

2 254 з47,|4 2 705 2|6,5,7

3 luni din
momentul
semnйrii

contractului

TOTAL firй
тчА 5 65,| 540,36

TOTAL тчА
1 13l 508,07

TOTAL сu
тчА 6 789 048,43

':
=riЁ=
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INVESTITOR

laRegulamenfu't.lXbl
а сопstrчфiilоr 9i insИlaliilor

рRосЕ*чЕRвлL 
аfегепtе

DE RECEI}TIE LЛ ТЕRМINЛRЕА LUCRДRILOR
Nr. din оtэоzц

Ргiviпd I,uсrаri de rераrаliе а drчmulчi local L28lСБýГirепi Сiцсiчепi - DчmЬriчi{а (Vаlеа lui Иаd), rl
Singerei (selectiv) executate in cadrul contractului u.|7l24din 16.05.2024 incheiat intre ёопsiliul rаiопаl SЙgеrеi
si SC ,PrOmaý - ConS" SRL qi dеmеrsul operatorului economic ж.3З7 din03.07.2024 cu ргiчirе сёluсrбrilе sunt finalizate.

l. LuсrЁгilе аu fost executate iп baza аutоrйщiеi пr. . еliЬегаtё de _la . сu valabilitate рiпd la 

-.
2. Comisia de rесерliе gi-a desfrgurat aФiйtatea in iпtегчаlul - . frirrd f"гmаti din:
СеЬоtаri lvan - vicepre;edintele rаiопчlчi, prepdintele соrniЫ"Ц

Membrii comisiei
Simonov Мiпоdоrа - qef SCGCD
Zепсепсо Tatiana - specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion - qef Seгviciu АgriсчItчгё qi Cadastru
Doaga Да - contabil qef, Serviciul Fiпасiаr
Banaru Octavian - qef Diгесliе Finante
Morgoci Vasile - rеsропsаЬil tehnic
3.-La rесер{iе au paгticipat in calitate, de iпйtаfi:
а) ) executant Stestian Viсtоr - diгесоr tehnic SC ,Дrоmаs - Сопs" SRL

4. Comisia de rесер|iе а conýtatd:
а) fuсrаrеа а fost executatЁ de сЙtrе
Ь) documentalia de proiect: deviz
с) lчсrбrilе de rераrаtiе ач fost executate iп termenii:
inceputul luсгirilоr iunie ф24 sfirqitul lчсrЫlог iulie 2024.
5. Anexele la рrосеsul-чеrьаl de гесер!iе la tегmiпаrеа lчсrйrilоr
а) рrосеss-чеrЬаl de receptie а luсririlоr executate
б. La герага{iа drumului local L2ElChiqcireni Cirrciueni Dumbravita

(selectiv}- au fost executate чrmаtоаrеlе lчсrаri:
(Yalea lui Vlаd), rl ýingerei

stгаt de fundatie din piatra sраrtа сч gг. l5cm, аmогsаrеа suрrаfФеlог, imbracaminte din beton asfaltic счgrоýmеа бсrп; consolidarea a€oýtamflrt€lor
7. Costul luсriгilог indeplinite constituie з 674 967,861ei , inclusiv LcM з 674 961,86 lei.
8. in uгmа vizualizйrii оъi"сulчi ре tеrеп gi ехаmепirеii documentaliei
prezentate - abateri пч а fost depigИte.
9, Comisia de гесерtiе rесоmапdй urmЁtоаrеlе: De а receptiona obiectul dгчmчlчi local L28lChiqcйreni

Ciuciueni DчmЬrачitа (Vаlеа lui Чаd)о rl Singerei (sclectiv)
l0. Рrеzепtul рrосеs-vегьаl, сощiпiпd l filё qi 3 anexe пumеrоиtq cu чп total de 4 file, а foýt ?ncheiat astйzi

2024 iп 4 ехеmрlаrе.
Comisia de rесер{iе:
Рrе;еdiпtе: Cebotari
Membri: Simonov

1 l. Lчсrагеа privind rера
ТRАNSМISД:
ExEcUTA

{,ёа4
Zепсепсо
НаrаЬаsi
Doagi
Вапаrч

L.ý.

baza rесоmапdёrilоr este rесерfiопаtй.



Anexa пr.1
La рrосеsчl-чеrЬаl de recep{ie la tеrmiпаrеа lчсririlоr

Nr. din .07.2024

Lista pieselor din documentafia sсгisi 9i desenatй а obiectului
саrе sunt lipsf, sач incomplete.
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Anexa пr.2

La рrосеsчl-чеrьаl de rесерtiе la tеrmiпаrеа luсrЁrilоr
Nr. din .07.2024

Lista luсrаrilоr сuрriпsе iп Dосumепtа{iа Теhпiсf, се п-ач fost
executate.



Anexa пr.3

La procesul-verbal de rесер{iе la tеrmiпаrеа luсririlоr
Nr. din .07.2024

Lista luсrаrilог сuрriпsе in Documentafia Tehnici la саrе пu s-a
respectat рrечеdеrilе proiectului .
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