Anexa nr. 12
la Documentatia standard aprobatai prin Ordinul

Digitally signed by Marandici Ghenadi . A . .
1aitay sigled oy Y aranae Jhenadie Ministrului Finangelor nr. 69 din 7 mai 2021

Date: 2026.02.15 11:56:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

DECLARATIE

privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrari de reparatie a scarilor exterioare’’
2. Numarul si data contractului: Nr. 16 din 09.03.2023,

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT GAUDEAMUS,

4. Adresa beneficiarului: Mun.Chisinau, str. Petru Zadnipru 14/2

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ): 299 976.42 lei MD
b) finala (la data finalizarii contractului): 299 976.42 lei MD
8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrarii:
a) contractata -30 zile calendaristice
b) efectiv realizatd -60 zile calendaristice
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

Proces Verbal de receptie nr.1 din 06.04.2023

Proces Verbal de receptie nr.2 din 02.05.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie- nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: Procese Verbale de receptie a lucrarilor.

Digitally signed by Marandici Ghenadie

Data completarii: 04.04.2025 Date: 2025.04.04 13:28:47 EEST
Semnat: Marandici Ghenadie Reason: MoldSign Signature

. .. . Location: Moldova
Nume: Marandici Ghenadie [MOLDOVA EUROPEANA |

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: VIKMAR INVEST SRL



b)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.16

Privind achizitia prin CMV a lucririlor de mici valoare a scarilor exterioare
din fata liceului

,» 09" martie 2023 mun. Chisiniu

(municipiu, oras)
[. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de mici valoare, intre_Institutia Publici
Liceul Teoretic "Gaudeamus”, cu sediul in Chisiniu strPetr adnipru 14/4, telefon: 022-33-
10-56, autentificat prin cod unic de inregistrare nr., 1014620001298, reprezentat prin Gangan
Zinaida director Tn calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i “VIKMAR INVEST” SRL, cu
sediul in mun. Chisindu str. lon Creangd 61 ap. 80 , autentificat prin cod unic de inregistrare nr,
1014600026123 autorizat pentru activitatea in constructin: autorizalia nr., eliberatd de Camera
de Licentiere, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri,
instalatii §i refele tehnico-edilitare, reconstrucfii, reprezentat prin director M arandici
Ghenadie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

l.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucriri de reparafie a scdrilor exterivare in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescripinle tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 1 lund dupd primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2, Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar:

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;



d)

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
catetulut de sarcini, or executarea lor in asemenca codifii climaterice se va risfringe asupra
calitatii luerarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispozi{iei scrise a Beneficiaru lui, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau
a unor pdrti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzétor, asa
cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii luerdrilor
suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor Sau a unor
parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
chelluielile, privind protejarea si conservarea lueririlor cu bun diligenta,

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptic, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execulieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ¢d sunt lipsuri §i deficienie, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru {inalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor st deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia de receptic va constata
realizarea luerdrilor in conformitate cu documentatia de execuie, cu reglementirile in vigoare
§1 cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Recepiia poate fi facutd si pentru parfi de constructie distinete fizie si
functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de
2199976.42 lei (Douid sute noudzec
inclusiv TVA lei MD. (suma ey cifre gi litere)

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor
—verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 3
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar, Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va 11 platita
imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pind cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepiie, care confirma ci lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receplie la



terminarea |ucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul recepiiel cu obiectii, garan{ia se va restitui in
cel mult 15 zile dupd inliturarea acestora,

4. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULLUI

4.1. inu'eaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozijia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentajia de execuliesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in misura in care necesitatea as 1guriril acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

4.4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimine la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Ageniia pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de citre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul say Antreprenorul trebuie sd le intoemeased si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract, Ea trebuie s fie corectd §i completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sil conjind instructiuni
sau aprobir, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin serisori,
de cate ori este posibil, cd acestea pol sd provoace inlirzieri sau intreruperi in desfdsurarea
lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care
acestea au 1ost necesare, precum si Intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

4.8, Intreaga documentatie necesardl pentru executarea lueririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozijia subantreprenorilor de ciitre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9, Antreprenorul va executa i va Intretine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
luerdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea §4, e angajeazd sa prezinte garantia de
buna executic a contractului, in cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garania de bund execufie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receplie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor

in cel mult 15 zile. In cazul recepfiei cu obicctii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.



4.12. Antreprenorul trebuie si constituic garantia de buna executic dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
accastd obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru ofertd,
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data recepiiel, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract. :
4.14. La lucririle la care se fac incercdri, se consider calitates probei indeplinita atdta timp cit
rezultatele se fnscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati, Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozijie desenele si documentatia
de execufie pentru examinare §i sa i se dea loate limuririle. conditia fiind ca prin aceasta s nu
se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost
sau nu incherat.
4.16. Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
luerdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat, Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului,
4.17. Dacd Antreprenorul considerii cd dispoziiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultiti in executie, care genercaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.,
4.18. Trasarea axelor principale, bormelor de referinta, ciilor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenulul, sunt obligatiuni ale Antreprenorului,
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s3
protejeze §i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum §1 alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relagiile care reglementeaza raporturile cy
subantreprenorii §i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si1 profesionale,
4.21. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricirei lucriri say parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ,



4.23. In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legil, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.
4.24. In cazul in care in timpul executdri lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrdrilor in
zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi luerdrilor, Antreprenorul are obligatia s mentind ciile de acces
libere, sd retraga utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri §i lueriiri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea hucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle Provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precun §i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1, Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achiziii publice.

6. ANTREPRENORUIL SI SUBANTREPRENORI1L

6.1, Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care piartile din lucrarea ce se contracleaza se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sii prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucririle pe care
acestia le vor executa.

6.3, Pe parcursul execuliei lucrérilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale su bantreprenorilor.

6.4. Angajarca forfer de muncd pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei

subcontractiri,

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare angajarii

intregii forfe de munci pentru executarea lueririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a i supuse
periodic la diverse tesiari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul



va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucriirilor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3, Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulu.
In caz contrar, Beneficiarul va sy porta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.3, Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic
atestat §1, dupd caz, a projectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora s
examineze §i s urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a [i examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proieclantul vor participa
la examinarea si masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau péri de lucrare, daci este cazul. Daca se constatd ¢ lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform docu mentatiel de executie, dezvelirea,
refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor,

§.7. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor, In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8, Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului. fird a exista in acest
sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l rispunde
in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor
fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §1 se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupid 3 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie,

9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani,

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor gipdnd la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligajia ca in perioada de garantie sd inliture toate defectiunile ce tin

de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR



10.1, Partile poartd raspundere penlru neexccutared sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrarilor de construciu se¢ produce o daund unui tert,
partile contractante riispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatdi se va tine seama de gradul de vinovitic a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel,
10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligafi sa
raspunda solidar fafid de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10.4. Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daci Antreprenorul
I-a ingtiinjat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, Ia plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure luerdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furtwrilor pind la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie 3 ia
masuri de protectie contra degradarii lucririi datorit actiunilor atmosferice i a apei §i si
indepirteze zipada si gheata,

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdirui regulament sau hotériri
ale autontagilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle
intervenite §i care pot fi dovedite,

10.9. Daca intdrzierea v execulia hucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte par|i penaliziri si‘sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pénd la 0,1% din valoarea lucriirilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere,
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efeetudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre
0 institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporti partea a carei culpd
a fost dovedita,



12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

d) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina $a §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute $i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului. daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor:

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de ciitre benefic 14T

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢i din motive nepreviizute i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilahe
par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptic care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului,

12.5. In cazul rezolupiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazd sa le pliteased in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie 5i le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul,
12,6. Dupid rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perinada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art, 19 al Legii nr. 131/20135 privind achizifiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legtinr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr, 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instanie judecatoresti najionale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:



a) a) Propunerea tehnica;
b} b) Propunerea financiari:
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romini.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se conside
aplicrii ultimei semndturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat

rd semnat la data

prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31,12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
"VIKMAR INVEST" SRL IPLT "Gaudeamus”
Adresa pogtald; Chisindu, Adresa pogtald: Chisindu
Str.don Creangi 61,ap.80 str.Petru Zadnipru 14/4
Telefon: 069280779 Telefon:022-33-10-56
Cod fiscal: 1014600026123 Cod fiscal: 1014620001298
Banca:BC,,Eximbank”S.A,

Banca: Ministerul Finantelor
mun.Chisindiu

Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod: EXMMMD22420

AN:MD23 D L1120A1597
IBAN:MDO7EX0000002251674684MD " HERERIRARIIZAMSDIAC

IS.SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENER BENEFICIAR

Digitally signed by Marandici Ghenadie II Ll
Drite: 202303, 10 08:56:22 BET iR
Renson; MoldSign Signature
Loceticn, Moldova

Digitally signed by Gangan Zinsida
Date: 2023.03,1009:17:12 BET
Reason: MoldSign Signuture
Location: Maldowa
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Formular interdepanamental tpizat nr C2n
aprobal prin ordinul ne 375 din 15 jenuarie 2002
al Departamentulul de Stat de Statsstich

al Republicii Moldova

Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea )
[nvestitor IPLT GAUDIAMUS
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a scarilor
exterioare din fata LT
GAUDIAMUS
Valoarea lucrarilor executate 150 000,00 lei
Proces - verbal (-4
de receptie a lycrarilor executate
— pe an 2023 -
5 il / | Pret Valoare
r imbo . ’ » inclusiv inclusiv salariu
i R Denumire lucrari LML Cantitate salariu eal Sxonl 6)
{lei/ll.M.) {lei/i.M.)
1 2 3 4 3 3] 7
1. Searile intrare
I Demontarea constructiilor 48 S5
RpCP44A metalir.:e CU recuperarea ke 155,000 ' -
materialelor 1,68 259,63
2 Desfacerea pardoselilor reci §
: 1,11 387488
RpCK42A d}n beton sau mortar de 3 183,600
ciment 20,10 3 690,36
3 ‘Aplicarea manuala a
grundului cu cuart 24 66 3 109,00
CNS4A | "Betongrunt” intr-un strat, m2 126,100
R - 9,38 | 182.82
pardosele interioare
4 | Montarea plaselor sudate
STM sau STNB la pereti si 37.16 4 087,78
RpCDOBA | diafragme cu greutate pina la kg 110,000 o Broe
3 kel i 7,98
3 Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din 95.93 11} 466,07
CGOIA | ciment M 100-T de 3 em m2 109,100 o0 = e
grosime cu fata driscuita fin . e
6 Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual. la pereti sau stilpi, pe
: y i ¢ 105,01 220525
CEO2A EEJprdfete plane cu mortar var ¥ 21,000 :
ciment marca M 25-1 pentru 80,40 | 688,40
sprit si mortar M 10-T pentru
grund si stratul vizibil, pe
zidarie de caramida sau




2 3 4 5 [V T
blocurt mici de beton
7 Pardoseli din placi de gresie
ceramica, inclusiv stratul 475,70 59 986,41
CG47D i 1l m2 126,100
suport d1_n adegm‘ {ames:,tec 73.70 929357
uscat), dimensiuni placi:
3 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart 24,66 | 417,66
CNS4A i " inir- 2 57,500
Bemngmlnt n_m‘ un strat. m 938 53935
pardosele interioare
9 Repararea treptelor din beton
Be 7.5 (B 100), wrnat pe loc, 158,83 420349
RpCLI4B | executate brut si sclivisite sau m 26,466 e T .
: 1085 287262
rolate cu M 100-T s
10 Montarea plaselor sudate
STM sau STNB la pereti si 37.16 3270,22
RpCDOBA | diafragme cu greutate pina la ke 88,000 S R ——
3.62 318,38
3 kg/mp
Total capitol: 92 903,57
Inclusiv salariu 25 359,90
Total lei 92 903,57
CASM 24,00 % 6 086,37
Transport materiale 6,00 % 4 000,91
Cheltueli regie 14,50 % 14 933,67
Total 100,00 + 117 924,53
Beneficiul 6,00 % 707547
Total 100,00 + 125 000,00
TVA | 20,00% 25000,00 |
150 000,00
TOTAL proces-verbal: e
Inclusiv salariu 25 359,90
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprengr) Investitor
VIKMAR INVEST SRL / IPLT GAUDIAMUS
che irea {denumirea)

T
Vi g ¥.
FTEETS LT
o] -l
i i n 6
%

(functia, numﬁi o ¥ J' :._LII'&}.




WinCmeta

Farmular interdepartamental tpizat nr C2n
aprobat prin ordinul ne 35 din | § ianuarie 2000
al Departamentulus de Stut de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor YIKMAR INVEST SRL
{denumirea )
Investitor IPLT GAUDIAMUS
{denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a scarilor exterioare

din fata IPLT GAUDIAMUS

Valoarea lucrarilor executate 149 976,42 lei

Proces - verbal M“Z
de receptie a lucrarilor executate

- , pe ks’ an2023

. g | | Ptr_et Valoare
Nr Sim A : : inclusiv inclusiv salariu
art. e Denumire lucrari UM. | Cantitate slala_riu (col. 5xc0L.6)
| (leift.M.) (leilUM.) |
] 2 3 | 4 5 6 7
1. Searile intrare
Repararea treptelor din
beton Be 7.5 (B 100),
RpCL14B turnat pe l_u-?,_executate - 101,134 158,83 16 063.22
brut si sclivisite sau rolate
cuM 100-T
2 Placarea treptelor cu placi
de gresie, cu grosimea sub
CI24A | 15 mm (placarea treptelor m2 57,500 622,92 35817.82
)
Total capitol: 51 881,04
Inclusiv salariu . 25 818.47
2. Intrare subsol 1,2
3 Montarea plaselor sudate
STM sau STNB la pereti si
RpCDOBA | diafragme cu greutate pina kg 90,000 31,16 334454
la 3 kg/mp
4 Grunduirea ﬁupraf'etel-::rr _
CN53A | Interioare a pardoselelor 3 93.500 8.01 748,93
Betonocontact
5 | Tencuieli exterioare
speciale in similipiatra,
executate manual, exclusiv
CF12A schela la fatade, socluri m2 93,500 362,19 33 865,13
etc., cu grundul din mortar
de ciment marca M 100-T
cu adaos de var, driscuit




2 3 4 5 f 7

din gros, iar stratul vizibil

cu mortar marca M 100-T,

confectionat din piatra de

mozaic (praf de piatra) in

loc de nisip, [recate, in

cimp continuu, cu

grosimea stratului superior

de0,5....0.8cm

Total capitol: 37 958,61

Inclusiv salariu 18 054,15

Total . lei 8% 839,63
= CASM 2400% N 10 531,83

Transport materiale 6,00 % 2 603,19

Cheltueli regie 14,50 % 1493133 |
5 Total 100,00 + 117 905,99

Beneficiul 6,00 % l 7 074,36
e Total 100,00 + 124 980,35

TVA 20,00 % 24 996,07

TOTAL proces-verbal:

Inclusiv salarin 149 976,42

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general {(subantreprenor) Investitor
_VIKMAR INVEST SR /m IPLT GAUDIAMUS
ei) (denumirea)

6’%% %a‘m‘a@a

._-r: 2 ;‘_
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