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GONERACT DE ANTREPRIZA Nr.61

itia prin procedura de licitatie deschisa

[MOLDOYR EERAREMBrie 2023

d)

mun.Orhei
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie licitatia deschisad nr.16
din data 08.09.2023, intre Intreprinderea Municipala ,,SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”

(denumirea autoritétii contractante)
ORHEI, cu sediul in municipiul® Orhei, str.Renasetrii_Nationale nr.18, telefon:0/235/2-18-21,
(localitatea)
IDNO 1003606002183 reprezentatd prin administratorul interimar dl Valentin MUNTEANU in

(numele, prenumele si functia conducatorului)

calitate de Beneficiar pe de o parte,
si
Societatea cu_Rispundere Limitatd ,,STRONGBOSS CONSTRUCT, cu sediul in rl.Orhei,
(denumirea operatorului economic)
s.Pohorniceni , telefon: 0 69222922 IDNO 1019606005017 reprezentat prin administratorului

(localitatea)

Elena MELNIC, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute luerdri _de intretinere a terenului sportiv_de
minifotbal si amenajarea in complex a terenului de baschet, volei de sport pentru
adolescenti / maturi din cartierul Nistreana conform Dispozitiei primarului municipiului Orhei
nr.360 din 15.08.2023 ,.Cu privire la initierea lucrarilor de intrefinere a terenurilor de sport si de

joacd din mun.Orhei” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luna.
2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdtii se
datoreaza urmaétoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor; :
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratad si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrérilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cad sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu



documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din comtract In fumctic de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepiia poate & ficuts si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Termenul de garantie a lucrarilor este de 60 de luni calendaristice.

2.8.Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipims ke cwpirares
termenului prevazut la punctul 2.7 din prezentul capitol.
2.9.Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defeciumile o= tm de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificin Fansse de i
Beneficiar.

3. VALOAREA I:UCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 432 TH3.08 ki MD

(patru sute treizeci si doui mii sapte sute trei lei 00 bani). inclusiv 72 117.00 TV A lei MD
(suma cu cifre si litere)

(saptezeci si doua mii una suti saptesprezece lei 00 bani).
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma de retineri succesive din procesele-verbale
in cuantum de 5% din valoarea totala a lucririlor.

3.7.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiel cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesarda pentru executarea lucrérilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a)un exemplar raméane la dispozitia Antreprenorului, iar altul la responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascid vor fi puse la
dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.




4.8. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.9. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.10. La lucrarile la care se fac Incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, 1In ateliere, depozite si oriunde se desfasoarad activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie
informatia si s nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.12. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.13. Dacad Antreprenorul considerd cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului In care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in,executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.15. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar, Antreprenorul este obligat sd protejeze si sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.16. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.17. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.18. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.19. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.20. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere.
sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel.
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.21. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



'

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor Regulamentului Intreprinderilor
Municipale privind achizitionarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor a ciror fondator este Consiliul
municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021 ce
reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si
testarea lucrarilor. .
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operda vor fi suportate de Antreprenor, dacid se dovedeste cid materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier
si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat,
iar Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze si s urmireasca orice lucrare care
urmeazd sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat ori de cate ori astfel de
lucréri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea si
masurarea lucrérilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrérile incep dupa 3 zile de la semnarea contractului in modul corespunzitor.

9. RASPUNDEREA PARTILOR
9.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.




9.2. Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante riaspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

9.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sa
rispundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

9.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

9.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

9.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indepérteze
zapada si gheata.

9.7. Daci nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

9.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. 5

9.9. Daca iIntarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucririlor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

9.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

9.11.Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de cétre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovedita.

11. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
11.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
11.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate.
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.



11.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante In termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
11.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

11.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd In conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

11.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12. DISPOZITII FINALE
12.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b)Devizul oferta formularul nr.7, nr.5, nr.3;
¢) Propunerea tehnica;
d) Propunerea financiara;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
12.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointad al partilor si se considera semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
12.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia
finald a lucrarilor.

@

13.RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL " BENEFICIARUL
»STRONGBOSS CONSTRUCT”S.R.L. I.M.,,SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”OEHEI
Adresa postala: r.ul.Orhei, Adresa postala:mun.Orhei,
s.Pohorniceni str.Renasetrii Nasionale nr.18
Telefon:0 69222922 Telefon:0/235/2-18-21
Cod fiscal: 1019606005017/TVA 7401259 Cod fiscal:1003606002183/TVA 7400050
Banca: ,,Moldindconbank” SA Banca:B.C.,,Moldindconbank”S.A.
Sucursala Orhei Sucursala Orhei
Cod: MOLDMD2X333 Cod:MOLDMD2X333
IBAN MD03ML000000002251333608 IBAN MD38ML000000002251033733

14.SEMNATURIL_E~PKRTT

.. ANTREPRENOR > a!}ENEFICIAR

TR

\.- Eléna MELNIC | _Valentin MUNTEANU

~ »
o ER

Jurist m&



Anexa nr.2
la Contractul de antrepriza nr.61
din ,,12” septembrie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Denumirea Cod CPV Unitatea | Cantitatea | Pretul unitar | Suma lei MD, | Termenii
lucrarilor de inclusiv TVA | inclusiv TVA de
masura executare

Lucrari de
intretinere a 45111291-4 | bue. 1 432 703,00 lei | 432 703,00 lei | 1 luna
terenului sportiv
de minifotbal si
amenajarea in
complex a
terenului de
baschet, volei de
sport pentru
adolescenti / maturi
din cartierul
Nistreana

TOTAL 432 703,00 lei

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

'~ Valentin MUNTEANU

léna MELNIC




Antreprenor

Investitor

SRL ,,StrongBoss Construct,,

(denumirea )

IM SCL Orhei

(denumirea )

WinCwmera200(

Formular interdepartamental tipizat nr C21
Aprobat de DSS al Republicii Moldove

P

rin ordinul nr 3/5 din 15 januaric 200°

Obiect Lucrari de intretinere aterenului
sportiv de minifotbal, de sport
pentru adol,escenti/maturi si
amenajarea in complex a
terenului de baschet, volei din
cartierul Nistreana
Valoarea lucrarilor executate
417 893,0 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2023
Pll'_et Valoare
Nr Simbol ; : = inclusiv inclusiv salariu
i o Denumire lucrari U.M. Cantitate slan (col.5xcol 6)
. (lei/U.M.) (lei/UM.)
2 3 4 5 6 7
L 1. Teren de volei si baschet
| Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu 1 498,00 2 846.20
IsCO2AIL | umiditate naturala 100 m3 1,900 St |
descarcare in depozit teren M i
catg. I, in conditiile
gospodaririi apelor
295226
B e soo0| 2w
2 Incarcarea mecanica a
pamintului cu excavator cu
o cupa de 0,15 m3 cu 5132,51 9751.76
IsC59A | descarcare in 100 m3 1,900 1 137,00 - T 0E0 30
autobasculanta: teren de
categoria 1
P09 Muncitor h-om 8,797 29,59 260.30
HHHIR2002 1 pierris m3 0,004 240,00 0,96
= A,’;)'v-:;;'_z’(s;)()o35 Excuvgtor diesel pe pneuri cu o e 20.710 o 350.00 2 ‘H:“f
2 __|cupade0,15m3 : o - g =
FE005 Buldozere, S8(80)KW (c.p.) h-ut 5,605 400,00 2 242.00
3 Transportarea pamintului cu 31,80 10 843.80
[5150A5 | autobasculanta de 5t la t 341,000 A e e
L distanta de 5 km ,,‘,(108, & ;fq’(,),,()




2 3 4 5 6 7
FHI00000 | Ayt basculanta-5t h-ut 36,146 300,00 10 843.80
4 Sapatura manuala de pamint
in spatii limitate, avind sub
1,00 m sau peste 1,00 m
latime, executata fara
sprijiniri, cu taluz vertical, 1521 545.79
IsA02B la fundatii, canale, m3 15,500 - '7] - '5'4; -
subsoluri, drenuri, trepte de T B
infratire, in pamint necoeziv
sau slab coeziv adincime <
0,75 m teren mijlociu
o ‘()(:)(:.?0199 Muncitor necalificat h-om 18,445 29,59 545,79
5 Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
stilpi volei, panouri baschet e -
. " 56, 5,53
(wsp | Stturnarea cu mijloace - 1.960 sl
clasice beton armat clasa C 204.70 401,21
15/12 (Be 15/B 200) pentru
stilpi
o 23{:,1(?0102 Betonist h-om ‘“,8,036 47,04 378.01
93““1,6:?0]99 Muncitor deservire CM h-om 0,784 29,59 23.20
e 26511221004 | Ciment portland cu adaosuri PA e
4 | 35 vrac 1500 kg 543,106 e ”7“2,50 1 357.76
14211022005 | Nisip sortat nespalat de riu si
- 2
23 Taisr D070 M : m3 1,472 280,00 . . 412 I,()
1421 1(2)22002 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 m3 1,353 304.80 412.39
arF s = . mm
4]“(”];62028 Apa pentru mortare si betoane m3 0,577 16,00 9.23
PREOT | Centrala de beton h-ut 0,112 60,00 6.72
R0 Buldozer h-ut 0,035 400.00 14.00
| 7()§'\""“,K;)()()31 Vibrator de adincime h-ut 1,176 60,00 70.56
34“]’?2()0067 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,490 350,00 171,50
0 Confectii metalice diverse,
montate aparent (scari
exterioare de incendiu, etc.)
ot _— 29,61 12 789,75
T exclusiv .parapetl, : - 432,000 o ol o
balustrazi, chepenguri, etc. - 735 3 176,02
stilpi pt stadionul de volei si
baschet
PRI acatus CM h-om 60,480 47,04 2 844.98
A 1()(_)7(;;)0199 Muncitor deservire CM h-om 4,320 29,59 127,83
TRIAB0022T 1 1 dor h-om 4,320 47,04 20321
=5 ]:122?3098 Confectii metalice diverse kg 432,000 21,00 9072.00
i IR | 55C V1o | L B 1 i P }
i y 12| Electrozi pentru sudura kg 2,160 52,00 112,32
o I_,::@Oy Energie electrica kw 3,456 3,00 10,37
24301261032 | Vopsea minium de plumb v.351- kg 4,320 68,00 293,76




| 2 3 4 5 6 7
o 3 ntr 90-80
26511221004 | Ciment metalurgic cu adaosuri M
e il kg 8,640 2,50 21.60
252093 Corbuni de forja (huila) ke 8,640 12,00 103.68
7 Vopsitorii cu miniu de
plumb pe baza de ulei
aplicate la pozitie, intr-un
strat, pe suprafata
constructiilor metalice ale 1 267,09 544,85
CUN26A halclor industriale (stilpi, t 0,430 D prre
grinzi. ferme, pane, T ’
contravintuiri) confectionate
din profile usoare, executate
manual - balustrada
7]"1'2;{;}()133 Zugrav vopsitor h-om 3,139 47,04 147,66
| 24302261032 Vopsea de miniu de plumb pe oy
94 | baza deulei V351-3 ke A 68,00 23140
OSSO0 Hirie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 8,514 6,00 51.08
ORI perie de sirma buc 0,817 35,00 28.59
4 !_1173“66 Bumbac de sters kg 1,268 40,00 50,72
02006 | White spirit ke 0,568 27,00 15,34
10
* e | Stratde fundatiedin pietris 3 St e ki
| 29.29 1 464.70
&)3“”3::;)0199 Muncitor necalificat h-om 49,500 29,59 1 464,70
: 14211022000 | Pietris ciuruit nespalat de riu y m3 57,500 B 240.00 - 13 800.00
5 68 | 15mm ’ " ’ B : ’
e || m3 5,000 16,00 80,00
- ur 1025 vComprésor mobil motor ardere | | | = )
- )l“'":)l(t)( - interna, presiunea pina la 686 kPa h-ut 10,500 90,00 945.00
(7atm), 2,2 m3/min i
25022700040 | Compactor pe pneuri sau mecanic i 21.000 120.00 2 520.00
- 2 150 - 200 kg i ’ T
R Strat suport pentru pardoseli
exccutat din mortar din e ’
: - 75 844,16
CGOLA ciment M 100-T de 3 cm i ol
Kmater=2 s f‘ : : m2 856,000 B .
grosime cu fata driscuita fin 31,18 26 692,64
b=6cm,Kmater=2
TIRHPIOR6 | Mozaicar h-om 513,600 47,04 24 159.74
&)}1‘)(;‘:5)()]99 Muncitor deservire CM h-om 85,600 29,59 253290
200020 Mortar ciment 100-T m3 56,496 870,00 49 151,52
10 Imprejmuiri din plasa de
sirma zincata rabita fixata
pe stilpi din metal (profil
o 50*50*3mm*4,31kg), 1 044,32 177 533,88
pr montati la 2m distanta m 170,000 TR T
intcrax prin burare cu piatra ' ¥
sparta. cu inaltimea la
coama de 4.5 m Kplasa=2.2
| 71230300125 | Montator P.B h-om 156,400 47,04 7357.06




| 2 3 a 5 6 7
00 PR -
PN Nuncitor deservire CM h-om 30,600 29,59 905.45
27321036462 Panoduri _de gard dm' rama de otel m2 729,786 156.00 113 846.62
3| rotund si plasa de sirma e
Elemente metalice de sustinere -
W profil 40¥20*2mm 71,5m x
| 2TITOST003 ) 900 137,28kg, profil ke 1 150,548 21.00 24 161.51
20%20%2mm 947m x 1,07kg=
iy 1018.03kg = 1150,57kg »
14111222017 Pi:nr::x sparta péntru pt.drumuri m3 12221 240.00 2 933.04
21| r.sedimentare 40-63 mm o 7 - -
= o Stilp din profil metal S0*50*3mm
AHHIOS020 1 0buce x 6m + 46 buc x 5,5m = kg 1 349,057 21,00 28 330.20
253m x 4,31= 1349%g S
I Porti metalice cu rame din
profiluri din otel rotun gata
confectionate, inclusiv 1 863.64 745455
CK14A ~eSOTi] r m2 4,000 )
accesoriile ne'ce§a F:, 73.81 29523
montate pe stilpi din metal -
2 buc.
TRRN02T g dor h-om 0,760 47,04 35.75
73“‘:;?2)02]4 [Lacatus constructii metalice h-om 3,840 47,04 180.63
ﬁ/]“];(f'?;}(}lﬂ Zugray vopsitor h-om 0,720 47,04 33.87
" M?fg"”” Muncitor deservire CM h-om 1,520 29,59 44 98
il 179“0]77 Porti metalice inclusiv accesoriile o R 7
=F. 0 3 (bratari, praznuri, calcai, pinten de m2 4,000 1 760,00 7 040,00
| opritg,erey -
28741158176 | Surub cap hexagonal semiprecis -
o1 | M8 x 80 grs.88 6220 buc 16,000 090 | 14.40
I piita hexag, M8 buc 16,000 0,40 6.40
PHESSSIZ ) Saiba plata M 8 buc 16,000 0,50 8,00
24302261000 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 |
35| $3097-80 kg 0,400 47,00 18.80
AT 1{;2;\9()12 Electrozi pentru sudura kg 0,460 52,00 23.92
WHRRT Eieraie electrica kw 0,920 3,00 2.76
[ 26sn1221004 | Ciment metalurgic cu adaosuri M = oy
y 2 2
| @ |30sciS1500 , =i ([ PR it k.20
42 t\x‘rﬁ?if’,(){)4 Nisip sortat nespalat de riu si m3 0.016 280.00 448
0| Tacuri 0,0-1,0 mm - M= T
4‘()(’1]}?2()28 Apa pentru mortare si betoane m3 0,004 16,00 0,06
PHI0OT | Automacara h-ut 0,080 350,00 28.00
Totul capitul:
Total 319 819,97
Incluziv salariu 41 246,06
Total proces-verbal:
? Cheltuieli directe lei 319 821
s Aéﬂ;urarea sociala si medicala 24,00 % 9 899
B 1 1‘§nr§|70rrarea materialelor 2,00 % 5033
LB 'y Cheltuieli directe 100,00 + 334753
3 Chelrieli de regie 3,00 % 10 043
. Total 100,00 + 344 796
i 3 B‘\'HUI:ICiU ]‘OO % 148 R




| 2 3 4 | 5 | 6 7
Total 100,00 + 348 244
TVA 20,00 % 69 649
417 893
TOTAL:

INTOCMIT: .

Antreprenor general. (Subantreprenor) Investitor

1”4 [

7

(denumirca)

! 0
'\ Cioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.
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