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Proiect: ..Retele de canalizare sectorului de Est or. Edinet in perimetrul str. M. Eminescu,
str. sos. Bucovinei, str. Al. Hijdeu — (1 sector) in cadrul proiectului Constructia statiei de
tratare a apeli si extinderea sistemului de canalizare in orasele Edinet si Cupcini”

Citre: Agentia de Dezvoltare Regionali Nord, MD-3100, MOLDOV A, mun.Biilti, Piata Vasile
Alecsandri 8

DECLARATIE DE INTENTIE
PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE,
REPARATIE SI REABILITARE A DRUMURILOR

Stimat Domn/ Doamna,

Noi, SC ’DROMAS-CONS” SRL, in calitate de Subantreprenor pentru implementarea Proiectului ”
Retele de canalizare sectorului de Est or. Edinet in perimetrul str. M. Eminescu, str. sos.
Bucovinei, str. Al. Hijdeu — (1 sector) in cadrul proiectului Constructia statiei de tratare a
apei si extinderea sistemului de canalizare in orasele Edinet si Cupcini”,

PRIN PREZENTA DECLARAM CA:

1. Noi suntem de acord ca la cererea SRL ”Izodromgaz” sa executdm lucrarile de constructie,
reparatie a drumurilor pentru proiectul ” Retele de canalizare sectorului de Est or. Edinet
in perimetrul str. M. Eminescu, str. sos. Bucovinei, str. Al. Hijdeu — (1 sector) in
cadrul proiectului Constructia statiei de tratare a apei si extinderea sistemului de
canalizare in orasele Edinet si Cupcini”

2. Noi confirmdm cd intentionam sd raminem impreund cu SRL “Izodromgaz” in calitate de
cistigator a licitatiei sus numite, pentru intreaga perioada de executare a contractului.

Suntem in asteptarea unei colaborari in scopul finalizarii cu succes a Proiectului in cazul in
care contractul ne va fi atribuit.

Mun. Chisindu, or Vatra, 22 martie 2024

SC "DROMAS-CONS” SRL

Director Piotr Dacin

Semnatura P
N
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CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nels

«22 » martie 2024 Or. laloveni

5 ARTICOLUL 1.
PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ,Jzodromgaz” S.R.L., cu sediul in Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Ialoveni 2, IDNO
1003600020891, in persoana Directorului Miscu Alexei, care actioneaza in baza Statutului, denumita
in continuare Client, pe de o parte,

si

1.2. SC ”DROMAS-CONS” SRL cu sediul in Republica Moldova, mun.Chisinau, or.Vatra str.
Ghidighici, 15/1 IDNO 1003600107905 in persoana Piotr Dacin, denumit in continuare, pe de alta
parte, Antreprenor

iar impreund denumite Parte sau Pirti, au incheiat prezentul Contract privind urmétoarele:.

ARTICOLUL 2.
DEFINITII

2.1. ,,Contract” — semnifica prezentul Contract de antrepriza cu toate Anexe semnate de cétre Parti in
momentul sau dupid semnarea prezentului Contract, precum si cu toate modificarile si completarile
aduse dupd semnarea prezentului Contract.

2.2. .Anexe” - semnifica toate documente suplimentare semnate de catre Parti care reglementeaza
anumite aspecte de executare a prezentului Contract. Anexe sunt parte integranta a Contractului si sunt
obligatorii spre executare de cétre Parti.

2.3. ,,Act aditional” — semnifica orice acord suplimentar semnat de cétre Parti prin care se modificd
sau se completeaza prezentul Contract.

2.4. Lucrari” — lucrari care urmeazi si fie executate de citre Antreprenor in baza prezentului
Contract si care vor fi specificate detaliat in Anexe la prezentul Contract.

2.5. ,Legislatie” — semnificd acte normative ale Republicii Moldova care sunt in vigoare in perioada
actiunii prezentului Contract.

ARTICOLUL 3.
OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. In conformitate cu prezentul Contract Antreprenorul se obligd sd execute Lucriri de reparatie
si de reabilitare a drumurilor pentru proiectul ” Retele de canalizare sectorului de Est or. Edinet
in perimetrul str. M. Eminescu, str. sos. Bucovinei, str. Al. Hijdeu — (1 sector) in cadrul
proiectului Constructia statiei de tratare a apei si extinderea sistemului de canalizare in orasele
Edinet si Cupcini”iar Clientul se obligd si receptioneze rezultatul Lucririlor §i sd pliteasca
retributia stabilitd conform prezentului Contract.

3.2. Enumerarea, volumul si alte detalii privind Lucrarile care urmeaza sa fie executate de catre
Antreprenor in baza prezentului Contract sunt stabilite de cétre Parti in Anexa nr. 1 la prezentul
Contract.

3.3. Lucririle vor fi executate in conformitate cu normele si standardele tehnice prevazute de
Legislatia in vigoare, precum si in conformitate cu cerintele Clientului specificate in Anexa nr. 1 la
prezentul Contract sau in alte Anexe semnate de catre Parti.



3.4. Antreprenorul isi rezerva dreptul sa incheie contracte de sub-antreprizd cu persoane terte,
purtdnd totodatd rdspunderea fajd de Client pentru executarea intocmai a prevederilor prezentului
Contract. Incheierea contractelor de sub-antrepriza nu duce la schimbarea Partilor contractante.

ARTICOLUL 4.
PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul pentru executarea lucrarilor prevazute de prezentul Contract (retributia Antreprenorului)
constituie 457 710 lei (patru sute cincizeci si sapte mii sapte sute zece) lei , inclusiv TVA, daci
altfel nu va fi specificat in Devizul de cheltuieli, aprobat de catre Parti in Anexd la prezentul
Contract.

4.2. Plata se va efectua conform urmétorului grafic:

4.2.1. Avans in mirime de 10%, di suma, conform ofertei la prezentul contract din suma remuneratiei
prevazute de art. 4.1 al Contractului. ;

4.2.2 Restul remuneratiei, se achitd in termen de cel mult 30. zile din momentul executarii
Lucririlor.

4.3. In cazul in care Antreprenorul va executa Lucririle inainte de termenul stabilit in articolul 5.1
al prezentului Contract, Clientul va fi obligat sa achite integral preful Contractului iIn termen de cel
mult 3 zile din momentul executérii Lucririlor.

4.4. In cazul intarzierii platii, Clientul va achita penalitatea in mérime 0,5 % din suma restantd pentru
fiecare zi de Intarziere. ‘

4.5. In cazul necesitatii depasirii esentiale a devizului de cheltuieli Antreprenorul este obligat sd
informeze imediat Clientul despre acest fapt.

4.6. Pretul stabilit in art. 4.1 al Contractului poate fi modificat doar cu acordul comun al ambelor Parti
prin semnarea unui Act aditional.

ARTICOLUL S.
TERMENELE

5.1. Lucririle prevazute de prezentul Contract vor fi executate de cédtre Antreprenor in termen de

1 luna.

5.2. Termenul general indicat in articolul 5.1. al prezentului Contract poate fi modificat prin acordul
comun al Partilor.

5.3. Prin derogare de cele stipulate in articolul 5.2 al prezentului Contract, Antreprenorul isi rezerva
dreptul de a prelungi termenul general specificat in articolul 5.1 al prezentului Contract in cazul in
care in procesul executdrii lucrarilor intervin unele circumstantele care nu depind de vointa
Antreprenorului si care in mod obiectiv implica prelungirea termenului finisérii lucrérilor.

5.4. In cazul in care Clientul nu executi obligatiile specificate in articolul 6 al prezentului Contract
sau in cazul intdrzierii platii, Antreprenorul poate suspenda executarea Lucrarilor pe perioada
intarzierii executarii acestor obligatii.

5.5. In caz de necesitate, Pirtile pot conveni si asupra termenului de executare a unor parfi din
Lucrarile, care va fi specificat In Anexa.

ARTICOLUL 6.
DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Clientul este 1n drept sa cearad de la Antreprenor informatie scrisé si orala cu privire la mersul si
termenul efectudrii Lucririlor, iar Antreprenorul se obliga sa o furnizeze in termen de cel mult 7
zile lucratoare.

6.2. Clientul se obliga sa receptioneze Lucrarile executate.

6.3. Clientul se obliga si achite retributia in cuantumul si termenul prevazut de Contract $i Anexe.



6.4. Lucririle se efectueazi de citre Antreprenor din materialele proprii. Antreprenorul poartd
raspundere pentru calitatea materialelor folosite timp de 12 luni din ziua punerii in funcfiune a
utilajului .

6.5. Dupa finalizarea Lucririlor Antreprenorul notificd in forma scrisa Clientul si fi transmite
pentru examinare si semnare Actul de predare-primire.

6.6. Clientul se obliga si examineze rezultatul Lucririlor si s semneze Actul de predare-primire a
Lucririlor sau si inainteze Antreprenorului refuzul motivat in forma scrisd de a semna acest Act in
termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii acestuia.

6.7. In cazul refuzului motivat al Clientului de a semna Actul de predare-primire Partile vor semna
un Proces-verbal, in care vor fi expuse viciile constatate ale Lucririlor, modalitatea si termenul
remedierii lor, precum si retributia suplimentard a Antreprenorului, dacd este cazul. Semnarea
procesului-verbal nu constituie temei pentru amédnarea platii retribufiei.

6.8. Daca la expirarea termenului previzut la punctul 6.6. al Contractului Clientul nu va semna Actul
de predare-primire si nu va inainta refuzul motivat de a-l semna, se va considera cd Clientul a
receptionat Lucririle, neavand obiectii privind calitatea Lucririlor, iar Antreprenorul a executat in
modul corespunzator obligatiile sale contractuale.

ARTICOLUL 7. :
RASPUNDEREA PARTILOR. FORTA MAJORA

7.1. In caz de neexecutare sau executare necorespunzitoare a obligaiilor stabilite in prezentul
Contract Partile poartd raspundere in conformitate cu Legislatia in vigoare.

7.2. In cazul rezilierii Contractului de catre Client, ultimul va fi obligat s plateasca Antreprenorului
pretul proportional lucrarilor executate de facto la momentul rezilierii Contractului, precum si
prejudiciul cauzat Antreprenorului prin reziliere. Dreptul Antreprenorului de a pretinde preful
proportional lucririlor executate va exista si in cazul imposibilitatii terminarii Lucrdrilor din cauza
materialului necalitativ prezentat de catre Client sau din cauza indicatiilor acestuia.

7.3. Viciile, cu exceptia viciilor ascunse, si abaterile depistate sunt inlaturate din contul
Antreprenorului numai daca au fost stipulate in Procesul-verbal semnat de Parti conform articolului
6.7 al Contractului sau in Actul de predare-primire.

7.4. Neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract nu este imputabila oricarei dintre Pérti in cazul
in care aceasta este rezultat al unei forfe majore, daca survenirea sau efectele acesteia nu au putut fi
cunoscute de Parti la momentul incheierii prezentului Contract ori daca Partea nu a putut impiedica
sau inldtura survenirea forfei majore ori a consecintelor ei.

7.5. Prin forta majord se subinfeleg urmatoarele evenimente:

a) actiunile militare de orice caracter, revolutiile, sabotaj, tulburarile in masa, banditism;,

b) calamititile naturale, inclusiv uraganele, inundatiile, cutremurele de pamint;

¢) incendii, explozii, greve, ocuparea intreprinderilor si incéperilor;

d) actiunile legale sau ilegale ale autoritatilor de stat, inclusiv restrictii sau limitari
valutare, sanitare, retragerea licentelor, schimbari in legislafie, arestul, confiscare,
exproprierea pentru necesitdtile publice a bunurilor, nationalizare.

¢) alte imprejurari in afara controlului Partilor.

7.6. Partea care invoca existenta imprejurdrilor de for{d majora este obligata in decurs de trei zile din
momentul aparitiei acestor Imprejurdri si informeze despre aceasta cealaltd Parte prin scrisoare
recomandatd cu aviz de primire. Instiinarea trebuie si con{ini datele referitor la caracterul
imprejurdrilor de fortd majord, aprecierea influentei acestor imprejurdri asupra executdrii de catre
Pirti a obligatiunilor sale contractuale si, dupa caz, termenul executdrii obligatiunilor.

7.7. Drept dovada a producerii circumstantelor de fortd majora serveste Certificatul eliberat de
Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova.



7.8. In cazul in care instiintarea nu a ajuns la cealaltd Parte in decursul termenului rezonabil, din
momentul cAnd Partea a constatat existenta imprejurarilor de fortd majora, ultima este responsabild
pentru daunele cauzate in urma acestei neinstiingari.

7.9. In cazul aparitiei imprejurdrilor de forfa majord termenul de executare a obligatiunilor
prezentului Contract se suspendd pe perioada existentei imprejurdrilor de forfd majora. Daca
circumstantele de fortd majora vor actiona mai mult de cincisprezece zile, prezentul Contract poate fi
rezolvit de oricare din Pirti, instiintAnd cealalta Parte prin scrisoare recomandata cu aviz de primire.
In acest caz nici una din Pirti nu este in drept sd ceard repararea prejudiciului cauzat prin reziliere.

ARTICOLUL 8.
SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile decurgand din sau in legaturd cu prezentul Contract se solutioneazi in conformitate cu
Legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

8.2. In caz de incilcare de citre una din Parti a dispozitiilor prezentului Contract cealalta Parte
expediazi Pirtii vinovate o reclamatie scrisa cu privire la inldturarea incélcérilor in termentl indicat.
8.3. Daca Partea nu este de acord cu rezultatele examinarii reclamatiei sau nu a primit rdspuns in
termen de 15 de zile din momentul expedierii reclamatiei, litigiul se va solutiona de citre instanta de
judecatd competenta din Republica Moldova

7. Responsabilitatea Partilor.
8.1. Prezentul Contract este perfectat in doud exemplare cu aceeasi fortd juridica, cate un exemplar
pentru fiecare Parte, si intrd in vigoare in ziua semndrii acestuia de cétre Parti.

8.2. Toate instiintarile, expediate de catre Pirti una alteia in conformitate cu prezentul Contract, pot fi
expediate prin fax, postd electronicd sau scrisori recomandate si se considerd primite a doua zi
lucratoare dupa expediere in cazul faxului sau postei electronice, iar in cazul scrisorilor recomandate
prin posta — la data stampilei de pe plic.

Client Antreprenor
Sediul: Republica Moldova Sediul: Republica Moldova
Or. Ialoveni str. Ialoveni 2 mun. Chisinau, or. Vatra, str. Ghidighici nr.15/1
IDNO: 1003600020891; TVA: 6700906 IDNO 1003600107905: TVA:0604780
rechizitele bancare: rechizitele bancare:
BC”Moldindconbank” SA B.C.”Moldova Agroindbank” SA.

Sucursala ,,Miron Costin

IBAN: MD51ML000000002251814155 IBAN: MD63AG000000022512481322
MOLDMD2X314

Director  PioteBacin '+

Semnatura
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