# CONTRACT
# CADRU

**Nr.** 34-20

"06" 03 **2020** **or. Chişinău**

S.A. "MOLDTELECOM" numită în continuare "Beneficiar" în persoana directorului general interimar dl V. Postolachi, care acţionează în baza Statutului pe de o parte şi S.R.L." Foremcons" numită în continuare "Antreprenor" în persoana directorului dl D. Axentii, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat între ei următorul contract Cadru.

Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.09.08 23:45:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

## I. Obiectul contractului

1.1 Obiectul acestui contract Cadru îl constituie:
- Integrare rețele optice pasive;
- Executarea lucrarilor pentru „Ultima milă".

2.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi va fi valabil până la data de 31.12.2020. Termenul de valabilitate a contractului se va prelungi automat pe perioade consecutive de câte 1 an, dar nu mai mult de 2 ani, cu excepția cazului în care o parte va notifica în scris cealaltă parte despre încetarea contractului cu 20 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate .

## III. Valoarea contractului şi ordinea de achitare.

3.1 Costul lucrărilor se formează din suma de cheltuieli a devizelor întocmite conform actelor normative în vigoare si catalogului de preţuri, aprobat de "Beneficiar" pentru fiecare obiect separate, iar costul lucrărilor pentru "ultima mila" se formează în baza calculelor indicate în anexei nr.3.1, 3.2, 3.3 a prezentului contract.

3.2 Achitarea pentru obiectele care urmează a fi construite se va efectua de Beneficiar în baza proceselor-verbale de recepționare a obiectelor construite integral, a proceselor-verbale de recepționare finală a obiectelor şi facturilor fiscale, în următorul mod:
- 90% din preţul obiectului se va achita în termen de 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de recepționare a obiectelor construite integral, la care se vor anexa formularele C-2, C-3, ţinându-se cont totodată de soldul materialelor transmise de Beneficiar Antreprenorului,
- 10% din preţul obiectului se va achita în termen de 60 de zile din momentul semnării procesului-verbal de recepționare finală a obiectului, ţinîndu-se cont totodată de soldul materialelor transmise de Beneficiar Antreprenorului.

3.3 "Antreprenorul" prezintă formularele C-2 şi C-3 pîna la data de 1 a lunei curente pentru lucrările îndeplinite în luna precedentă.

## IV. Ordinea efectuării lucrarilor.

4.1 "Beneficiarul" v-a preda "Antreprenorului"shemele sau documentatia de proiect a obiectelor incluse în programul de proiectare. Decizia privind numărul de obiecte ce urmează a fi transmise spre construcţie aparţine exclusiv "Beneficiarului".

4.2 "Beneficiarul" verifică şi aprobă "Antreprenorului" devizele de cheltuieli întocmite conform catalogului de preţuri – anexa nr.1 – 49 file, inclusiv cheltuieli de regie , salariul pe ora, bineficiul de deviz. Pentru evaluarea de către "Beneficiar" a obiectelor incluse în program, "Antreprenorul" v-a efectua calculele devizului de cheltuieli în termen de 2 zile lucrătoare din momentul recepției poiectului, schemelor în varianta electronică.

4.3 "Beneficiarul" v-a livra materialele principale conform comenzii pentru îndeplinirea volumului de lucrări prevăzute de deviz. Lista aprobată a materialelor se anexază (anexa nr. 2).
4.4 "Antreprenorul" se obligă să utilizeze materialele indicate in devizele de cheltuieli şi să le includă în costul obiectului la preţurile indicate de către "Beneficiar", conform catalogului de preţuri.
4.5 "Antreprenorul" predă volumul de lucrări efectuate comisiei de primire a "Beneficiarului" în termenele prevăzute în comandă, pentru fiecare obiect individual.
4.6 "Beneficiarul" executa supravegherea tehnică şi controlul volumului lucrărilor îndeplinite în baza documentaţiei de proiect specificate în comenzile de executare a lucrărilor.
4.7 Lucrările îndeplinite, conform prezentului contract, se consideră finalizate din momentul semnării procesului-verbal de recepţie a obiectelor construite integral, care se vor considera finalizate la data semnării proceselor verbale de recepţie preliminară.
4.8. În cazul creării stocului de materiale neutilizate, ca urmare a divergenţelor construcţiei obiectelor de telecomunicaţii, "Antreprenorul" se obligă să utilizeze materialele din stoc la ulteriorul obiect de construcţie, dar nu mai târziu de 3 luni din momentul livrării acestora de către "Beneficiar". În caz contrar materialele vor fi returnate către "Beneficiar" nu mai târziu de 30 decembrie, anul curent, sau "Beneficiarul" reţine costul lor la achitarea finală.

## V. Termenul de efectuare a lucrărilor.

5.1 "Antreprenorul" efectuează lucrările de construcţie şi le predă "Beneficiarului" în termen, conform comenzilor anexate la prezentul contract (la reţinerea livrării materialelor de către "Beneficiar" termenul din comandă se prelungeşte).

## VI. Calitatea, termenul de garanţie

6.1 "Antreprenorul" efectuează lucrările calitativ, în corespundere cu documentaţia de proiect şi cu actele normative în vigoare, iar la executarea lucrărilor pentru "ultima milă" în corespundere cu anexa nr 3.4 "Instrucţiune privind executarea lucrarilor pentru "ultima mila" şi pregăteşte documentaţia de executare, care este prezentată lă finalizarea lucrărilor.
6.2. "Beneficiarul" verifică calitatea şi cantitatea efectuării lucrărilor în baza documentaţiei de execuţie prezentată de "Antreprenor", în termen de 5 zile lucrătoare din momentul prezentării documentaţiei.
6.3. La momentul recpţiei obiectului, în cazul depistării obiecţiilor şi neajunsurilor, de către "Beneficiar" se întomeşte actul de receţie la terminarea lucrărilor cu indicarea neajunsurilor necesar de lichidat.
6.4. "Antreprenorul" se obligă să înlăture neajunsurile depistate în termen de 15 zile lucrătoare din momentul prezentării actului de recepţie.
6.5. Acceptarea proceselor-verbale de îndeplinire a luicrărilor şi semnarea facturilor fiscale de către "Beneficiar" se v-a efectua numai după lichidarea neajunsurilor depistate la momentul recepţiei obiectului construit integral.
6.6 Termenul de garanţie pentru obiectele ce vor fi construite de Antreprenor este de 1 an din momentul semnării procesului-verbal de recepţie preliminară a obiectelor construite integral, pentru fiecare obiect construit.
6.7. Toate viciile, deficienţele apărute la obiectul construit în cadrul termenului de garanţie, care nu sânt imputabile Beneficiarului vor fi remediate de către Antreprenor din cont propriu, în termen de cel mult 30 zile din momentul recepţionării de la Beneficiar a notificării privind viciile şi deficienţile depistate.
6.8. Dacă Antreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în pct 6.3 al contractului, la expirarea termenului de remediere convenit Beneficiarul îl va soma în acest sens, iar dacă Antreprenorul nu dă curs somaţiei, Beneficiarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala sa şi riscul Antreprenorului în culpă şi să pretindă de la Antreprenor recuperarea prejudiciului ce i s-a produs, avînd dreptul de a reţine din suma ce urmează a fi achitată Antreprenorului cheltuielile sale, suportate pentru înlăturarea viciilor şi deficienţelor.
6.9. În termen de 15 zile de la expirarea termenului de garanţie părţile vor efectua recepţia finală a obiectului construit şi vor semna procesul-verbal de recepţie finală. În cazul în care în procesul recepţiei vor fi depistate careva vicii sau deficienţe ale obiectului, care nu sînt imputabile Beneficiarului, acestea vor fi indicate în procesul-verbal de recepţie finală şi vor fi remediate de către Antreprenor din cont propriu în termen de 30 zile din momentul semnării procesului-verbal.

În cazul în care antreprenorul nu-şi execută obligaţia de remediere a viciilor şi deficienţelor indicate în procesul verbal Beneficiarul are dreptul de a acţiona în conformitate cu prevederile punctului 6.4 din prezentul contract.

## VII. Responsabilitatea părţilor

7.1 În caz de nerespectare a termenelor de efectuare a lucrărilor, "Antreprenorul" îi plăteşte "Beneficiarului" o penalitate în mărime de 0,1 % din suma totală a comenzii pentru fiecare zi de întârziere (cu excepţia reţinerii livrării materialelor de către "Beneficiar" ).

7.2 În caz de neachitare la timp pentru lucrările efectuate, "Beneficiarul" îi plăteşte "Antreprenorului" o penalitate în mărime de 0,1 % din suma de plată neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

7.3 In caz de îndeplinire necalitativă a lucrărilor, "Antreprenorul" recuperează din contul propriu lichidarea deficientelor.

7.4 „Antreprenorul" poartă răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile produse în urma executării lucrărilor prevăzute de prezentul Contract p.1.1 (indiferent au fost incluse asemenea lucrări în devizele de cheltuieli sau nu) şi îşi asumă obligaţia să recupereze în întregime prejudiciile pricinuite terţelor (persoane fizice sau juridice).

## VIII. Litigii

8.1 Toate litigiile şi divergentele ce pot aparea la îndeplinirea acestui contract vor fi rezolvate de părţi prin negocieri amiabile.

8.2 În cazul, în care litigiile nu au fost soluţionate pe cale amiabilă, sunt rezolvate de instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova.

## IX. Forţă majoră

9.1 Nici o parte nu este responsabilă pentru neândeplinirea obligaţiunilor prezentului contract din cauza unor evenimente imprevizibile de forţă majoră, precum ar putea fi: calamitaţi naturale, incendii, explozii, embargouri, razboaie, dacă aceste cazuri pot fi confirmate în mod oficial, precum şi că în urma acestor circumstanţe a fost afectată îndeplinirea contractului. Partea care declară despre existenţa unor circumstante de forţă majoră este obligată să trimită imediat o notă în scris celeilalte părţi pe parcursul a 5 zile lucrătoare după declanşarea unui asemenea eveniment.

9.2 În caz că forţă majoră durează mai mult de trei luni, părţile au dreptul să rezilieze contractul. În acest caz nici una din părţi nu v-a avea dreptul la despăgubire.

## X. Alte condiţii

10.1 Nici o parte nu are dreptul de a transmite obligaţiunile asumate prin prezentul contract altei părţi.

10.2 Orice schimbare în prezentul contract poate fi făcută numai în scris, semnată de persoane autorizate ale tuturor părţilor.

10.3 Anexele sunt parte integra a prezentului contract.

10.4 „Beneficiarul" v-a împuternici în baza unei procuri „Antreprenorul" de a obţine certificatul de urbanism la proiectare de la autoritatea publică locală. În baza acestui certificat „Antreprenorul" va primi autorizaţia în construcţie eliberată de autoritatea publică locală, care este obligatoriu pentru fiecare obiect separat.

10.5 Orice schimbare în devizele de cheltuieli, catalogul de preturi, actele de indeplinire a lucrarilor poate fi făcută numai în scris, semnată de persoane autorizate ale tuturor părţilor.

10.6 Catalogul de preturi unitare şi normele de executare a lucrărilor sunt constante pe parcursul perioadei de executare a lucrărilor.

10.7 Costul materialelor livrate de beneficiar se includ în devizul de cheltuieli într-o poziţie separată.

10.8Costul materialelor livrate de beneficiar în baza facturii de expediţie se includ separat în actele de îndeplinire a lucrărilor. Lista materialelor livrate de beneficiar se anexază la formularul C-2 cu indicarea numarului facturii de expediţie şi data livrării. În formularul C-3 se indica suma costului materialelor livrate de beneficiar.

10.9 Cheltuielile pentru achitarea deplasărilor şi transportarea materialelor se includ în calculele actului de îndeplinire a lucrărilor conform certificatului eliberat de contabilitatea antreprenorului în baza modelului aprobat de beneficiar (în limita surselor aprobate în devizele de cheltuieli).

10.10 Cheltuielile suportate de către antreprenor pentru compensarea deteriorărilor culturilor agricole s.a., se vor restitui antreprenorului de către beneficiar în baza actelor prezentate, suma totală ale cărora nu poate depăşi de cea aprobată în devize sau redictionată la acoperirea altor cheltuieli.

## XI. Anularea comenzii

11.1 "Beneficiarul" are dreptul de a anula comanda în următoarele condiţii:
a) depăşirea termenelor indicate în comandă din vina antreprenorului cel mult de 30 zile;
b) întreruperea lucrarilor la obiect din vina antreprenorului mai mult de 20 zile în continuu.

## XII. Rezilierea contractului.

12.1 "Beneficiarul" are dreptul de a rezilia prezentul contract în următoarele condiţii:
a) încălcarea sistematică a Legii R.M. "Calitatea în constructii";
b) anularea licenţei Antreprenorului la activitatea în construcţii;
c) anularea mai mult de 2 comenzi.

12.2 "Antreprenorul" are dreptul de a rezilia prezenrul contract în următoarele condiţii:
a) conservarea lucrărilor pe un termen mai mult de 3 luni;
b) depăşirea achitării de către "Beneficiar" pentru lucrările îndeplinite mai mult de 6 luni.

12.3 Partea care a luat decizia de a rezelia contractul este datoare să comunice în scris părţii celeialte.

***Adresele şi conturile de decontări:***

*BENEFICIAR*
**S.A. "Moldtelecom"**

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
BC Victoriabank SA filiala nr. 3 Chişinău
Codul băncii VICBMD2X416
Cod IBAN: MD27VI225110000340724MDL
Cod fiscal 1002600048836
Nr. de înregistrare pentru TVA 0200341

**Viorel POSTOLACHI**

*ANTREPRENOR*
**S.R.L. „Foremcons"**
c/f 1005600001878
TVA 0304951
cod IBAN MD61MA0000000022512497 8
c/b MOLDMD2X349
mun. Chişinău, str. Păduri 8, of. 308
tel/fax. 77-83-18

**D. Axentii**

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.47/2 din 17.05.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Tocuz, r-nul Căuşeni, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 77819.85 | 77819.85 | |
| TVA | 15563.97 | 15563.97 | |
| **TOTAL cu TVA** | 93383.82 | 93383.82 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 67144.48 | 67144.48 | |
| **TOTAL GENERAL** | 160528.30 | 160528.30 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guţu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.47/1 din 17.05.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Tocuz, r-nul Căuşeni** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 876806.23 | 876806.23 | |
| TVA | 175361.25 | 175361.25 | |
| **TOTAL cu TVA** | 1052167.48 | 1052167.48 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 769352.94 | 769352.94 | |
| **TOTAL GENERAL** | 1821520.42 | 1821520.42 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guţu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.60/1 din 08.10.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON, în s. Burlacu, r-nul Cahul** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 471679.03 | 471679.03 | |
| TVA | 94335.80 | 94335.80 | |
| **TOTAL cu TVA** | 566014.83 | 566014.83 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 532021.73 | 532021.73 | |
| **TOTAL GENERAL** | 1098036.56 | 1098036.56 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guţu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**
**privind valoarea lucrarilor executate**
pe luna noiembrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.60/2 din 08.10.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON, în s. Burlacu, r-nul Cahul, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 40886.58 | 40886.58 | |
| TVA | 8177.32 | 8177.32 | |
| **TOTAL cu TVA** | 49063.90 | 49063.90 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 32349.08 | 32349.08 | |
| **TOTAL GENERAL** | 81412.98 | 81412.98 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guţu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**
**privind valoarea lucrarilor executate**
pe luna decembrie 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.62/1 din 01.11.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Cotihana, r-nul Cahul** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 30061.70 | 345075.59 | |
| TVA | 69015.12 | 69015.12 | |
| **TOTAL cu TVA** | 414090.71 | 414090.71 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 348058.82 | 348058.82 | |
| **TOTAL GENERAL** | 762149.53 | 762149.53 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.Ş. Vicedirector tehnic Operare şi Mentenanţă S. Bejinari

L.Ş. Director tehnic S. Cazac

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.62/2 din 01.11.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Cotihana, r-nul Cahul, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 30061.70 | 30061.70 | |
| TVA | 6012.34 | 6012.34 | |
| **TOTAL cu TVA** | 36074.04 | 36074.04 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 25574.46 | 25574.46 | |
| **TOTAL GENERAL** | 61648.50 | 61648.50 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.Ş. Vicedirector tehnic Operare şi Mentenanţă S. Bejinari

L.S. Director tehnic S. Cazac

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna martie anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS" or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.67/1 din 14.02.2022 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Joltai, r-nul Ceadir-Lunga** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 304561.63 | 304561.63 | |
| TVA | 60912.33 | 60912.33 | |
| **TOTAL cu TVA** | 365473.96 | 365473.96 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 278056.97 | 278056.97 | |
| **TOTAL GENERAL** | 643530.93 | 643530.93 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.Ş. Director tehnic Interimar S. Bejinari

L.Ş. Vicedirector tehnic Interimar Operare şi Mentenanță A. Sîrbu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**
**privind valoarea lucrarilor executate**
pe luna martie anul 2022

| | |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | cod fiscal / cod TVA 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS" or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.67/2 din 14.02.2022 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Joltai, r-nul Ceadir-Lunga, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 35116.93 | 35116.93 | |
| TVA | 7023.39 | 7023.39 | |
| **TOTAL cu TVA** | 42140.32 | 42140.32 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 31183.77 | 31183.77 | |
| **TOTAL GENERAL** | 73324.09 | 73324.09 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Director tehnic Interimar S. Bejinari

L.S. Vicedirector tehnic Interimar Operare şi Mentenanţă A. Sîrbu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS" or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.64/1 din 08.11.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Ratuş, s. Mîndra, r-nul Teleneşti** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 247769.03 | 247769.03 | |
| TVA | 49553.80 | 49553.80 | |
| **TOTAL cu TVA** | 297322.83 | 297322.83 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 271651.31 | 271651.31 | |
| **TOTAL GENERAL** | 568974.14 | 568974.14 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.Ş. Vicedirector tehnic Operare şi Mentenanţă S. Bejinari

L.Ş. Director tehnic S. Cazac

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS" or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.64/2 din 08.11.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Ratuș, s. Mîndra, r-nul Telenești, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 27700.69 | 27700.69 | |
| TVA | 5540.14 | 5540.14 | |
| **TOTAL cu TVA** | 33240.83 | 33240.83 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 26220.46 | 26220.46 | |
| **TOTAL GENERAL** | 59461.29 | 59461.29 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Vicedirector tehnic Operare şi Mentenanţă S. Bejinari

L.S. Director tehnic S. Cazac

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iunie anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.72/2 din 28.02.2022 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Ursoaia, r-nul Cahul, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 46894.51 | 46894.51 | |
| TVA | 9378.90 | 9378.90 | |
| **TOTAL cu TVA** | 56273.41 | 56273.41 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 7805.41 | 7805.41 | |
| **TOTAL GENERAL** | 64078.82 | 64078.82 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Director tehnic Interimar S. Bejinari

L.S. Vicedirector tehnic Interimar Operare şi Mentenanţă A. Sîrbu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iunie anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.72/1 din 28.02.2022 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Ursoaia, r-nul Cahul** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 235381.23 | 235381.23 | |
| TVA | 47076.25 | 47076.25 | |
| **TOTAL cu TVA** | 282457.48 | 282457.48 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 293343.19 | 293343.19 | |
| **TOTAL GENERAL** | 575800.67 | 575800.67 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Director tehnic Interimar S. Bejinari

L.S. Vicedirector tehnic Interimar Operare și Mentenanță A. Sîrbu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna mai anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS" or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.71/1 din 25.02.2022 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în or. Basarabeasca** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 411344.36 | 411344.36 | |
| TVA | 82268.89 | 82268.89 | |
| **TOTAL cu TVA** | 493613.25 | 493613.25 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 349362.49 | 349362.49 | |
| **TOTAL GENERAL** | 842975.74 | 842975.74 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.Ş. Director tehnic Interimar S. Bejinari

L.Ş. Vicedirector tehnic Interimar Operare şi Mentenanţă A. Sîrbu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna mai anul 2022

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM" or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS" or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.71/2 din 25.02.2022 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în or. Basarabeasca, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 39123.07 | 39123.07 | |
| TVA | 7824.61 | 7824.61 | |
| **TOTAL cu TVA** | 46947.68 | 46947.68 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 39216.50 | 39216.50 | |
| **TOTAL GENERAL** | 86164.18 | 86164.18 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Director tehnic Interimar S. Bejinari

L.S. Vicedirector tehnic Interimar Operare și Mentenanță A. Sîrbu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**
**privind valoarea lucrarilor executate**
pe luna octombrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.53/2 din 03.08.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Extinderea reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON, în s. Crihana Veche, r-nul Cahul, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 11601.08 | 11601.08 | |
| TVA | 2320.22 | 2320.22 | |
| **TOTAL cu TVA** | 13921.30 | 13921.30 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 24739.01 | 24739.01 | |
| **TOTAL GENERAL** | 38660.31 | 38660.31 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor (Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guţu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna octombrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.53/1 din 03.08.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Extinderea reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON, în s. Crihana Veche, r-nul Cahul** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 161683.87 | 161683.87 | |
| TVA | 32336.77 | 32336.77 | |
| **TOTAL cu TVA** | 194020.64 | 194020.64 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 132502.24 | 132502.24 | |
| **TOTAL GENERAL** | 326522.88 | 326522.88 | |

L.Ş. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.Ş. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.Ş. Director Logistica S.Guţu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

# NOTA INFORMATIVA
## privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.63/1 din 01.11.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Oxentea, r-nul Dubăsari** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 219158.41 | 219158.41 | |
| TVA | 43831.68 | 43831.68 | |
| **TOTAL cu TVA** | 262990.09 | 262990.09 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 199220.14 | 199220.14 | |
| **TOTAL GENERAL** | 462210.23 | 462210.23 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guțu

Formularil interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat de DASS al Republica Moldova
prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

**NOTA INFORMATIVA**
**privind valoarea lucrarilor executate**
pe luna noiembrie anul 2021

| | cod fiscal / cod TVA |
|---|---|
| Investitor ( Beneficiar) **SA "MOLDTELECOM"** **or.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 10** | 1002600048836 / 0200341 |
| Antreprenor general **SRL "FOREMCONS"** **or.Chisinau, str.Pădurii 8, of.308** | 1005600001878 / 0304951 |
| Subantreprenor | |
| Contract Nr.34-20 din 06.03.2020 comanda Nr.63/2 din 01.11.2021 | |
| Denumirea obiectului de executat şi adresa | **Construcţia reţelelor de cablu FO, tehnologia GPON în s. Oxentea, r-nul Dubăsari, montarea cablului FO** |

Se prezintă lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general şi de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei şi băncii care a finanţat executarea lucrărilor.

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucru | Valoarea lucrărilor executate, lei | | |
|---|---|---|---|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | Total | Inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Volumul indeplinit | 36578.42 | 36578.42 | |
| TVA | 7315.68 | 7315.68 | |
| **TOTAL cu TVA** | 43894.10 | 43894.10 | |
| Costul materialelor Beneficiar, lei | 35246.04 | 35246.04 | |
| **TOTAL GENERAL** | 79140.14 | 79140.14 | |

L.S. Antreprenor: Manager Proiect SRL "FOREMCONS" A. Grecov

L.S. Investitor ( Beneficiar): Sef SDRCRF M.Vacarciuc

L.S. Director Logistica S.Guțu