MOLDOVA EUROPEANA

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 04/2023

ntului istoric Biserica din lemn .. Sfintji

Obiectul achizitiei: Lucriri de restaurare a monume
Arhangheli Mihuil si Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Straseni

05.06.2023 mun, Straseni

. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie publica de tip Licitatie deschisa cu
nr. MD-1681195336551 din data de 11.04.2023, intre Aparatul Pregedintelui raionului Strageni,
cod fiscal: 1017601000161, cu sediul in mun. Striseni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax:
0(237) 2 36 30, reprezentat prin presedintele raionului Straseni, d-nul Viorel JARDAN, care
actioneazi in baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrajia publicd locald, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte §i SRL ,,CARNALS GRUP?”, codul fiscal: 1004600058853, cu sediul in
mun. Chisinau, str. Schitului nr. 4, telefon: 069723330; 022-29-39-62, email:carnalsgrup@mail.ru,
reprezentatd prin administratorul Iurie IACOVLEYV, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute Lucriri de restaurare a monumentului istorie Biserica din
lemn ,Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Striiseni, in conformitate cu
preveaerile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice..

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate conform graficului de executie este de 12 luni
(doudsprezece luni calendaristice), dupd primirea ordinului de incepere a lucrarilor §i asigurari
lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificagiel din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatearelor cauze:

generate de Beneficiar;
datoritd impedimertului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafil extreme neimputabile gi
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii

lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
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2.4. Conform dispozitiei scrise a4 Bencficiarului, Antreprenoml va sista executia lucririlor sau a unor
parii ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzitor, agsa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor pirti din ele, din inifiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucririlor cu
buni diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c3 sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiaru] va convoca comisia de

recepfie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieis a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie, In cazul in care se constati
ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd §i remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd $i pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrérilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 4 218 633, 88 lei MD
(patru milioane doua sute optsprezece mii sase sute treizeci §i trei lei, 88 bani), inclusiv TVA ~

703 105, 64 lei .

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform

contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificlrii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile

dupa inlaturarea acestora.
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13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnic;

¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil p&na la 20.12.2024.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenor Autoritatea contractanti/ Beneficlar
SRL ,,CARNALS GRUP” b Aparatul presedintelui raionului Striseni

- e ————

Adresa: mun. Chisinau, str. Schitului nr. 4 : ;
Adresa: mun. Str3seni, str. M. Eminescu, 28

e-mail: email:caralsgrup@mail.ru Email: consiliulraional@crstraseni.md
Banca: BC , Eurocreditbank™ SA, sucursala nr. 1 Béinca:MF Trezorena de Stat

Cod IBAN: MD12EC000000225127162690 Adresa Bincii: mun. Chisinau
SWIFT: ECBMMD2X F Cont Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD28TRPDAU311120L15745AD

Cod TVA (VAT code): 0504611 Cod fiscal: 1017601000161

Cod fiscal: 1004600058853

Iurie IACOVLEV Viorel JARDAN
) Digitally signed by Jardan Viorel
D;%::: 23'23.06.06 08:43:31 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location; Moldova

Digitally signed by lacovlev lurie
Date: 2023.06.05 14:48:23 EEST
Reason: MoldSi

Location: Moldova

——

LS.

L.S.

Anexa nr.
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JIOTOBOP Ne 1
HA BLINOJIHEHHE AEMOHTAKHBIX PadOT

T /[ éLAZjCﬁ\“ 2023 . K KHIIIHHCB

«CARNALS GRUP» S.R.L., uMenyeMpiM B JlasibHeiniem "Tennoapsauuk’’ B JIMIE JIHPEKTO]
Sikosaesa KOpus, JeiicTBYIOIEro Ha OCHOBaHHH Y CTaBa, € OJ{HO# CTOPOHbI, H
+wGRAND AUTOMOTIVE MB” S.R.L. B, uMeHyemoe B jaanbHeinieM ''3akasuuk’ B Jjmi

nupektopa  Poxkorsnckoro BsiuecsiaBa, AeHCTBYIOIIEro Ha OCHOBaHMWH YcCTaBa C JIPYro CTOPOHF
3AKTIOYHIIH HACTOSILIMI JIOTOBOP O HHIKECIIEAYIOILEM:

1. IPEJIMET JIOTOBOPA

1.1 Tloapsauuk o00s3yeTcss BBIMOJIHHTL CTPOUTEJIbHBIE M JEMOHTaKHbIC PaOOThI ABTOLEHTP
Haxoasuerocs mo anpecy Bulevardul Dacia 58/7, mun. Chisinau, MD.

2. CTOUMOCTB PABOT U IOPAJOK PACYETA

2.1. Ob1@as CTOMMOCTH paboT MO HACTOSALIEMY JOTOBOPY BJISETCS CYMMOM MOJAMHCAHHBIX 00EHM
CTOPOHAMH CMET , KOTOPbIE SABJIAIOTCA HEOTHEMJIEMOH YacThIO HacTosero Jlorosopa.

2.2. Onutata NpoX3BOAUTCSA B JieAX Nepeunciaennem Ha p/c Iennoapsaayunka.

2.3. Hacroswmmuii noropop npeaycMaTpuBaeT aBaHc B pazmepe 50% OT CMETHON CTOMMOCTH pabo
KOTOpble 3aKa3uMK OMJIaYMBACT B TEYEHHE S5-TH JHEH co AHSA moanucanus JloroBopa inbo o4epenHo
CMETBI.

2.4. BoinonHeHHsle padoThl 3aKa3yvK OIUIAUMBAET B TEYEHHE 5-TH KAICHAAPHBIX THEH C Jat
MOJNKHCaHHUs aKTa npueMku pabot (Popma Ne 2), cOCTaBJIEHHOro Ha OCHOBAHHMH CMETBI C Y4YETO
(paKTHYECKH BBINOJIHEHHOr0 00BeMa padoT.

2.5. B cayyae BO3HHKHOBEHHs padoOT, He MNPEAYCMOTPEHHBIX CMETOH, MO COrJIAaCOBAHHIO
3aKa3yuKOM, Ha JaHHBIH BUA paboT COCTaBJIsETCS AOMOJHUTEIbHAsA CMETA.

3. CPOKH BBIIIOJHEHHUSA U INIOPAJOK ITPUEMKH PABOT
3.1. O0wuif cpox HCHoOAHEHHs padOT TMPONMUCHIBACTC s B CMETaX, KOTOphIE SBISAIOTC
HEOTHEMJIEMOH 4acThIO HACTOSLIEr0 JOroBopa.

3.2. OkoHuaHHeM padOT 1O KaXIOM CMeTe CYUTaeTcs JaTa IMOAMUCAHHS CTOPOHAMH aKT
BBIITOJIHEHHEIX paboT (Popma Ne2).

3.3. Cpok BeInonHeHHs paboT MOKET OBITH NMPOJIEH B ClIydyae, €CJIM OrPAaHUYEHHS B JACATENBHOCT
BbI3BAHBI CJICAYOMMUMHU NPHYHHAMH:

- CO3JJaHHBIMH I10 BHHE 3aKa34yuKa;

- (popc-MaKOPHBIMU OOCTOATENLCTBAMH.

3.4. PaboTs], onpeneneHHble cMeTOH, ['eHMOAPS/IUHK HAUWHAET HE MO3Hee 3-X AHEH ¢ MOMEHT
[MOCTYIUIEHUS aBaHCa Ha pacyeTHbIN cueT I eHnoapsauuka.

3.5. 3aka3uMK B Te4yeHHE 3 (Tpex) AHEeH ¢ MOMEHTA MOJIyYEHHs aKTa BbINOJIHEHHBIX paboT 06532
ero MOJNKCaTh, JMOO, B Cllyyae KakHX-1HOO pasHoriacdii mo o0beMaM BBIIOJHEHHBIX PaboT M
HaTHYMs KaKUX-JIHOO0 HEJIOCTATKOB BLINIOJIHEHHBIX padOT, HANpaBiseT [eHnoAPAAYNKY MOTHBHPOBAHHbi

OTKa3 OT ero mpuemMku. B 3tom ciydae CTOpPOHBI COCTaBNIAIOT ABYXCTOPOHHHIT aKT C MepeyHeM BCe
HE/I0CTAaTKOB U CPOKOB HX YCTPAHEHHUS.

4. [IPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3ZYHUKA
4.1. 3aka3zuHukK 00sI3aH:

a. OIJIaTUTh PaboThI B CPOKH, YCTAHOBJIEHHBIE B 11.2.4. HACTOSIIETO JOTOBOPA;
b. MOJIyYHTH Y KOMIIETEHTHBIX OPraHOB Bce NOKyMEThi| HHEBBX SN Stsis O¢y IecTBIeHUs pabe
(rpaloCTPOUTENbHBIA CEPTU(UKAT, pa3pelieHHe Ha CTPOUTENBCTBO U JIP. — 8 HE0OX00UMbLX CYyasx);

C. MPENOCTABUTh BCIO HEOOXOAMMYIO JUIS BBINOJHEHHS pPAOOT IPOEKTHO-TEXHUYECKY:
JOKYMEHTALMIO, a B cjlydyae oOHapy KeHHs B Hell HETOYHOCTEH, NIPHHATE MEPEI 110 HX YCTPaHEHUIO;
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d. MPHHATH NPOMEXYTOYHBIE H OKOHYATEBbHBIE pe3y/IbTaThl padOT B TEUEHHE TPEX HEH C MOMEHT
yBeIOMJIEHHS 00 MX TOTOBHOCTH MyTeM NMOAMKCAHUSA aKTa BHIMOJIHEHHBIX paloT,

€. HCIOJIHATH Apyrue 00A3aHHOCTH, YCTAaHOBJIEHHBIE HACTOSIIMM JJOrOBOPOM.

4.2. 3aKa34HK HMeeT NpaBo:

a. OCYIIECTBJIATH KOHTPOJb 32 COOTBETCTBUEM OOBEMA, CTOUMOCTH M KAauye€CTBA BBINOIHSAEMB!
pabOT, HMCNOAB3Ys YCIYrH aTTeCTOBAHHOIO OTBETCTBEHHOrO JIMI@ 33 TEXHHYECKMH Haa3op, F
BMEIIMBAACH IIPU 3TOM B ONEPAaTHBHO-XO3AUCTBEHHYIO AEATENbHOCTD I EHIIOAPANUHKa;

b. oTKa3aTbCs MOAMUCHIBATH AKT BBIMNOJIHEHHBIX padOT B ciiydyae OOHapyXE€HHSA HeyCTPaHUMB)
ne(peKTOB, BJIEKYIIMX HEOOXOIUMOCTh NPOBEACHUS IKCIIEPTH3BI U NEPEAEIKH padoT.

S.IIPABA U OBA3AHHOCTHU I'EHITIOAPAIYHUKA
5.1. I'eHoapsiA4YHK 00fA3aH:

5.1.1. BLIMOTHUTE PaOOTHI KAYECTBEHHO, C COOTIOIEHUEM BCEX NCHCTBYIOIIMX HOPM U TEXHUUECKH
TpeOOBaHHH;

5.1.2. HaYaTh ¥ OKOHYMTH BBHINOJHEHHE PpabOT B CPOKH, YKa3aHHbIE B HACTOALIEM JIOrOBOpE;

5.1.3. obecrieynTs aelCTBUTENBHOCTDh JIMIIEH3UH, HEOOXOAUMBIX A/ BBIMOJTHEHUA pabor
MPOTSXKEHHUH BCET0 CPOKa e CTBUA J0rOBOPa;

5.1.4. BBIMOJHHTBL paboTHl U3 COOCTBEHHBIX MAaTEpHAIOB, NPHOOpETast M HCIONR3YS TOJbE
MaTepHaIbl KaYeCTBa, COOTBETCTBYIOLIEr0 HAIIHOHAIBLHBIM CTaHJApTaM KauecTBa M 0e30macHocTy;

5.1.5. oTBeyatsh 3a criocoObl MPOM3BOACTBA PaboT B NONIHON MEPE COOCTBEHHBIMH CPEACTBAMH,

5.1.6. cobmonate B XoAe BBHIMOJHEHHS pabOT TEXHHYECKHE HOPMBI, HOPMBI IO TEXHHE
O€30MacHOCTH, IO 3alIMTe OKpYXawouled cpelsl, Apyrue o0s3aTebHBIC HOPMBI, YCTaHORJICHHB
HOPMATHBHBIMH aKTaMH M 3aKOHOAATEILCTBOM,;

5.1.7. npuHATH BCe Mepsbl M0 00€CIIEYEHHIO COXPAHHOCTH BBEPEHHOTO €My 3aKa3yHKOM UMY IECTE
U MTO/UIEPKAHHIO B HAUIEXKALIEM COCTOSHHHU BBIJIENEHHBIX MOJCOOHBIX MOMEIICHHUH;

5.1.8. coOmonarh Ha MecTe BHIMOJIHEHHS paboT ¥ npuierarouied MIoIaaAKe YUCTOTY U NOpAAO
[0CJI€ OKOHYaHHUS padboT caenath YOOpKy;

5.1.9. cBoeBpeMeHHO HHGPOpPMHpPOBaTh 3akasyWka 060 BceX OOCTOATENBCTBAX, MeELIAKOLIk
CBOEBPEMEHHOMY H/MJIM Ka4eCTBEHHOMY BBHINOJIHEHHIO paboT, B TOM YHUCIIC U O TOM, YTO COOIOACH!
yKa3aHuil 3aka3yMKa He M03BOJISET BHIMOJHUTH paboThI C HAJUIEXKAIUM Ka4€CTBOM;

5.1.10. CcBOEBpEMEHHO COrJacoBhbIBaTb M MepeAaBaTh 3aKa3uhKy MPOMEXYTOYHBIE
OKOHYaTeJIbHbIE Pe3YJIbTaThl paloT;

5.1.11. nHCbMEHHO YBEJAOMHUTDH 3aKa3YHKa 00 OKOHYAHHH BBINTOJIHEHHS padoT;

5.1.12. mepenarp 3aka3yuky BHINOJHEHHBIE pabOTHl COOTBETCTBYIOUIMM 00pazoMm, Ha OCHOBaH¥
aKTa BBHIMIOJIHEHHBIX padoT;

5.1.13. HCIOTHATE APYrUe 0043aHHOCTH, YCTAaHOBJICHHBIC HACTOAIINM JJOTOBOPOM;

5.2. F'eHnoaApsAA4YHK HMeeT NpPaBo:

5.2.1. MOMYYUTh TEXHHUYECKYIO JOKYMEHTALHIO, HEOOXOAHUMYIO UL BHIIIOJIHEHHS PadoT.

5.2.2. MOJYYUTH MPEAYCMOTPEHHYIO HACTOALIMM JOrOBOPOM OIUIATY 32 BHINOJHEHHBIE PaOOTHI
CPOKH, YKa3aHHbIE B II. 2.4. HaCTOS1IEro J0roBopa.

6. TAPAHTUMHBIE OBS3ATEJIBCTBA
U OTBETCTBEHHOCTH CTOPOH

6.1. KauecTtBo paboT, BBIMONHEHHBIX [e€HNOApPANYMKOM, JOJXKHO OTBedaTh TpeOOBaHus
neiictByroieit B PM HopMaTHBHOM M TeXHMYECKOH JOKYMEHTALMH, a TaK)Xe TEXHHYECKUM TPeOOBaHHU )
NpeAOCTaBICHHBIM 3aKa3uuKaM.

6.2. 'ennoapsAQYMK rapaHTUpyeT Ka4yeCTBO BBINIOJHEHHBIX paboT B TeueHHe 18 (BoceMHaauar;
MeCSIEB ¢ JaThl MOAMMCAHUs CTOPOHAMM aKTa BBHINOJIHEHHBIX paboT. Bece HemocTaTku, OOHapyXEHHE

(moABHBIINECS) B TCYCHHE FAPAHTHHHOIO CPOKA, YCTpaHstoTcs I eHIOAPAMYHKOM HE no3aHee 15 pabo:
IHEH ¢ MOMEHTA MUCBMEHHOI0 yBeoMJIeHHS | eHnoaApsuHKa.

6.3. TeHMOAPSIUMK HeceT OTBETCTBEHHOCTh 3a COOMIOJEHHE CPOKOB MPOU3BOACTBA pPado
NpeaAyCMOTPEHHBIX ITYHKTOM 3.1. Hacroguero AOroBsopa. B [IPOTHBHOM CJIydac, renﬂo.llpsmllm(, L
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NUCbLMEHHOMY TpeOOBAHHUIO, yItaunBaer 3aka3zuuky neuto B pazmepe 0,3% (HOJb LENBIX TPH AECATHI
NpPOLCHTA) OT CYMMBbI, KOTOpasi npejycmorpeHa mnyHktoMm 2.1. Hactosiuero jgorosopa. Eciu cpo
NpocTpouku Oynaer cocrasiith Oosnee 15 (narHaauatv) AHEH, TO MOMUMO MEHH ['EHMOAPAIYHK, N
MHCbMEHHOMY TpeOoBaHHIO 3aka3uHKa, Oyjaer o0d3aH BBIILIATHTE MocjeaHeMy wtpad B pazmepe 5 °
(NSTH MPOIIEHTOB) OT CYMMBI, KOTOpas MpejlyCMOTpeHa MyHKTOM 2.1. HacTo41Iero A0roBopa.

6.4. 3aKa3zyMK rapaHTHPYET OIJIaTy BHINOJIHEHHBIX pabOT B TEUEHHUE S-TH paboyuX JAHEH CO JHA U
npHeMkH. B npoTHBHOM ciryyae, 3aka3yuK yiuiauuBaet rneHio B pazmepe 0,1% (Hojib HensiX ofiHa AecaTa
MPOLICHTA) OT HEYIJIAaY€HHON CYMMBI 3@ KaX/IbIi J€Hb MPOCPOYKH IIaTeXka.

6.5. Ymiara nmeHu He ocBoOokaaer ['eHnmojpsayuka U 3akazyMka OT CBOMX 0043aTe/bCTB I
HaCTOSALIEMY JOTOBOPY.

6.6. B cnyuae HaHeceHus yuiepda apyroi CTOpoHe B NMpOLECCe BHIMOJTHEHHS CBOUX 0043aTE/IbCT
Mo HacToAwWweMY A0roBopy CTOpOHbBI FApaHTHPYIOT €ro BO3MEIIEHHE.

6.7. CTOpOHBI JOrOBOPUJINCH HE Tepe[aBaTh CBOH MPaBa U 0OS3aHHOCTH MO HACTOSIIEMY JOTOBOD!
TPEThbUM JiHLaM 0e3 nucbMeHHOoro cornacus odbeux CTOpoH.

7. DPOPC-MAXKQOP
7.1. CTopoHBI 0CBOOOXAAIOTCS OT OTBETCTBEHHOCTH 3a IMOJIHOE WM 4YaCTHYHOE HEHCIIOJHEHH
CBOMX 0053aTeNIbCTB, €CJIK JTO HEHCHOJIHEHHE SBUJIOCH CIEJCTBHEM TaKUX OOCTOATENIBCTB, Kai
HaBO/IHEHHE, 3EMJICTPSACEHHE, HHOE CTUXUIHOE OeJCTBHE, BO3HHKIIMX TMOCJE 3aKIIO4YEHHA I0r0BOpa
Eciu kakoe-mubo M3 mepeurcieHHBIX 00CTOATENBCTB HEMOCPEACTBEHHO MOBIHMSAJIO Ha BBINOTHEHH(
0053aTeNIbCTB B TEUEHHE CPOKa NEHCTBHS J0roBOpa, TO Ha 3TOT CPOK MpOJUIEBAETCS ACHCTBHE I0T0OBOD:
H BBITNIOJTHEHHE CTOPOHAMH CBOUX 00S3aTEJbCTB.

8. PELIEHH CIIOPHBIX BOIIPOCOB

8.1. Bce criopb! 1 pasHor/iacHs, KOTOpbIe MOTYT BO3HHKHYTb NIPH BHINIOJIHEHHH CBOUX 0053aTEbCTE
[0 HacTosmemy goroBopy, CTOpOHBI JOrOBapHBAIOTCA pEIUATh MO BO3MOXHOCTH MHPHBIM IMyTeM. E
CJTy4ae HEBO3MOXKHOCTH 3TOrO, PELICHUE CIOPOB, BOZHHKIIMX H3 JOrOBOpa HJIM B CBA3H C HUM, MOTY1
OBbITh IIepe/iansl B cyqeOHble HHCTAaHIMH PM nmocne npuHATHS NpeJBapUTEIbHBIX Mep.

8.2. TlpemBapuTenbHBIC MEpBl CUHTAIOTCA TPUHATHIMM, eciad 3a 10 aued Ao olpalleHus E
YKOHOMHMYECKYI0 cyneOHyro MHcTaHuuio, CTOpOHa, KOTOpOH NpenbsABiE€HB TpeOOBaHMs, ObLIC
YBEIOMJIEHA O MPETEH3UIX B MHCHMEHHOM BU/IE.

9. 3AK/IIOYUTEJIBHBIE ITIOJIOXEHUA

9.1. Hactosuuii 10roBOp BCTYMaeT B CHJIy B MOMEHT ero mojanucanus obeumu CtopoHam# m
JIEHCTBYET JI0 MOJIHOrO BhINOJHEHUs: CTOpOHAMU CBOMX 0053aTEIILCTB.

9.2. Cpoku AEHCTBHUS AOrOBOPA MOTYT OBITh H3MEHEHBI B COOTBETCTBUU C H3MEHEHHAMH 00BEMOB
padoT B JII0OYIO CTOPOHY Ha OCHOBaHMH MUCbMEHHOTO coriameHuss CTOpOH.

9.3. B cayyae pacTOp)XE€HHS HACTOSIIEro JOroBopa MO HMHHUIMATHBE 3aka3yuka, MOCJICIHUM
orjiauuBaeT I eHnoApAAYHKY padoThl, BRIMOJIHEHHBIE 10 1AaThl MOJy4YeHHUS YBEAOMIICHHS O paCTOPXKEHHH
HaCTOSILEr0 A0rOBOpA.

9.4. YBenoMJieHHE, HampaBjieHHOe OJHOH 3 CTOPOH APYroi, CUMTAETCS NEHCTBUTENbHBIM, €CIIU
OHO MEpeJaHO IO MECTY HaXOXXJIEHHS, YKa3HOMY B HAcTOSIIEM JOroBope, Mo (pakcy, Mmodre WM
3NIEKTPOHHOM MOYTE. YBEAOMJIEHUE CUMTAETCS IMOJYYECHHBIM B MEPBBIM padOuUM JEHB, CIECAYIOIIHM 3a
JTHEM OTIIPABJICHHUS.

9.5. B cny4yae uaMeHeHus azpeca, HOMEPOB Tesle()OHOB H (PaKCOB, a TAKKE APYTUX PEKBU3UTOB,

yka3aHHbBIX B JloroBope, CTOpoOHa, y KOTOPO¥ NMPOH30LIINA U3MEHEHH A, MTHCEMEHHO YBeAOMIIsieT APYTYIO
CTOpoHY B TeyeHHe 3 OHeul ¢ MOMEHTA BOSHHKHOBEHHUS H3MEHEHHUH.

9.6. Hacrosmuii moroBop ogopmiieH 0e3 HClpaBieHHH W JOMHMCOK B JIBYX OpPHTMHAIBHBIX
OCHOBHBIX 3K3eMIUIAPAX, MUMEIOIUX OJHHAKOBYIO IOpHAMYECKYio cuily. B ciyyae HeoOXOauMOCTH,
KOJIMYECTBO AOMOJHUTENBHBIX KOMUK oroBapuBaeTcs CTOpOHAMHU YCTHO.

9.7. O Bcex MoXeAaHUAX U npeTeH3uaX CTOpoHs! coobuiaioT APYT APYTy B MHCBMEHHOM BHJE.
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0.8. VI3MeHEeHHUS 1 JOTIONHEHUS AeHCTBUTENBHBI JHIIb B TOM CITy4ae, eciii OHH O(QOPMIICHEI B BH/IE
OT/Ie/IbHBIX TIPHIIOKEHHH, MOAMUCAHHBIX 00enMH CTOpOHAMH.

0.9. Tlocyie MOANMCAHUA HACTOALIEro J0roBopa Bce MpeAblIyIHe MeperoBopbl U MEpenucKa Ic

HEeMY TEPAIOT BCAKYIO IOPUAUYECKYIO CHITY.

10. PEKBA3UTHI CTOPOH

["eHNMOAPANYHK

«Carnals Grup» S.R.L.
Kunumnues,yn.Ckurynyi 4,
IDNO1004600058853
MD12EC000000225127162690
BC ,.EuroCreditBank” SA™ .

’

Kon HIIC 0504611 =\

JlupekTop ,

10. SIxoBaeB

3aKa3zyuK

«GRAND AUTOMOTIVE MB» S.R.L.
MJ1-2038, Decebal bd., 6, mun. Chisindu, MD
IDNO 1023600036427
MD21M0225100000019755001

OTP Bank S.A Moldova

kon HZIC 0310114 /
¢ e
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Act de verificare
privind decontarile reciproce pe perioadh de la 01.01.2024 pina la 31.12.2024 Intre Carnals Grup SRL gl Autocapital MDV SRL

Conform datelor Carnals Grup SRL, LEI , Conform datelor Autocapital MDV SRL, LEI
Data Document Debit L Credit Data l Document AL Debit Credit
Sold Initial WL 429 763,55 [Sold Inijjal | 429 763,55
04.01.24 [Dispozijie de plata N2 din 04.01.2024 | t 1043 684.074&4.01.24 @ismzﬂ" de platd N din 04.01.2024 1043 684,07
05.01.24 |OKa3aKu0 ycnyr AAIGIIZ719 din 8 138 498,15 05 0124 |Or@38KHe ycnyr AAIGI32719 din
- 105.01.2024 12:09:50 ' {9"%* l0s.01.2024 12:00.03 338 498,15
Oxa3anwe ycnyr AAIG332723 din Oxa3sanwe ycnyr AAI6332723 din Y
100124 140 01.2024 0:00:00 4 050 041,64 | e 110.01.2024 0:00.00 950 041,64
‘ Oxasanue ycnyr AAIG332724 din Oxa3anne ycnyr AAI6332724 din
23.01.24 |Dispozitie de platd N2 din 23.01.2024 B 338 498.1?2301.24 Dispozige de platd Ne din 23.01.2024 338 498,15 =)
31.01.24 |Dispozijie de plald Ne din 31.01.2024 | n 373 747,30/31.01.24 |Dispozitie de platd N2 din 31.01.2024 k 373747,30|
12.02.24 |Dispozilie de platd N? din 12.02.2024 - 32 819,48/12.02.24 |Dispozifie de platd N2 din 12.02.2024 32 819,48
Oxa3sanne ycnyr AAT0164374 din Oxasanne ycnyr AATO164374 din
210224 154 02,2024 12:21:13 543 026,21 210224 |54 02 2024 12:21:13 54302621
21.02.24 |Dispozilie de platd N2 din 21.02.2024 543 026,21]21.02.24 |Dispozitie de platd Ne din 21.02.2024 = 543 026,21 L
Oxa3anne ycnyr AAT0164372 din Oraaanwe ycnyr AATO164372 din
2003.24 150,03.2024 15:26:34 007025 200324 190.03.2024 15.26:34 | 306 7529?9
20.03.24 |Dispozilie de platad N2 din 20.03.2024 i 306 762,9820.03.24 |Dispozitie de platd N2 din 20.03.2024 306 762,9?r
Oxa3anue ycnyr AAT0164373 din Oxa3auue ycnyr AAT0164373 din
21.03.24 |Dispozitie de platd N2 din 21.03.2024 67 990,44 |21.03.24 |Dispozitie de platd N2 din 21.03.2024 67 990,44
Oxa3aunne ycnyr AAT0164375 din Oxa3anne yenyr AAT0164375 din «
04.04.28 104.04.2024 17:06:36 846 131,09 04.04.24 |00 2024 17.06:36 ool
04.04.24 |Dispozilie de plata N2 din 04.04 2024 846 111,06]04.04 24 |Dispozijie de plata N2 din 04.042024 | 846 111,06|
Oxa3sanne ycnyr AAT0164376 din Oxaaanue ycnyr AAT0164376 din ™
09.04.24 09.04.2024 17:49.00 » - 58 698'61 09.04.24 09'04.202117:49:00 | 58 698,69
09.04.24 |Dispozilie de platd N2 din 09.04.2024 58 698,69|09.04 24 |Dispozitie de platd N2 din 09.04.2024 58 698,69
24.04.24 |Dispozitie de platad Ne din 24.04.2024 292 378,10(24.04 24 |Dispozitie de platad N2_din 24.04.2024 S 292 378,10
Oxa3anue ycnyr AAT0164378 din Oxa3ane ycnyr AAT0164378 din
24.0424 154.04.2024 17:25:55 s Ay %24,04.24 24.04.2004 172555 - | ot
Oxa3anue yenyr AAT0164380 din I —TOxasarme venyr AAT0164380 din
24.04.28 124,04.2024 17:25:58 119429,05 24.04.24 (54042024 17.25:58 119429.05
Oxa3anue yenyr AAT0164379 din Oxazanue ycnyr AAT0164379 din
25.04.24 25 04.2024 12:57:56 115 435,00 25.04.24 25 04.2024 12:57:56 115 435,00
25.04.24 |Dispozitie de platd N? din 25.04.2024 F 119 429,05(25.04.24 |Dispozitie de plata Ne_din 25.04.2024 119 429,05
Oxa3anue ycnyr AAT0164382 din Oxazanue ycnyr AAT0164382 din
02.05.24 02.05.2024 13:25:46 710 862,70 02.05.24 02.05,2024y13:25246 710 862.70
02.05.24 |Dispozitie de platd Ne din 02.05.2024 710 862,70|02.05.24 |Dispozitie de platd N2_din 02.05.2024 710 862,70
Oxa3anue yenyr AAT0164383 din Oxa3anue ycnyr AAT0164383 din
07.052% |07 05.2024 12:51:25 21954377 07.0524 |02 2004 12:51:25 21954377
Oka3zanue ycnyr AAT0164384 din | Oxa3aauue ycnyr AAT0164384 din =
20.052% 120.05.2024 11:42:14 56 064,55 200524 150,05.2024 11:42:14 ~ 56064,55
09.07.24 |Dispozitie de platad N2 din 09.07.2024 224 346.,38(09.07.24 |Dispozitie de platd Ne din 09.07.2024 L 224 346,38
Oxasawue ycnyr AAT0164386 din Oxa3anue ycnyr AAT0164386 din 3
190728 115.07.2024 12:05:54 704 943,61 15.07.24 145.07.2024 12:05:54 704 943,61
02.08.24 |Dispozitie de platd N2 din 02.08.2024 67 464.12[02.08 24 |Dispozitie de platd N2 din 02.08.2024 67 464,12
Oxa3auue ycnyr AAT0164388 din Oxa3anue ycnyr AAT0164388 din
13.08.2% 143.08.2024 16:27:18 67 464,12 13.08.24 113 08.2024 16:27:18 67 464,12
Oxa3anue yenyr AAT0164389 din Oxa3zauue ycnyr AAT0164389 din
150824 |15.08.2024 15:26:05 147 328,77 150824 145.08.2024 15:26:05 147 328,77
16.08.24 |Dispozitie de platd N2 din 16.08.2024 147 328,77|16.08 24 |Dispozilie de platd N2 din 16.08.2024 147 328,77
19.08.24 |Dispozitie de plata N2 din 19.08.2024 137 431.86/19.08.24 |Dispozitie de platd N2 din 19.08.2024 137 431,86
Oxa3anwe ycnyr AAT0164390 din | Oxaaanve ycnyr AAT0164390 din
200828 120.08.2024 14:23.03 137 431,86 200824 150,08 2024 14:23:03 137 431,86
Oxa3anue ycnyr AAT0164391 din Oxa3aanue ycnyr AAT0164391 din
29.08.24 159 08.2024 12:00:00 113 624,49 29.08.24 19 08 2024 12:00.00 113 624,49
29.08.24 |Dispozitie de platd N2 din 29.08.2024 113 624,49/29.08.24 |Dispozitie de platd N2 din 29.08.2024 113 624 49
Rulaj pe perioada 5 853 967,40 5 424 203,85 |Rulaje pe perioada 5424 203,85 5 853 967,40
Sold final Sold final

Conform datelor Carnals Grup SRL la 31.12.2024 datoriile lipsesc.

De la Carnals Grup SRL
c/f 1004600058853

Director

Contabil-sef

L.S.

De la Autocapital MDV SRL
c/f 1023600036427

Director

Contabil-sef

L.S.

! Scanned with |
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.26/L

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pret

.,07” Tulie 2022 mun.Chisiniu
(municipiu, orag)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21054203 din data 20.04.2022,
intre Directia Educatie Tineret si Sport sec.Centru , cu sediul in mun.Chiginau str.Bulgarg, 41A
telefon: 022270260, IDNO: 1007601009417 reprezentat prin Sef — Natalia Strajesco , in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Carnals Grup, cu sediul in Or.Chisindu, Schitului 4 telefon:
069723330, IDNO: 1004600058853 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Licenta,
pentru genurile de activitate lucrdri in domeniul constructiilor si instalatiilor, reprezentat prin
Iacovlev Iurie- Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucrari de restaurare a fatadei la Liceul Tehnologic din
str.Parcdlab 32 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
s1 cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luna si zile 0 dupd primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatid dacd constrangerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §1 imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfringe asupra calitatii lucrarilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executfia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata cd sunt lipsuri i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare §i cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic §i functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 237 394,35 Doua sute

s treizeci i sapte mii trei sute noudzeci §i patru lei 35 bani MD, inclusiv 31 053,38 TVA lei
MD.

- 3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 7 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cé lucrarile au fost executate
conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Nouficarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupad inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in médsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

! Scanned with |
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a) contractantul se afla, l]a momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita 0 noud procedur3
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

8 13. DISPOZITII FINALE
8.3 13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §1 vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnici;
¢) c¢)Propunerea financiara;
d) d) Graficul de executare a lucrérilor ;
e) e) Garantia de buni executie.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnituri de citre una dintre parti.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pdrile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pang la
31.12.2022 receptia finala a lucraérilor

9 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL: BENEFICIARUL: DETS s.Centru
SRL Carnals Grup”
Adresa postala: Or.Chisinau, Schitului 4 Adresa postali: Mun.Chisin#u, str.Bulgard 41
Telefon: 069723330 Telefon: 022-270260/022271022
Cod fiscal: 1004600058853 Cod fiscal: 1007601009417
?izlliﬁ: BC ENERGBANK S.A,, Banca: Trezoreria de stat
Cod: Cod: TREZMD2X
IBAN : MD90EN000002224415398845 IBAN: MD53TRPDAK311120A07534AB
SEMNATURILE PARTILOR RN
TREPRENOR BENEFICIARY; SBEL /a2
. [s2 7 B ""s
1£354 52
N St T BRG, O S

17 7
yé/ Contabil Sef Vi /[/

L0 080000366/

ith |
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ACHIZITII

PUBLICE

CONTRACT Nr. 53

Servicii de reparatie parter si spatiiloe scarii centrale et.1-5
a imobilului ASM din bd. Stefan cel Mare 1

Cod CPV: 50700000-2
“17” septembrie 2023

mun. Chisinadu

Prestatorul de servicii

Autoritatea contractanta

wCarnals Grup” SRL reprezentatd prin dl
lurii Iacovlev, Administrator care acf{ioneaza
in baza Statutului in calitate de Prestator
Numarul de identificare de stat

Nr. 1004600058853,
data inregistrarii 07.06.2012, si

Academia de Stiinte a Moldovei reprezentat:
prin dl Mihai VIERU, Sef al Aparatulu
administrativ al Prezidiului ASM care
actioneaza in baza Statutului in calitate de
Beneficiar

Numarul de identificare de stat Nr
1006601004194, data inregistrarii 27.12.2006

ambii (denumiti(te) in continuare Parfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:
Servicii de reparatie parter si spatiiloe scarii centrale et.1-5 a imobilului ASM din bd. Stefan cel

Mare |.

Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente $i integrale ale Contractului:

a) Specificatia de pret;

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente, In cazul uno

a.
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentel
vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

b. In calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul s
obliga prin prezenta sd presteze Beneficiarului Serviciile si si inliture defectele lor i
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

o

Beneficiarul se obligd prin prezenta si plateasca Prestatorului, in calitate de contravaloare .

prestarii serviciilor, precum si a fnlaturarii defectelor lor, pretul Contractului sau orice alt

suma care poate deveni platibila conform prevederilor Contractului in termenele s

modalitatea stabilite de Contract.

¥
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incheierii contractului. Modificarile §i completarile la prezentul Contract sunt valabile nu
cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

11.4. Nici una dintre Par{i nu are dreptul si transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terie persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

11.5. Prezentul Contract este intocmit in douad exemplare in limba de stat a Republicij
Moldova, cite un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii $i intrd in vigoare la data
inregistrarii la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele
financiare se alocid din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semndrii sau la o altd data
ulterioard indicatd in acest contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza
prin intermediul sistemului trezorerial.

11.7. Prezentul Contract este valabil pana la 31 decembrie 2023.

11.8. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor §i se considera semnat la

data aplicarii ultimei semnituri de catre una dintre parii.
11.9. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

TIINTE
wCarnals Grup” SRL ACA?F&%OI:,%? e A
Adresa: MD - 2008, mun. Chisindu, str. | Adresa : MD — 2001, mun. Chisinu, - |
Schitului, 4 bd. Stefan cel Mare gi Sfint, 1, |
Cod fiscal: 1004600058853, Cod fiscal: 1006601004194
TVA 0504611 Ministerul Finantelor — Trezoreria Regionala

Banca: BC "Energbank™ SA Fil. [smail

BIC: ENEGMD22409

Cod IBAN: MD90EN000002224415398845
Tel. 022 601964; 022 601750

Chisinau
BIC: TREZMD2X

Cod IBAN:
MD24TRPBAA222500D00435AC

Tel. 022 270034; 022 272422

13. Semnaturile partilor

Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractanta

Sef al Sectiei juridice $i resurse umane a ASM

3 7ot} e A28 TN
Semnatura autorizata: P
,'._, X
o . © . "’ 9
Sef al Aparatului administrativf~zy / o
) v/
al Prezidiului ASNM m o o
n ® § { 0‘
Mihai VIERU____ Y- LU o Ex g
o @::5‘»/
N ke “. OCgey = X
. ' - . ; A M
buget s1 analizd economica a =3 %’ lidia-Urse
Angela Belinschi
Inregistrat Nr.:

%‘,{)’Z 5,/ J{%Qﬂﬂ/[///)f Trezorena:

Data:

! Scanned with |
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1SCARIEE  EHIE
Acord aditional nr. 1 ALmep: (¢
la Contractul de Antreprizi privind achizitia lucrarilor de reparatie

nr. 902 din 08.08.2022

Prezentul acord este semnat astazi * £7 ., 7Z) 2022 in mun. Chisinau, intre

Institutia Publicd ,,Agentia Servicii Publice”, reprezentatd de Director, dl Mircea ESANU. care
actioneaza in baza Statutului, in calitate de ., Beneficiar”, pe de o parte, §i

Societatea Comerciala ,,CARNALS GRUP” S.R.L., reprezentatd de Director, dl lurie
IACOVLEYV, care actioneazd in baza Statutului, in calitate de , Antreprenor”, pe de altd parte, ambele
numite in continuare ,,Parti”, 1ar separat ,,Parte”,

in scopul modificarii Contractului de Antrepriza privind achizitia lucrérilor de reparatie nr. 902 din
08.08.2022 (numit in continuare - Contract), semnat in urma desfisuririi procedurii de achizitie publici de
tip licitatie deschisa nr. ocds-b3wdpl1-MD-1654684621946 din 08.06.2022 pentru achizitia Lucrarilor de
reparatie a edificiului SCT Chisindau din str. Armeneasca, nr. 42B, mun. Chisindu (numite in continuare -
Lucrari).

ca urmare a deciziei Grupului de lucru pentru achizitii publice al Beneficiarului nr. 395/22 din
11.10.2022. in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile
publice, precum si reiesind din aparitia necesititii de efectuare a Lucrdrilor de reparatie a scarilor de la
intrarca principald a edificiului SCT Chisiniu, str. Armeneascd, 42B, mun. Chiginau, fapt necunoscut de
Beneficiar pdnd la demararea Lucrarilor de reparatie propriu-zise a fatadei si de amenajare a teritoriulul
(defecte ascunse), cind s-a constatat ca scarile de la intrare sunt deteriorate avansat, prezentdnd pericol
pentru exploatare si accidente pentru vizitatori (stratul-suport din beton pe anumite sectoare este degradat ca
urmare a ciclurilor de inghet-dezghet), avand drept urmare impuncrea operarii modificarilor respective in
Contract prin majorarea sumei Contractului cu 281 342,03 lei (douad sute optzeci §i unu mii trci sute
patruzeci si doi lei, 03 bani). inclusiv TVA, modificarea Anexelor nr. 1 si nr. 2 ale Contractului precum si cu
aprobarea anexelor noi cu devize pentru Lucririle suplimentare, fara a modifica alte conditii esentiale ale
Contractului.

Orice modificare aplicatd prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raimanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul Acord, in Contract se opereazi urmatoarele modificari:

1. La punctul 3.1, sintagma ,,2 789 924,80 lei moldovenesti (doud milioane sapte sute optzeci §i noud mii

noud suie doudzeci si patru lei, 80 bani)”, se substituie cu sintagma ,,3 071 266,83 lei (tret milioane[Saprezesi-

st una mii doua sute saizeci si sase lei, 83 bani)”;

DIRECTIA GENER,
UMANE SI OR

DIRECTIA NC

2. Punctu! 13.1 s¢ completeaza cu subpuncte (litere) noi cu urmatorul cuprins:

SECTIA RAP(

1) Anexa nr. 8 - ,.Deviz local de resurse nr. 2, Formularul nr. 3 ,Lucrdrt suplimentarc de reparatic a

edificiului SCT Chisinau din str. Armeneasca nr. 42B, mun. Chisindu (scara centrala)”;

1) Anexa nr. 9 - _Catalog de preturi nr. 2, Formularul nr. 5 ,,Lucrari suplimentare de reparatie a edificiului

SCT Chisindu din str. Armeneascd nr. 42B, mun. Chiginau (scara centrala)™;
k) Anexa nr. 10 - ,,Deviz local nr. 2, Formularul nr. 7 ,,L.ucrdri suplimentare dc reparatie a edific
Chisindu din str. Armenecasca nr. 42B, mun. Chisindu (scara centrala)”

3. Tabelul ., Specificatin tehaice” din Anexa nr. 1, va avea urmatorul continut:

- SPECIFICATII TEHNICE

wulut SCT
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——— e . bl S
T i Denumirea lucririlor Specificarea tehnicd deplina | Standarde de referinta
SR
i | |
Lucriri de reparatie a | Conform Caietului de sarcini | CPL.01.01-2012 ,Instructiuni privind

= | edificiului  SCT Chigindu | din Anexa nr. 3 si Deviz local | intocmirea devizelor pentru lucrérile

S | din str. Armeneasca nr. 42, | de resurse F3, FS, F7 (Anexele | de constructii-montaj prin metoda de

§ mun. Chisindu nr.5,6,7,8,9, 10) resurse”

<+ "t P S

TOTAL 3071266,83 lei

—

4. Tabelul ,,Specificatii de pret” din Anexa nr. 2, va avea urmatorul continut:

» SPECIFICATII DE PRET
& i T
s 2 . g UM. | Cantitatea | Pretul fira | Pretul inclusiv Termenli de
8 E—) Denumirea lucrarilor TVA. lei TVA. lei sceniaie
- T t S T
Lucrarile vor fi
4 o . execulate in terme
= Lucrari de reparatie a :

: PN e de 120 zile
= edificiului SCT bossdadeatocs i
S Chisiniu din str lucrari -// 2 559 389,03 3071 266,83 caienaaristice di
= A . : data semnarii
7 rmeneaéc}?. n.r..428, Contiodtid

mun. Chisindu conform graficul,
. B de execytare
b "TOTAL: 2 559 389,03j 3071 266,83

b b

5. Se aproba Anexa nr. 8, ,.Deviz local de resurse nr. 2, Formularul nr. 3 ,,Lucrari suplimentare de reparatie a
edificiului SCT Chisindu din str. Armeneasca nr. 42B, mun. Chigindu (scara centrald)”, conform Anexgi nr. |

la prezentul Acord.

6. Sc aprobd Anexa nr. 9, ,,Catalog de preturi nr. 2, Formularul nr. 5 ,,Lucrari suplimentare de reparatie a
edificiului SCT Chisinau din str. Armeneasca nr. 42B, mun. Chisindu (scara centrala)”, conform Anexei nr. 2

la prezentul Acord.

7. Se aprobd Anexa nr. 10, ,,Deviz local nr. 2, Formularul nr. 7 ,Lucrdri suplimentare de reparafie a
edificiului SCT Chisindu din str. Armeneasca nr. 42B, mun. Chisindu (scara centrald)”, conform Anexei nr. 3

la prezentul Acord.

8. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului si intrd in vigoare din data semnarii de catre ambele

Parti.

9. Prezentul acord este intocmit in doua exemplare, avand aceeasi putere juridica. cate unul pentru fiecare

parte.
[+
Semnaturile Partilor: 3
N
' 'UR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL Jul
\ ETPEG. T Institutia Publica ,,Agentia Servicii Publice”
‘ S.(,. ”CARNALSI P% _- ! L. -.! - t . -
3 Scmnélur Semnatura auton/z_até;\ _
/ / R - -.',
Director Director W “FLdE Wi
Turie IACOVLEV | Mircea ESANU . é"; \“1‘-.~ . ‘ .:
L. i
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CONTRACT Nr. 36

privind achizitionarea lucrarilor de reparatie

Cod CPV:45200000-9

“08 ” 1unie 2022 mun.Chisindu
Executorul lucririlor Autoritatea contractanti

.Carnals Grup” S.R.L. reprezentata prin _director | Inspectia Financiara, reprezentata prin diréctor,
lacovlev lurie, care actioneazi in baza statutului, | Angela Sirbu, care actioneaza in baza HotarArii
denumit(a) in continuare Antreprenor, cod fiscal | Guvernului nr.1026 din 02.11.2010, ced fiscal

1004600058853, pe de o parte, si 1006601001159, denumita in continuare

Beneficiar, pe de alta parte,

— ~—

ambii (denumiti(te) in continuare Parfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizitionarea lucrdrilor_de reparatie a_acoperisului_cladirii-anexd, denumite in continuare
Lucrari, conform achizitiei lucrarilor de valoare mica.

b. Urmitoarele documente vor fi considerate parti componente i integrale ale Contractului:
- Specificatia de pret a obiectului de achizitie;

c. Frezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente, In cazul unor
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea
ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se

obliga, prin prezentul, sa execute lucrarile si sd inlature defectele lor in conformitate cu prevederile
Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obliga prin prezentul sa plateasca Antreprenorului, in calitate de contravaloare a
exccutarii lucrarilor, precum si a inlaturarii defectelor lor, pretul Contractului sau orice altd suma care

poate deveni platibila, conform prevederilor Contractului, in termenele §i modalitatea stabilitd de
Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

l.1 Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie a_acoperisului cladirii-anexa, in
conformitate cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor g1 prescriptiilor tehnice
in vigoare, in termen pana la 03 octombrie curent.

1.2 Antreprenorul isi asuma obligatia de a executa, 1ar Beneficiarul de a receptiona si achita lucrarile
prevazute in specificatia din prezentul contract.

2. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

2.1 Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 294580,56 lei (Doua sute

nousizeci si patru mii cinci sute optzeci lei, 56 bani) MD. inclusiv TVA 49096,76 lei.
) (suma cu cifre si litere)
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10.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepfia cantitativa si
calitativd a lucrarilor executate in maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

1. DISPOZITII FINALE

11.1.  Urmatoarele documente vor fi citite §1 vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:
a) Specificatia de pret a obiectului de achizitie;

11.2.  Documentele contractului vor fi intocmite in limba romaéna.

11.3.  Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cdtre una dintre parti.

11.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 03.10,2022.

12. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
”Carnals Grup” S.R.L. Inspectia Financiara
Adresa postala: mun. Chisinau, Adresa postala: mun.Chisindu
str. Schitului, 4 str.Alexandru cel Bun, 48
Telefon: Telefon: (022) 21-20-10; (022)22-26-70
Cod fiscal: 1004600058853 Cod fiscal:1006601001159
E;ngé&g ;zixgzgrgbank” S48 bl et Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
TVA: 0504611 TREZMD2X
IBAN: MD90EN000002224415398845 IBAN: MDS5TRPBAA311120A00524AC
13. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Director Sirbu Angela

Director Iacovlev Iurie g ;!
| (2)
Digitally signed by lacovlev lune % > Digitally signed by Sirbu Angela
Datc: 2022.06.08 16:17:14 EEST sji Date: 2022.06.09 08:40:49 EEST
Reason: MoldSign Signature 3 Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova Location: Moldova

Digitally signed by larovoi Doina
Date: 2022.06.09 08:52:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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