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1. Рйr{ilе contractante
Prezentul contract este incheiat in uфа Cererii ofertelor de prefuri, intre Рrimiriа oraqului

Сriсоча cu sediul in оrаqul Cricova str.lChiqinёului, 90, telefon: 022145ЗЗ43, fах:О22l45З2З8, е-
mail: primariacricovei@gmail.com, inregistrф la Саmеrа Inregistrёrii de Stat,cu nr.9666 din
02.06.2017.
Din 'o03"iulie 2015, reprezentat prin Primarul oraqului Cricova Valentin Gч{ап in calitate de
Beneficiar, ре de о parte, 9i S.R.L."X'abiancao', cu sediul in mun.ChiEinёu, str. Ghidighici - 3,
telefon: 0221 592924, fax: 0221 716267, inregistrat 1а Саmеrа inregistrйrii de Stat, cu nr.
1004600001446 din "2|"iжtuarie 2000, autorizat pentru activitatea in construcfii: Extras din
Registrul de stat al реrsоапеlоr juridice nr.16029 din 06.10.2017, eliberatё de Agentia Servicii
Publice reprezentat prin administratorul Bo{olin Yictor in calitate de Antrepronor, ре de аltё parte.

2. obiectul contractului
se obligё sй execute Confec{ionarea qi mопtаrеа pavilioanelor репtru
unitЙfi) ,Cod СРVz 45212600-2 in conformitate cu prevederile proiectului
executie, рrесum pi а normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in

l

l

3. Perioada de execu{ie
luсrёrilоr contiactate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
| а execuliei si asigurёrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar - ordonatorul

з.2. perioada de execu{ie poate fi prelungitё dасй constringerea activitй{ii se datorcazб.
urmйtоаrеlоr cauze:

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritё uпоr greve organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurё 1а nivel national gi

recunoscute са legale prin justilie аlе personalului Antreprenorului general sau са
urmаrе а uпоr evenimente similare desЙgurate la un ореrаtоr economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritё forlei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influen{ei factorilor climatici, саrе impiedicё rеsресtаrеа iп executie а normelor gi
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;



е) саlаmitёlilоr naturale recunoscute de autoritatea 1еgаlё.

Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu{ia luсrйrilоr
sau а unor рйr|i аlе acestora ре о duratё 9i in modu1 in care Beneficiarul considerё песеsаr. Ре
timpul suspendбrii, Апtrерrепоru! general уа proteja 9i conserva lucrйrile in mod

corespunzator, аýа сum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа

sistlrii luсririlоr suportate de Апtrефrепоrul general vor fi plёtite de Beneficiar.
La terminarea luсrёrilоr, Апtrерrефоrul general va r:otifica Beneficiarul сё sint indeplinite
condi{iile de receptie, solicitind conirocarea comisiei. iпЬаzа acestei notificйri, Beneficiarul va
сопчоса comisia de recep{ie.

3.5. iп baza documentelor de confirmare а executiei 9i а constatёrilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in
cazul in cale se constatЁ сй sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse 1а cuno;tin{a

Antreprenorului gепеrа1, stabilindu-se termenele nocesare pentru finalizare sau remediere.
Duрй constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficienjelor, la о поuё solicitare а
Дntreprenorului general, Beneficiarul va сопчоса comisia de recep}ie. Comisia de receptie va
constata rea|izarealucrёrilor in conformitate cu documenta{ia de executie, cu rеglеmепtйrilе in
vigoare qi cu prevederile din contract. in functie de constatйrile frcute Beneficiarul va арrоЬа
sau ча respinge receptia. Recep}ia роЫе fi fEcutй qi pentru parti de construc{ie distincte fizic gi

fimc{ional.

л 4. Yаlоаrеа luсr{rilоr qi modalitй{ile de рlаtй
i

З.6. Valoarea luсrlтilоr de construc[iei-montaj се reprezintё obiectul prezentului contract este de

236 791о 83 -doui sute treizeci qi qrise mii qapte sute nouйzeci qi qapte lei, 83 bani (inclusiv
тчА).

4.t. Achitarile чоr fi efectuate in limitele аlосйrilоr bugetare anuale, avans l0 %.
4.2. Plata facturii finale se va face imediat dupб чеriГtсаrеа qi acceptarea situaliei de plat1

definitive de сЁtrе Beneficiar. DасЁ verificaIea se prelunge;te din diferite motive, dar in
special datoritё unor eventuale litigii, contravaloarea lucrбrilor cale nu sint in litigiu va fr
рlёtitй imediat.

4.З. Contractul nu va fi considerat terminat рiпё cind procesul-verbal de receplie fiпаlё пu va fi
semnat de comisia de receptie, care сопfirmё сё luсrйrilе au fost executate сопfоrm
contractului.

4.4. Receptia fiпаlё va fi efectuatё conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
Beneficiar Antreprenorului general pentru luсrdrilе executate nu ча fi condi}ionatё
semnarea procesului-verbal de receptie fiпаlй.

recep{ie fiпаlб. l

i

5. Ajustarea valorii сопtrасtulчi
Pentru cazurile cind urmеаzё sЁ fie йcute modificйri la чаlоаrеа contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, раЦilе se чоr conforma prevederilor actelor normative cu incidentб in domeniul
acЫzi}iilor publice се reglemerlteazб modalitйtile de ajustare а valorii contractelor de achizilii
publice.

б. Апtrерrепоrul general gi subantreprenorii de specialitate
6.1. Antreprenorul general este obligat sб execute toate luсrёrilе, prevйzute in contract, in

tоrmепеlе stabilite prin graficul general de realizare а lucrёrilor qi graficul de executie qi de о
calitate corespunzёtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.

6.2. In cazul in care pёr|ile din lucrarea се se contracteazd se executб in subantrepizl,
Antreprenorul general trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrйrile ро care aceqtia le vor executa.

6.З. Ре parcursul executiei lucrбrilor, Antreprenorul general este obligat sб comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoaqteie ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea for|ei de muпсй ре Ьаzб" de acord nu este consideratё са Йcind obiectul unei
subcontractбri.

aa

з.4.

de
de

4,5, Gаrап{iа de Ьuпй execu{ie se ча restitui Antreprenorului gепеrаl iп baza notificйrii
BeneГrciarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupй semnarea procesului-veTbal de



,l ,

7. Drepturile pi obliga{iunile 1пtrерrепоrului general gi ale beneficiarului
intreaga documentati" ,r"""rurб pgntru executarea lucrёrilor contractate se pune de сёtrе

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei ехеmрlаrе, iп termenele stabilite in
contract, prin graficul general de rea]izare а lucrйrilor publice.
Дпtrерrепоrul general are obligatia sё execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, ре
proprie rбspundere. Pentru aceasta е1 este obligat sй respecte proiectul, documenta}ia do

execu{ie qi prevederile actelor normative iп vigoare in constructii. De asemenoa, аrе obligatia
de а conduce execu{ia lucrйrii contractate qi de а veghea asupra mentinerii ordinii 1а locul unde
se desfEqoarб activitatea.

7.З. Documentatia pus6la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazб astfel:

а) un ехеmрlаr integral al documentatiei se prevede pentru completarea cйr|ii tehnice;

Ь) douf, exemplare rёmiп 1а dispozilia Antroprenorului general dintre caro uJn ехеmрlаr se

pйstreazй 1а ;antier, iar
с) altul va fi tinut de cйtre acesta la dispozi{ie pentru consultare de сйtrе Inspectia de Stat

in Constructii, рrесum qi de cЁtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

7.4. Oferta adjudecatё face раrtе integqantб din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё qi соmрlеtё.
Pre{urile stabilite чоr acoperi toa(e obligatiunile din contract gi toate operatiunile pentru

л terminarea qi intretinerea corespЪnzltoare а luсrйrilоr. Dupё acceptarea ofertei sale,r \ Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e;alonare valoricЁ
а mijloacelor financiare necesaIe executiei lucrбrilor, corelate cu graficul de execu{ie а
lucrйrilor, conform ordinii tehnologice de execulie.

7.5. Dасй Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sб соп{iпй instructiuni sau

арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sЁ рrочоасо intirzieri sau intreruperi in
desйgurarea lucrйrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozi}iile се se сеr qi va specifica
data 1а care acestea au fost necesaro, precum 9i intirzierile sau intreruperile се survin datoritё
lipsei acestor documente.

7.6. Antreprenorul general va executa qi va intretine toate lucrйrile, va asigura for{a de muпсб,
materialele, utilajele de constructii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrёrilor. Acesta iqi asumЁ intreaga responsalilitate pentru toate operatiunile executate ре
gantier gi pentru procedeele de execptie utilizate.

7.7. Antreprenorul general garжfteazd сф, la data receptiei, luсrаrеа executat6 are calitёtile stipulate
in contract, corespunde reglementйiilor tehnice in vigoare 9i nu este afectatй de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, confotm conditiilor поrmаlе de

Л folosire sau а celor explicite in сопtrасt.
7.8. La luсrёrilе la саrе se fac incercбri, se considerй calitatea probei indeplinitй atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice in vigoare.
'7.9. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desйqurarea lucrёrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accosul 1а

locul de muпсё, in ateliere, depozite gi oriunde se desfЕqoarй activitЩi legate de rea|izarca
obligatiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se рuпё 1а dispozi{ie desenele qi documentalia
de execulie pentru examinare 9i sй i se dea toate lёmuririle, conditia fiind са prin aceasta sй nu
se divulge taine аlе Antreprenorului general. Informa{iile secrete, рrесum gi documenta{iile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden}iale.

7.10. Beneficiarul este autorizat sб emitё dispozitiile ре саrе le considerё necesaro executёrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi}iile se adreseaz1 in
principiu numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de qantier, cu excep}ia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unuiipericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se
comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, cafe va dirija executia
lucrйrilor qi va veriГrca calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.11. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{й, сlilоr de circulalie qi limitelor terenului pus
la dispozi{ia Antreprenorului general, precum qi materializжea cotelor do nivel in imediata
apropiere а terenului, sint obligatiuni аlе Beneficiarului.

7.12. Репtru verificarea trasйrii de cбtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

,7.t.



sб protejeze qi sё pёstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea luсrйrilоr.
7.13. Kdicйrile de teren, trasбrile qi cotele de nivel, precum 9i alte documente puse la dispozi{ia

Antreprenorului gепеrа1 de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sint hotЁritoare.
Antreprenorul gепоrа1 este obligat sё verifico documentele primite 9i sй ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile 9i irrexactit6{ile constatate sau presupuse.

7.14, Beneficiarul аrе оЫigа}iа sё-gi procure toate autorizatiil,e 9i avizele prevйzute de actele
normative, precum 9i regulamentele (documentele) care s6-i permitё executarea lucririlor in
canz6.

7.15. Ре parcursul executбrii lucrйrilor, BeneГtciarul are dreptul sб dispunб in scris:
а) indepйrtarea de ре qantier а оriсёrоr materiale саrе sint calitativ necorespunzdtoжe;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoarc calitativ cu altele corespunzёtoare;
с) indepбrtarea sau refacerea oricбrei 1uсrёri sau рйrfi de lucrare necorespunzdtoare din

punct de чеdеrе calitativ. 
]

7.16. iп.ur,ri ,r."*ecutбrii de сйtrе AntrJprenor а dispoziliilor din punctul '7.15., Beneficiarul poate
opri luсrйrilе, angaja 9i plati al{i pntreprenori pentru executarea acestor lчсrйri, punind in
intirziere iп acest sens Antreprenoirrl, care va fi obligat, in conditiile legii, sё compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legйturё cu faptul neexecutйrii.

].t7. iп cazul in саrе iп timpul executirii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperй valori istorice,
artistice sau gtiin}ifice, Antreprenorul general este obligat sё орrеаsсё executia lucrбrilor in
zona respectivё 9i sё comunice BeneГtciarului, organelor de politie sau оrgапеlоr competente
acest fapt.

7.18. In timpul desйqurёrii luсrёrilоr, Antreprenorul general are obligatia sй mentinй ciile de acces
libere, sй retragЁ utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, de;euri 9i lucrбri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrйrilor, Antreprenorul general ча evacua
de ре qantier toate utilajele de construc{ie, suцrlusurile de materiale, de;eurile gi lucrёrile
provizorii.

7.19. Antreprenorul gепеrа1 trebuie sё obtinй, ре propria cheltuialё, toate avizele gi арrоЬйrilе gi sй

рlйtеаsсй toate taxele necesaro legate de execu{ia lucrйrilor, precum 9i pentru bunuri sаu
drepturi afectate sau care pot fi ]afectate de executia lucrйrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate acest-{ sume in urma confirmбrii de сбtrе acesta.

8. ,Fоrtа de muпсй
Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitёlile necesare angajйrii intregii
forfe de muпсй pentru rca|izarea luсrёrilоr contractate in conformitate cu prevedorile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele 9i execu{ia luсrйrilоr propriu-zise
9.1. Materialele чоr fi de calitatea prevёzutё iп documentфia de executare, urmind а fi supuse

periodic la diverse testёri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Апtrерrепоrul
general va asigura, 1а сеrеrе, fоr{а de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele necesare
pentru examinarea, mйsurаrеа gi testarea luсrйrilоr.

9.2. Costul рrоЬеlоr qi incercёrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacё acesta este
рrечйzut 1п documentatie, in caz contrar cheltuielile vor f,r suportate de Beneficiar.

9.З. Probele neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luсrйri sau materiale
puse in ореrё чоr fi suportate de Antreprenorul general, dасё se dovedeqte сё materialele nu
sint corespunzёtor calitative sau mаhореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului.
lп caz сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аltё реrsоапё autorizatй de aceqtia au ассеý tot timpul la
luсrйri ре qantier qi in locurile unde se pregёtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrйrile care devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat qi,
duрё caz, а proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acgstora sё examineze
gi sй urmйrеаsсd orice lucrare саrе urmеаzё sё fie аsсuпsй. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luсrйri, inclusiv fundatiile
clйdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectarrtul чоr
participa la examinarea gi mйsurаrеа lчсrйrilоr de mai sus.

9.6. Antreprenorul general ча dezveli orice parte sau рёrli dg lucrare la dispozitia Beneficiarului gi

л



ча roface aceastё раrtе sau par|i de lucrare, dасё este cazu|. Dасё se constatб сЁ lucrйrile au

fost de calitate corespunzбtoare gi rcaltzate conform documenta{iei de executie, dezvelirea,
rеfасеrеа qi/sau rераmrеа vor fi suportate de Beneficiar, iar iп caz contrar, de Antreprenorul
general.

9.7. Beneficiarul trebuie sй рuпй 1а dispozitia Antreprenorului general, iп cazul in care nu s-a
convenit altfel, ffuй рlаtй:

а) suprafelele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muncб ре ;antier;
Ь) cйile de acces rutier qi racordurile de cale feratй;
с) racordurile pentru utilitйli (ар6, gaz, enerýie, сапаl:izже etc.) pinl la limita

amplasamentului qantierului ;

9.8. Costurile pentru consumul de utili|Щi, precum qi cel а1 contoarelor sau а1 altor aparate de

mйsurat se suportб de сёtrе Antreplenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suport1 рrороr[iопаl de cйtre acegtia.

9.9. Lucrйrile execrrtato de Апtrерrепоrul general in afara celor рrечйzutе in contract sau Йrб
dispozilia Beneficiarului, precum qi сеlе caIe nu respectй prevederile contractului, fara а exista
in acest sens о dispozi{ie expresб а Beneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sё inlёture aceste lucrйTi, in termenul stabilit cu Benoficiarul. De
asemenea, el rйspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia.
Lucrйrile respective чоr fi plйtite Antreprenorului general numai dасё se dovedesc а fi

л neceýare qi se рrеsuрtшrе сё еlе corespund vointei Beneficiarului, in сже caz чоr fi notificate
rmedlat.

9.10. Lucrёrile vor incepe duрё 10 zile.de 1а semnarea qi inregistrarea contractului in modul
corespunzёtor qi primirea ordinului de executie

10. Perioada de garantie 9i rеmеdiеri in perioada de garanfie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrйrile prevйzute la art. 2 а| ptezeпtltlui contract este de 3 ani.
10.2. Perioada de garan{ie curge de la data recep{iei finale 9i рiпё la expirarea termenului prevбzut la

punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general аrе obliga{ia са in perioada de garan{ie sё inlёture toate defectiunile се

tin de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuialб proprie, in urmа unei notificйri
transmise de cйtre Beneficiar.

10.4. Dасё defec{iunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrёrile
fiind executate de cёtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat qi plйtit оа luсrйri suplimentare.

11. Rйsрuпdеrеа рйr{ilоr
л 11.1. РаЦilе de contract rйsрuпd, fiесаrе, pentru gregelile proprii, precum gi pentru сеlе аlе

reprezentantilor 1or legali 9i аlе persoanelor fizice 9i juridice ре care le utilizeazi pentru
indeplinirea obliga{iilor се 1е revin.

||.2.Dасd in legбturi cu executarea lucrёrilor de construc}ii se produce о dаuпб unui ter!, рёr{ilе
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйr{i а
cuanfumului rбspunderii pentru darlna provocatб se va tine seama de gradul de vinovЁtie а
fiесбrui partener in producerea acesteia, dасd in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.
Dacб prejudiciul cauzat terfei persbane este ufinare а unei mёsuri dispuse de beneficiar in
forma in caro а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rбspunderea, numai dасб
Antreprenorul general l-a inqtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi}iei.

11.3. Апtrерrепоrul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
iпсёlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilitёti, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рёmiпt, materiale sau alte obiecte, precum 9i са urmаrе а unor

ingrйdiri sau limitбri din proprie vinё.
t 1.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire 1а modul de execu}ie а lucrбrii, 1а

modul de asigurare impotriva accidentelor, 1а calitatea materialelor sau рёr}ilоr de construc{ie,
utilaje tehnologico etc.o livrate do Вепоfiоiаrо preoum qi cu privire 1а luсrйrilо exeoutate de аЩi

agenti economici, atunci el trebuie sё-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat gi

ре cit posibil, inainte de inceperea luсrйrilоr. Beneficiarul rёmiпе rёspunzёtor репtru
informatiile, dispozi{iile 9i livrёrile sale.



11.5. Antreprenorul general trebuie s1 asigure lucrёrile executate qi dotйrile ре care le аrе la
dispozitie impotriva degradйrii 9i furturilor pini 1а predarea luсrйrilоr сйtrе Beneficiar. Е1

trebuie sб ia mйsuri de protectie contra degradйrii lucrйrii datoritё actiunilor atmosferice 9i а
apei 9i sё indepёrteze zбpada 9i ghефа.

11.6. DacЁ nerespectarea de сйtrе Antreprenorul general а prevederilor oricйrui regulament sau

hotdriri ale autoritё{ilor administr,фiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi саrе аu caracter obligatoriu 1а executarea lucrйrilor, рrочоасб pagube pentru
Beneficiaro acesta va fi despйgubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei prejudiciului.

11.7. Dасё motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pбrfile
contractante, atunci cealaltй parte poate emite pretentii privind dospЁgubirea pentru daunele
intervenite qi care pot fi dovedite.

11.8. Dac1 intirzierea in executia lucrйrilor este in culpa unuia din рёrli а contractului, раrtеа
culpabil1 va plбti celeilalte рйrfi penalizЁri gi/sau despйgubiri in cuantum de 0,01% (de la
0,01% pinй la 0,1%) din valoarea luсrйrilоr executate pentru fiесаrе zi de intirziere.
Penalizarea devine ореrапtй in momentul in care partea inculpё а intrat in intirziere.

11,9. BeneficiaruI nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii plёtibile
conform prevederilor legale, in privinta sau са urmаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agenfilor sau а angajatilor acestora.

12. Solu{ionarea litigiilor' in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietбtile materialelor de construc{ie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuёrii рrоЬе|оr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiесаrе parte poate,

duрё о inqtiintare рrеаlаЬilё а celeilalte рёr!i, sй сеаrЁ efectuarea uпоr cercetйri de сёtrе о institutie
publicб de cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate se suporti de partea а cёrei сulрб а fost
doveditё.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate сеrе rezilierea contractului, dасб :

а) Beneficiarul nu-;i indepline;te о obliga}ie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune ре
Апtrерrепоrul general in situatia de а пu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о platё scadentё mai mult do 3 luni;
с) Beneficiarul notificё antreprenorul general сй din motive neprevёzute qi datoritё uпоr

conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

1 3.2. Вепеfiсiаrul poate cere rezilierea contractului, dасё:
а) Antreprenorul general а fost declarat falit, intrё in lichidare in vederea fuzionйrii sau

аrе о ipotecб ре capital;
Ь) Antreprenorul general а abandonat contractul;
с) Апtrерrепоrul general nu inqepe lucrйrile йrё sё aibй uп motiv justificat sau nu reia

luсrйrilе suspendate, in tеrmфп rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de reincepere
а luсrёrilоr;

d) Antreprenorul general nu а indepёrtat materialele necorespunzltoare de ре qantier sau
nu а rейсut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. qi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pйr|ii contTactante cu cel putin 15 zile luсrёtоаrе
anterior dёlii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de receptio саIо ча efectua
receptia cantitativй qi calitativa а lucrйrilor executate.

13.5. in cazli rczilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrбrilor efectiv executate,
inventaTul materialelor, utilajelor qi luсrйrilоr provizorii, dupё care se vor stabili sumele саrе
urmеаzё sё 1е plбteascЁ in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре саrе
trebuie sб le suporte Antreprenorul general din vina сйrчiа s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de Ьuпй execu{ie se va efectua numai dupё expirarea perioadei de garantie

(duрё efectuarea recep}iei finale), iаr in cazurile prevйzute la literele с) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol duрё rezilierea contractului.

13.7. Dupё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia luсrёrilоr cu respectarea

л



provederilor legale.
13.8. Beneficiarul ча convoca comisia de recep{ie cale ча efectua receptia cantitativЙ 9i calitativ6 а

luсrбrilоr executate in maximum 15lzile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe 1а prezentul contract) чоr fi citite qi чоr fi interpretate са fiind
parte integrantё а prezentului contract:

а) scrisoarea de acceptare;
Ь) prezentul formular de contract completat gi semnat;
с) oferta, fоrmulаrul de ofertй 9i апеха 1а formularul de ofertё;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
е) listele cu cantitili de luсrёri qi utilaje, devizele-ofertй qi listele cu consumurile de

rosurse anexate;

0 planqele фаrtеа desenatб а proiectului tehnic);
g) tabelele сu informaliile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altё
limЬй de circulatie interna{iona16.

14.3. in cazurile in care араr ambiguitёli sau discrepan{e in clauzele prezentului contract, acestea

л vor fi clarificate de Beneficiar, саrё va emite instruc{iuni in acest sens pentru Апtrерrепоrul
general.

14.4. in documentelo contractului nu se pot face modificйri йrf, acordul ambelor рйrli.
14.5. in mйrturisirеа celor expuse mai sus, parlile pun in aplicare executivё prezentul contract 1а

data 9i anul indicat mai sus, fiind valabil рiпё la 31.12.2018
14.6. Cod ЕСо - 312110.

15. Rechizitele juridiceo

" BENEFICIAR": Рrimiriа оr. Сriсоча

Adresa: Оr. Cricovar str.Chýin5uluir 90

Denumirea
вйпсii: МF Trezoreria de Stat

^ 
Cod

Bancar: TREZMD2X

Cont
IвдN: MD2STRPDAK312110A07568Ac

Codfiscal: 1007601010183

poýtale pi de рlЙ{i ale рйr{ilоr
( ANTREPRENOR": SRL о'FаЬiапса"

Adresa: Mun.Chiqinйu,str. Ghidighici,3

Теl.Лах: 0221592924; fax: 022д16267
Denumirea BC'nEximbank-Gruppo Veneto
Вйпсii: Banca"S.A. fiI.20

TREZMD2X в"rЗ,"1 EXMMMD 22477

мD25тRрDАк312110А075б8Ас ,"'К MD3OEX0000000222400979MD

1007601010183 Cod fiscal: 1004600001446

i",,,Д''.,.r!,.,r,,,r,{ff Рtr'
lб. Semnйturile рйrtrilоri , l ; ;;-; *;" l l

G.Cravcesco
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